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MEMORIA

1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1. AGENTES

1.1.1. Programa de afección y Promotor de las obras

Las obras a ejecutar serán aprobadas en el programa de inversiones del PFEA-2022, al haber 
sido solicitadas por el Ayuntamiento de El Palmar de Troya.

Este programa se desarrolla en base a lo establecido en la Orden Ministerial de 26 de octubre 
de 1998 y el Real Decreto 939/97.

El Procedimiento de ejecución intrínseco al  PFEA es de Administración Directa, lo que hace que 
recaiga sobre el Ayuntamiento la doble faceta de Promotor de la Obra y Empresa Constructora 
principal.

1.1.2. Técnicos intervinientes

Los  diferentes  documentos  que  conforman  este  proyecto, han  sido  desarrollados  por  el 
siguiente equipo de técnicos, adscritos al Servicio de Desarrollo Rural, del Área de Cohesión 
Territorial, de la Diputación de Sevilla: 

Redacción del proyecto
Proyectista: Francisco Gutiérrez Olivero, Arquitecto.
Calculista: Javier Hernández Castillo, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
Instalaciones: Enrique Gahete Álamo, Graduado e Ingeniero Técnico Industrial.
Mediciones y Presupuestos: Luis Ramírez Villar, Arquitecto Técnico.
Levantamiento Topográfico: Francisco Ferrera Ferrera, Ing. en Geomática y Topógrafía.  
Delineación: Ángel Pérez Ruiz. Técnico Especialista en Delineación de Edificios y obras. 
Redactores del E. G. R.: Francisco Gutiérrez Olivero, Arquitecto, y Luis Ramírez Villar, Arq. Tec. 
Coordinador de la Redacción: Francisco Gutiérrez Olivero, Arquitecto.

Seguridad y Salud
Redactor del Estudio: Luis Ramírez Villar. Arquitecto Técnico
Coordinador en fase de redacción: No precisa

Maquetación 
Lina  Quesada Castro,  Hortensia  Gómez  Sacristán,  María  del  Carmen Suárez  Assa,  Rafael 
Marín Rodríguez.

Ensayo Geotécnico realizado por Arcotierra.
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1.2. INFORMACIÓN PREVIA

1.2.1. Objeto del proyecto 

Este proyecto  reformado  de  “Puesta  en  valor  de  la  caseta  municipal  y  dotación  de 
equipamiento, en El Palmar de Troya” se redacta desde la Diputación de Sevilla, tras haber 
sido solicitado por el  Ayuntamiento de El  Palmar de Troya con fecha 5 de Septiembre de 
2.023. 

Como es sabido, la actuación comprende la mejora de una nave de titularidad municipal, que 
actualmente se utiliza como almacén y como espacio de usos múltiples, según las necesidades 
del municipio, ya sea como caseta pública en época de feria, o espacio de celebraciones 
varias.

Una vez comenzada la obra, se han producido las siguientes circunstancias:

– Realizado el Replanteo de la edificación y comenzada la excavación de la cimentación, 
apareció una conducción de alcantarillado público (no recogida en la planimetría facilitada en 
su  día  por  la  compañía  suministradora),  y  que  impedía  la  ejecución  de  la  losa  armada. 
Realizada  consulta  con  dicha  compañía,  se  hace  preciso  desviar  la  red,  acordándose  su 
ejecución bajo el pasillo que intermedia entre la nave y la nueva pieza de aseos, quedando la  
nueva  conducción  alojada  en  una  zanja  a  realizar  entre  el  espacio  que  resta  entre  las 
cimentaciones de ambos edificios, zapatas de la nave existente, y losa del cuerpo de aseos en 
ejecución. 

– El cálculo de la estructura realizado tras la entrega del proyecto original pero antes del 
comienzo  de  las  obras,  confirma  a  grandes  rasgos  los  resultados  obtenidos  del 
predimensionado  de  la  estructura  realizado  para  definir  el  proyecto  original.  No  obstante 
introduce ajustes en algunas dimensiones, de tal manera rebaja 50 cm. la altura de los muros 
por ajuste a la norma antisísmica, y opta, como mejor solución constructiva al forjado de doble 
vigueta  propuesto  en  el  proyecto  original,  por  ejecutar  una  losa  continua  de  20  cm  de 
hormigón armado para el forjado de cubierta.

– Recibida solicitud municipal para la redacción del proyecto del Plan de Empleo Estable 
del año 2.023, esta consiste en una segunda actuación de avance en el proceso de renovación 
de la “caseta – nave” actual. Y se incorpora, como requerimiento municipal, un nuevo uso, 
tampoco previsto en el programa de necesidades del proyecto original, cual es una cocina 
semi-industrial, y una barra de bar que dé servicio a celebraciones esporádicas a celebrar en el  
gran espacio. Tras varias consideraciones, en visitas a obra, se acuerda con representantes 
municipales, como mejor solución posible, la ubicación de la cocina y la barra en la zona 
central del pasillo que actualmente resta entre el cuerpo de aseos que estamos ejecutando y la 
nave existente. Esta ubicación, que se muestra en planos, provoca una cierta afección a todo el  
alzado de la pieza de aseos que estamos ejecutando al pasillo 
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Todo  lo  anterior,  ya  sean  imprevistos  de  obra,  ajustes  de  medidas  por  cálculos  anexos 
estructurales realizados, ajustes parciales menores de obra como consecuencia de la redacción 
del proyecto de instalaciones, o ajustes entre fases de obra, redunda en ajustes de mediciones y 
presupuestos de obra, lo que justifica suficientemente y son el objeto de la presentación de este 
proyecto reformado.

La actuación en su esencia no cambia, se construye el módulo de aseos y vestuarios, pero la 
obra se ajusta a la realidad y prevé un mejor enlace con posibles fases venideras.

1.2.2. Situación y estado actual.

Como es sabido, la nave en estudio se sitúa en el extremo Este de la población. Presenta 
fachada a una zona ajardinada de cierta anchura, que discurre paralela a la denominada 
Avenida del Pantano. El solar se encuentra al Sur del actual campo de la feria, teniendo al 
oeste a la nueva edificación recientemente construida para Sala de Duelos Municipal. 

La parcela cuenta con las redes urbanas necesarias para acometidas de saneamiento, agua 
potable y eléctrica.

En la actualidad, Septiembre de 2.023, desviada la red de alcantarillado surgida de forma 
imprevista, y ejecutada la losa de cimiento, se ha realizado la red horizontal de albañales, el 
relleno de grava y la solera, y se llevan a cabo labores de albañilería en construcción de muros 
de carga y citaras de atado.  

1.2.3. Programa de necesidades. Datos de partida. Antecedentes.

Como reza en el proyecto original, desde la Corporación Local se requiere la puesta en valor 
de un edificio existente, la Caseta Municipal, de una sola planta, para que sirva de apoyo a la 
cultura y a las necesidades que el Ayuntamiento y los habitantes de esta localidad puedan 
tener. El Proyecto vendrá a completar el equipamiento de la zona de La Avenida del Pantano, 
en el límite urbano Este de la población. 

La actual nave se ubica en la zona urbana dedicada a recinto ferial. Cuenta con una superficie 
construida de unos 710 m2. Su estructura es de pórticos metálicos con cubierta a dos aguas de 
chapa  galvanizada  tipo  sandwich.  El  cerramiento  es  de  fábrica  de  bloques  de  hormigón. 
Carpinterías metálicas de lamas horizontales.

La  actuación  consistiría  en  la  construcción  de  unos  aseos  que den servicio  a  las  distintas 
actividades a realizar, creando espacios de distintas dimensiones con posibilidad de ampliar los 
mismos dependiendo del evento a realizar.

Se añade el nuevo uso de cocina y barra de bar, a disponer en los dos vanos centrales del 
pasillo intermedio nave – aseos, quedando, dicha nueva necesidad del programa de usos, 
integrada en los planos de este proyecto reformado. 
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1.2.4. Marco Normativo General. 

- Ley 6/1998, de 13 de Abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones.
- Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación.
- Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
- Normativa Sectorial de aplicación en los trabajos de edificación.
- Código Técnico de la Edificación.
- Con carácter supletorio: Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por 
Real  Decreto  1.346/1976,  de  9  de  Abril,  y  sus  reglamentos  de  desarrollo:  Disciplina 
Urbanística, Planeamiento y Gestión). 

1.3. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

1.3.1. Descripción y justificación de la propuesta

La memoria del proyecto original reza así: Analizada la construcción existente a reformar y sus 
relaciones  con  su  entorno  urbano  inmediato,  así  como  el  programa  de  necesidades,  se 
propone la transformación requerida mediante la reforma mostrada en planos, de forma que 
consigamos  un  sistema de  relaciones  y  transiciones  en  escala  adecuada con  los  espacios 
públicos circundantes.

De  tal  manera  resultará,   desde  la  Avda.  del  Pantano,  hacia  la  feria,  una  zona  amplia 
ajardinada de paseo y estancia previa; un pórtico de acceso, el propio espacio interior de la  
nave (al que se dispondrá un techo que mejore la absorción acústica y el aislamiento térmico),  
y un patio trasero, parcialmente cubierto (solo en los 4 vanos centrales), de acceso al nuevo 
cuerpo de aseos y camerinos o vestuarios, como cierre o fondo de la actuación.

La actuación correspondiente al PFEA 22 corresponderá a la construcción del cuerpo de aseos 
y vestuarios.

En el momento actual, Septiembre de 2.023, se presenta reformado situando al fondo de ese 
recorrido que se cita, la nueva barra, y tras ella, la nueva cocina, amplias, ambas, ocupando la 
zona central (los dos vanos intermedios) del referido patio cubierto (también llamado pasillo) y  
dejando sendos accesos a la pieza de aseos y vestuarios, y sendos patios de acceso desde el 
exterior, que estarán cubiertos por enredaderas, en los extremos.

También,  se  dibuja  en  planos  la  futurible  caja  escénica,  como toma de medidas  para  la 
propuesta del nuevo techo térmico y acústico del espacio interior de la nave.

1.3.2. Cumplimiento de la Normativa urbanística

LA SEGREGACION DEL MUNICIPIO DE EL PALMAR DE TROYA SE REALIZA EN 2.018 PERO SIGUE 
SIENDO DE APLICACIÓN LA ADAPTACION PARCIAL A LA LOUA DEL PGMO DE UTRERA CON 
APROBACION EL 9-10-2.008 EN LO RELATIVO A SU DELIMITACION. 
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Atendiendo al Planeamiento Vigente de aplicación, consistente en el Documento de Adaptación 
Parcial a la LOUA, del PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE UTRERA, de fecha 9 /10 / 
2008,  redactado  y  aprobado  por  la  CONSEJERÍA  DE  VIVIENDA  Y  ORDENACIÓN  DEL 
TERRITORIO  DE  LA  JUNTA  DE  ANDALUCÍA,  y  según  puede  observarse  en  su  plano: 
ESTRUCTURA  ORGÁNICA  DEL  TERRITORIO  (SISTEMAS  GENERALES  Y  USOS  GLOBALES) 
NÚCLEO DE EL PALMAR DE TROYA, el suelo que nos ocupa forma parte de una amplia zona 
de  suelo urbano consolidado, sistema general de equipamiento, S.I.P.S. Lo que es de todo 
punto compatible con el uso que este proyecto desarrolla.

Por lo que la propuesta que se presenta cumple con los parámetros urbanísticos vigentes de 
afección.

1.3.3. Cumplimiento Normas de Accesibilidad. Generalidades.

-Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de  
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los  
espacios públicos urbanizados.

-Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas  
para la accesibilidad en las infraestructuras, el  urbanismo, la edificación y el  transporte en  
Andalucía.

En la redacción de este proyecto se ha observado estrictamente el cumplimiento de toda la 
normativa vigente de afección en materia de accesibilidad. La justificación del cumplimiento de 
este Decreto se realiza mediante fichas que más adelante se adjuntan en el punto 3.2. de esta 
memoria. 

1.3.4. Cumplimiento Decreto Seguridad y Salud en las obras

El  artículo  4  del  Real  Decreto   1627/1997 de  24  de  octubre,  por  el  que  se  establecen 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
establece  la  “Obligatoriedad  del  estudio  de  seguridad  y  salud  o  del  estudio  básico  de 
seguridad y salud en las obras”:

“El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore 
un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de 
los supuestos siguientes:

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o 
superior a 450.759 euros.
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en 
algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los 
días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.
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Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.
En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el 
apartado anterior, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del 
proyecto se elabore un estudio básico de seguridad y salud.”

Considerando los criterios fijados en el citado artículo, es preceptiva la redacción de un Estudio 
de Seguridad y Salud.

De acuerdo con el citado Decreto, no se podrán iniciar las obras sin estar realizado el Plan de 
Seguridad así como el nombramiento del Coordinador en materia de Seguridad y Salud. 

1.3.5. Cumplimiento R.D. Sobre Gestión de Residuos

De acuerdo con la normativa vigente es preceptiva la redacción de un Estudio de Gestión de 
Residuos,  que  se  acompañará  al  presente  proyecto  para  la  ejecución  de  estas  obras.  La 
valoración de este concepto estará incluida en el presupuesto general de la actuación. No se 
podrán iniciar las obras sin estar realizado el Plan de Gestión de Residuos por parte de la 
empresa adjudicataria.

1.3.6. Cumplimiento de la Normativa Sectorial 

No se observa incidencia de normativa sectorial 

1.3.7. Consideraciones sobre medición y valoración

Se han tenido en cuenta, con carácter general, las características específicas que conlleva la 
ejecución de obras por Administración Directa, ejecutadas por la propia Administración, dentro 
del marco del Programa de Fomento de Empleo Agrario.

a)  Descomposición  “Mano  de  Obra  /  Materiales”.  La  descomposición  “mano  de  obra  / 
materiales”  reflejada en  el  presupuesto  obedece estrictamente  a  conceptos  susceptibles  de 
recibir subvención.

De este modo, dentro del concepto de “mano de obra” se contemplan exclusivamente los 
costos generados por la contratación de trabajadores de determinadas categorías laborales, 
que han de tratarse necesariamente de demandantes de empleo inscritos en las oficinas del 
S.A.E.  ,  según  establece  el  Programa  de  Fomento  de  Empleo  Agrario,  por  lo  que  los 
rendimientos de mano de obra se contemplan afectados por peculiaridades intrínsecas a la 
ejecución de obras dentro del marco de dicho Programa.
Por  otra  parte,  el  concepto  de  “materiales”  contempla  el  resto  de  costos  de  ejecución 
necesarios, es decir, materiales propiamente dichos, maquinaria, así como los suministros de 
naturaleza industrial. El concepto de suministros de naturaleza industrial engloba: los propios 
materiales y maquinaria que lo constituyen, además de la mano de obra especializada para la 
ejecución de determinadas unidades de obra

b) I.V.A. Se aplica el porcentaje del 21 % de I.V.A. exclusivamente sobre los Costos totales de 
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ejecución de los conceptos de materiales. 

c)  Gastos  Generales  y  Beneficio   Industrial.  Los  gastos  generales  de  estructura  (Gastos 
Generales y Beneficio Industrial) no se incluyen por tratarse de una obra de administración 
directa.

1.3.8. Actuaciones a ejecutar

Se define, atendiendo a planos, mediciones y presupuesto de este Proyecto reformado, una 
Primera fase de ejecución, correspondiente al Plan de Empleo Estable 2022, y que se centrará 
en la construcción del cuerpo de aseos y vestuarios.

1.3.9. Resumen económico. 

El resumen económico, por capítulos de obra, de la actuación a llevar a cabo en el PEE 22 
correspondiente al Proyecto Reformado de puesta en valor de la Caseta Municipal y Dotación 
de Equipamiento, en El Palmar de Troya, es el siguiente:  
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1.4. DOCUMENTACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA

1.4.1. Declaración de obra completa  

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público, el presente documento 
no comprende la terminación de una obra completa, entendiéndose por tal aquella que es 
susceptible  de  ser  entregada  al  uso  general  o  servicio  previsto,  sin  perjuicio  de  ulteriores 
ampliaciones o reformas. 

1.4.2. Clasificación del contratista

Dadas las características de las obras y su presupuesto, no procede la inclusión de la 
clasificación del contratista.

1.4.3. Plazo de ejecución de las obras

Se estima un plazo de ejecución de 9 meses, sujetos a las fechas de ejecución del PFEA en lo 
que se refiere a fechas límites de inicio y finalización.

1.4.4. Replanteo Previo

LOCALIDAD: El Palmar de Troya
OBRA:  REFORMADO PUESTA  EN  VALOR  DE  LA  CASETA  MUNICIPAL Y  DOTACIÓN DE 
EQUIPAMIENTO EN EL PALMAR DE TROYA

En la localidad de El Palmar de Troya, Provincia de Sevilla, el arquitecto Francisco Gutiérrez 
Olivero,  adscrito  al  Servicio  de  Desarrollo  Rural,  del  Área  de  Cohesión  Territorial  de  la 
Diputación de Sevilla, redactor del Proyecto

COMPRUEBA la realidad geométrica de la parcela,  y  de la obra,  la disponibilidad de los 
terrenos precisos para su normal ejecución y adecuación a las normas urbanísticas.

Y siendo éste el objeto de la visita, se levanta la presente ACTA DE REPLANTEO PREVIO 
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1.5. PRESTACIONES DEL EDIFICIO

1.5.1. Cumplimiento del CTE.

A continuación vamos a proceder a describir las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con 
las exigencias básicas del CTE. Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los 
relativos a la funcionalidad, seguridad y habitabilidad. Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la 
seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente, debiendo los edificios 
proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan estos requisitos básicos.

a) Requisitos básicos relativos a la funcionalidad: 

Utilización, de tal  forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y  la dotación de las 
instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio: 

Para dimensionar las dependencias se ha seguido lo dispuesto por el Decreto de habitabilidad en vigor. 
El edificio estará dotado de todos los servicios básicos.

Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas el 
acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa específica: 

Se cumple el DECRETO 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las 
normas para la accesibilidad en las infraestructuras,  el  urbanismo, la edificación y el  transporte en 
Andalucía. Corrección errores BOJA 219 10 noviembre 2009.

Acceso  a  los  servicios de  telecomunicación,  audiovisuales  y  de  información,  de  acuerdo  con  lo 
establecido en su normativa específica: En lo referente a los servicios de telecomunicación (conforme al  
D. Ley 1/1998, de 27 de Febrero sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicación), así como de 
telefonía y audiovisuales. 

Facilitar el acceso de los servicios postales, mediante la dotación de las instalaciones apropiadas para la 
entrega de los envíos postales, según lo dispuesto en su normativa específica: 

Se dotará al edificio con casillero postal junto a uno de los accesos, permitiendo así su función a los  
servicios postales.

b) Requisitos básicos relativos a la seguridad: 

Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, daños que 
tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u  
otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad 
del edificio. 

Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural para la 
edificación  que  nos  ocupa  son  principalmente:  resistencia  mecánica  y  estabilidad,  seguridad, 
durabilidad, economía, facilidad constructiva, modulación y posibilidades de mercado.

Seguridad  en  caso  de  incendio,  de  tal  forma  que  los  ocupantes  puedan  desalojar  el  edificio  en 
condiciones  seguras,  se  pueda limitar  la  extensión del  incendio dentro del  propio edificio  y  de los  
colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate.

Condiciones  urbanísticas:  Al  tratarse  de  un  suelo  urbano consolidado,  entendemos  que  el  espacio 
exterior inmediatamente próximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la intervención de 
los servicios de extinción de incendios, considerándose que este edificio es de fácil acceso para los 
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bomberos.

Todos los elementos estructurales serán resistentes al fuego durante un tiempo superior al sector de 
incendio de mayor resistencia.

El acceso está garantizado ya que los huecos cumplen las condiciones de separación.

No se produce incompatibilidad de usos.

No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o toxicidad 
pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes.

Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente 
para las personas. 

La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalarán en el edificio, se han 
proyectado de tal manera que puedan ser usados para los fines previstos dentro de las limitaciones de 
uso del edificio que se describen más adelante sin que supongan riesgos de accidentes para los usuarios  
del mismo.

c) Requisitos básicos relativos a la habitabilidad:

Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables 
de salubridad y  estanqueidad en el  ambiente interior  del  edificio y  que éste no deteriore el  medio 
ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos: 

Todos los recintos con uso definido reúnen los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro energético 
y funcionalidad exigidos para ese uso.

La edificación proyectada dispone de medios que impiden la presencia de agua o humedad inadecuada 
procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones, y dispone de medios para 
impedir su penetración o, en su caso, permiten su evacuación sin producción de daños.

Las edificaciones disponen de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos 
de forma acorde con el sistema público de recogida.

Las diferentes zonas disponen de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, 
eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, de forma que 
se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por 
los contaminantes.

El edificio dispone de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua 
apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin  
alteración  de  las  propiedades  de  aptitud  para  el  consumo e  impidiendo los  posibles  retornos  que 
puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua.

La edificación dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas de forma 
independiente con las precipitaciones atmosféricas.

Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las 
personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades:

Todos  los  elementos  constructivos  verticales  (particiones  interiores,   paredes  separadoras  de 
propiedades o usuarios distintos,  paredes separadoras de propiedades o usuarios distintos,  paredes 
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separadoras  de  zonas  comunes  interiores,  paredes  separadoras  de  salas  de  máquinas,  fachadas) 
cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan.

Todos los  elementos constructivos horizontales  (forjados generales  separadores de cada una de las 
plantas y cubiertas transitables), cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos previstos en 
las dependencias que delimitan.

Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la energía 
necesaria para la adecuada utilización del edificio:

Las edificaciones proyectadas disponen de una envolvente adecuada a la limitación de la demanda 
energética necesaria para alcanzar  el  bienestar  térmico en función del  clima de la localidad de El 
Palmar de Troya, del uso previsto y del régimen estacional de verano e invierno, 

Las características de aislamiento e inercia térmica, permeabilidad al aire y exposición a la radiación 
solar,  permiten  la  reducción  del  riesgo de  aparición  de  humedades  de  condensación  superficial  e 
intersticial  que  puedan  perjudicar  las  características  de  la  envolvente.  Se  ha  tenido  en  cuenta 
especialmente el tratamiento de los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y  
evitar problemas higrotérmicos en los mismos.

La edificación proyectada dispondrá de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de 
sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita 
ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice 
el aprovechamiento de la luz natural, en zonas que reúnan unas determinadas condiciones.

Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que permitan un uso 
satisfactorio del edificio:

1.5.2. Cumplimiento de otras normativas específicas. 

a) Estatales:
Código Estructural  (BOE núm. 190, de 10 de agosto de 2021). Se cumple con las prescripciones del 
nuevo Código Estructural  y  se  complementan sus  determinaciones  con los  Documentos  Básicos  de 
Seguridad Estructural.
NCSE´02: Se cumple con los parámetros exigidos por la Norma de construcción sismorresistente y que 
se justifican en la memoria de estructuras del proyecto de ejecución.
TELECOMUNICACIONES:  R.D.  Ley  1/1998,  de  27  de  Febrero  sobre  Infraestructuras  Comunes  de 
Telecomunicación.
REBT: Real Decreto 842/ 2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
RITE: Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios y sus instrucciones técnicas complementarias. 
R.D.1027/2007.
Gestión de Residuos: Se cumple con los parámetros incluidos en el R.D. 105/2008.
Eficiencia energética: Se cumple lo dispuesto en el R.D. 47/2007
Impacto ambiental: Se cumple lo dispuesto en el R.D.L. 1/2008 y 34/2007

b) Autonómicas:
Habitabilidad: No se contemplan.
Accesibilidad: DECRETO 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las  
normas para la accesibilidad en las infraestructuras,  el  urbanismo, la edificación y el  transporte en 
Andalucía. Corrección errores BOJA 219 10 noviembre 2009
Normas de disciplina urbanística: Se cumple dicha normativa.
Ordenanzas municipales: Se cumplen las ordenanzas municipales.
Otras: No se contemplan
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1.5.3. Descripción general de los parámetros que determinen las previsiones técnicas a considerar en el proyecto. 

Existen parámetros que condicionan la elección de los concretos sistemas del edificio. Estos parámetros pueden 
venir  determinados  por  las  condiciones  del  terreno,  de  las  parcelas  colindantes,  por  los  requerimientos  del 
programa funcional, etc. Pasamos a describirlos.

A.  Parámetros que determinan el sistema estructural: 

A.1 Cimentación:

Descripción del sistema: CIMENTACIÓN POR LOSA ARMADA
Parámetros La tensión admisible del terreno necesaria para el cálculo de la cimentación se ha 

obtenido  de  un  estudio  geotécnico  realizado  EN  EDIFICACIÓN  COLINDANTE 
(SALA DE DUELOS). 

Tensión admisible del terreno Se ha supuesto para el cálculo de la  cimentación y la estructura 1,50 Kg/cm²

A.2 Estructura portante:
Descripción del sistema: Muros de fábrica de ladrillo perforado (cuerpo de aseos y vestuarios) y Muros de 

Hormigón armado (pórtico delantero de acceso).
Las  características  particulares  de  los  elementos  estructurales  serán  las  que  se 
definan en el Anexo de Estructura y planos correspondientes.

Parámetros Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar los sistemas 
estructurales para la edificación que nos ocupa son principalmente la resistencia 
mecánica  y  estabilidad,  la  seguridad,  la  durabilidad,  la  economía,  la  facilidad 
constructiva,  la  modulación,  las  posibilidades  de  mercado,  y  sobre  todo  la 
adaptación al programa PFEA.
Las edificaciones disponen de una sola planta sobre rasante.
Los  usos  previstos  del  edificio  quedan  definidos  en  el  apartado  dedicado  al 
programa de necesidades de la presente memoria descriptiva.
Las bases de cálculo adoptadas y  el  cumplimiento de las  exigencias básicas de 
seguridad se ajustan a los documentos básicos del CTE.

A.3 Estructura horizontal:

Descripción del sistema: Para el cuerpo de aseos, y para el pórtico delantero, forjado a partir de losa de  
hormigón armado, de 20 cm de canto.
Las  características  particulares  de  los  elementos  estructurales  serán  las  que  se 
definan en el Anexo de Estructura y planos correspondientes.

Parámetros Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema 
estructural  para  la  edificación  que  nos  ocupa  son  principalmente  la  resistencia 
mecánica  y  estabilidad,  la  seguridad,  la  durabilidad,  la  economía,  la  facilidad 
constructiva,  la  modulación  y  las  posibilidades  de  mercado,  y  sobre  todo  la 
adaptación al programa PFEA.
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B. Parámetros que determinan el sistema envolvente:

Conforme al “Apéndice A: Terminología”, del DB-HE se establecen las siguientes definiciones:

Envolvente edificatoria: Se compone de todos los cerramientos del edificio.
Envolvente térmica: Se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos habitables del ambiente exterior y 
las  particiones interiores  que separan los  recintos habitables  de los  no habitables  que a su vez estén en contacto con el 
ambiente exterior.

Sobre rasante SR

Exterior 
(EXT)

B.1. Fachadas
B.2. Cubiertas
B.-. Terrazas y balcones

Interior 
(INT)

Paredes en 
contacto con 

B.-. Espacios habitables
B.-. Viviendas
B.-. Otros usos
B.-. Espacios no habitables

Suelos en contacto 
con

B.-. Espacios habitables
B.-. Viviendas
B.-. Otros usos
B.3. Espacios no habitables

Bajo rasante BR

Exterior 
(EXT)

B.4. Muros
B.-. Suelos

Interior 
(INT)

Paredes en 
contacto con 

B.-. Espacios habitables
B.-. Espacios no habitables

Suelos en contacto
B.-. Espacios habitables
B.-. Espacios no habitables

Medianeras M B.-. Medianeras

Espacios exteriores a la edificación B.-. Espacios exteriores

B.1 Fachadas 

Descripción del sistema: Resultan tres tipos de subsistemas envolventes en fachada
1.- Muros de pie y medio de ladrillo, en fachadas laterales 
2.- Cerramiento compuesto por hoja principal de citara de ladrillo perforado, embarrado, cámara 
no ventilada, aislante, y trasdosado interior de tabicón de ladrillo cerámico. 
3.- En huecos de fachada trasera, carpintería de marco de aluminio y acristalamiento incoloro.

Los acabados se describen en el apartado correspondiente de esta memoria descriptiva.

Parámetros Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo

El peso propio de los distintos elementos que constituyen las fachadas se consideran al margen de 
las sobrecargas de uso, acciones climáticas, etc.

Salubridad: Protección contra la humedad
Para la adopción de la parte del sistema envolvente correspondiente a las fachada, se ha tenido en  
cuenta especialmente la zona pluviométrica en la que se ubicará la edificación y el  grado de  
exposición  al  viento.  Para  resolver  las  soluciones  constructivas  se  tendrá  en  cuenta  las 
características del revestimiento exterior previsto y del grado de impermeabilidad exigido en el CTE.
Salubridad: Evacuación de aguas
El sistema  elegido dispondrá de soluciones especiales para la evacuación de las aguas.
Seguridad en caso de  incendio
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Propagación interior: consideraremos un único sector de incendio, que repercutirá en el tipo de 
fachada. 
Propagación exterior: la resistencia al fuego del sistema de fachada será el determinado  para los 
distintos usos a los que está dedicado el edificio. 
Distancia entre huecos de distintas edificaciones o sectores de incendios: se tendrá en cuenta la 
presencia  de  edificaciones  colindantes  y  sectores  de  incendios  en  el  edificio  proyectado.  Los 
parámetros adoptados suponen la adopción de las soluciones concretas que se reflejan en los 
planos que componen el proyecto. 
Accesibilidad por fachada: se tendrán en cuenta los parámetros dimensionales (ancho mínimo, 
altura  mínima  libre  o  gálibo  y  la  capacidad  portante  del  vial  de  aproximación.  La  altura  de 
evacuación descendente es inferior a  9 m. La fachada se ha proyectado teniendo en cuenta los 
parámetros necesarios para facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio (altura de 
alfeizar,  dimensiones  horizontal  y  vertical,  ausencia  de  elementos  que  impidan  o  dificulten  la 
accesibilidad al interior del edificio).
Seguridad de Utilización y Accesibilidad
Las barreras de protección superan los 90 cm, cuando la diferencia de cota que protegen no 
exceda de 6 m, y de 110 cm, en el resto de los casos. 
Su resistencia y rigidez será suficiente para resistir la fuerza horizontal establecida en el apartado 
3.2. del DB-SE-AE en función de la zona en que se encuentre.
Se cumplirá lo establecido en las vigentes normas de Accesibilidad. 

Aislamiento acústico
El sistema de fachada elegido cumple los parámetros que determinan las previsiones técnicas.
Limitación de demanda energética
Se ha tenido en cuenta la zona climática de ubicación del edificio dependiendo a su vez de la  
altura del municipio sobre el nivel del mar. Para la comprobación de la limitación de la demanda 
energética se tendrá en cuenta, además, la transmitancia media de los muros de cada fachada: 
fachadas principales y laterales, incluyendo en el promedio los puentes térmicos integrados en la 
fachada  tales  como  contorno  de  huecos  en  fachada,  la  transmitancia  media  de  huecos  de 
fachadas para cada orientación y el factor solar modificado medio de huecos de fachadas para 
cada orientación.
Diseño y otros
Los  dinteles  se  resolverán  mediante  viguetas  autorresistentes  apoyadas  en  las  mochetas  de  la 
fábrica de ladrillo

B.2 Cubiertas

Descripción del sistema: En azoteas, sobre forjado, cubierta plana no transitable sin cámara.
Los acabados se describen en el apartado correspondiente de esta memoria descriptiva

Parámetros Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo
Según solicitaciones descritas en DB-SE-AE y NCSE´02
Salubridad: Protección contra la humedad
Las cubiertas se han solucionado mediante sistemas tradicionales que garantizan la protección 
contra la humedad.
Salubridad: Evacuación de aguas
Vertido libre 
Seguridad en caso de  incendio
Los parámetros se adecuarán a las condiciones establecidas por DB-SI.
Seguridad de utilización y Accesibilidad.
Los parámetros se adecuarán a las condiciones establecidas por DB-SUA.
Aislamiento acústico
Los parámetros se adecuarán a las condiciones establecidas por DB-HR.
Limitación de demanda energética
Los parámetros se adecuarán a las condiciones establecidas por DB-HI 1.
Diseño y otros
El diseño es el tradicional para este tipo de intervenciones.

B.4 Muros bajo rasante

Descripción del sistema: Muros de ladrillo perforado, espesor previsto 40 cm y 30 cm. con pintura de oxiasfalto 
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Los acabados se describen en el apartado correspondiente de esta memoria descriptiva.

Parámetros Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso y sismo
Según solicitaciones descritas en DB-SE-AE y NCSE´02
Salubridad: Protección contra la humedad
Los parámetros se adecuarán a las condiciones establecidas por DB-HS.
Salubridad: Evacuación de aguas
Los parámetros se adecuarán a las condiciones establecidas por DB-HS.
Seguridad en caso de  incendio
Los parámetros se adecuarán a las condiciones establecidas por DB-SI.
Seguridad de utilización y Accesibilidad
Los parámetros se adecuarán a las condiciones establecidas por DB-SUA.
Aislamiento acústico
Los parámetros se adecuarán a las condiciones establecidas por DB-HR.
Limitación de demanda energética
Los parámetros se adecuarán a las condiciones establecidas por DB-HI 1.
Diseño y otros
El diseño es el tradicional para este tipo de intervenciones.

C. Parámetros que determinan el sistema de compartimentación: 

Se definen en este apartado los elementos de cerramiento y particiones interiores. Los elementos seleccionados 
cumplen  con  las  prescripciones  del  Código  Técnico  de  la  Edificación.  Su  justificación  se  desarrolla  en  los  
apartados específicos correspondientes a cada Documento Básico.

Se  entiende  por  partición  interior,  conforme  al  “Apéndice  A:  Terminología”  del  Documento  Básico  HE1,  el  
elemento  constructivo  del  edificio  que  divide  su  interior  en  recintos  independientes.  Pueden  ser  verticales  u 
horizontales. 

Se describen también en este apartado aquellos elementos de la carpintería que forman parte de las particiones 
interiores (carpintería interior).
 
C.1.Particiones 
verticales

Descripción del sistema:
Parámetros

En general Particiones  interiores  verticales  de  citara  de  ladrillo 
perforado o tabicón 
Puertas de paso de  madera para lacar. En armarios 
de  instalaciones,  puertas  de  chapa  de  aluminio. 
Cuando así se exija, se dispondrán puertas especiales 
con la RF exigida.

Los  acabados  se  describen  en  el  apartado 
correspondiente de esta memoria descriptiva.

Resistencia al fuego DB SI y Protección 
contra el ruido DB HR

 
C.2.Particiones 
horizontales

Descripción del sistema:
Parámetros

En general Particiones horizontales de forjado de losa armada de 
hormigón. 
Los  acabados  se  describen  en  el  apartado 
correspondiente de esta memoria descriptiva.

Resistencia al fuego DB SI y Protección 
contra el ruido DB HR

 
D. Parámetros que determinan el sistema de acabados: 

Relación y descripción de los acabados empleados en el edificio, así como los parámetros que determinan las  
previsiones técnicas y que influyen en la elección de los mismos.
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D.1.Revestimientos verticales Descripción del sistema: Parámetros

D.1.01. Revestimiento interior Guarnecido y enlucido de perlita con pintura 
plástica lisa.

Resistencia y durabilidad.

D.1.02. Revestimiento interior 
y exterior

Revestido con azulejo sobre enfoscado 
maestreado. 

Espacios con grandes condensaciones de 
agua.  Facilidad  de  limpieza.  Zócalos  de 
fachadas exteriores.

D.1.03. Revestimiento exterior Pintura de exteriores. Resistencia y durabilidad.
D.1.04. Revestimiento exterior Enlucido con mortero monocapa sobre 

enfoscado maestreado. 
Correcto comportamiento ante  el  agua y 
humedades

D.1.05. Revestimiento exterior 
bajo rasantes

Pintura oxiasfáltica. Correcto comportamiento ante  el  agua y 
humedades

D.2.Revestimientos techos Descripción del sistema: Parámetros

D.2.01. Revestimiento techo Guarnecido y enlucido de yeso para pintar con 
pintura plástica lisa.

Facilidad de mantenimiento y durabilidad.

D.3.Revest. suelos y rodapiés Descripción del sistema: Parámetros

D.3.01. Revestimiento suelo Pavimento de gres porcelánico Deberá ajustarse a los parámetros de DB-
SUA1  en  cuanto  a  continuidad  y 
resbaladicidad de los suelos. Limitándose a 
Clase 0 o superior.

D.3.02. Revestimiento suelo Baldosa hidráulica podotáctil Deberá ajustarse a los parámetros de DB-
SUA1  en  cuanto  a  continuidad  y 
resbaladicidad de los suelos. Limitándose a 
Clase 0 o superior.

D.3.03. Revestimiento suelo Solera desactivada Deberá ajustarse a los parámetros de DB-
SUA1  en  cuanto  a  continuidad  y 
resbaladicidad de los suelos. Limitándose a 
Clase 0 o superior.

D.4. Revest. peldaños y 
umbrales

Descripción del sistema: Parámetros

D.4.01. Umbrales Piedra caliza de espesor 3 cm Deberá ajustarse a los parámetros de DB-
SU1  en  cuanto  a  continuidad  y 
resbaladicidad de los suelos. Limitándose a 
Clase 3.

D.5.  Acabados de cubiertas, 
alfeizares,albardillas,  remates 
y bancadas.

Descripción del sistema: Parámetros

D.5.01
Baldosín cerámico

Deberá ajustarse a los parámetros de DB-
HS 

D.5.02 Albardilla 
Remate de piedra caliza de espesor 3 cm 

Deberá ajustarse a los parámetros de DB-
HS-1 en cuanto a pendientes. Limitándose 
la pendiente >10%.

D.5.03 Alfeizares
Remate de alfeizar en piedra caliza espesor 3 cm

Deberá ajustarse a los parámetros de DB-
HS-1 en cuanto a pendientes. Limitándose 
pendiente a >10%.

D.6.Revestimientos 
urbanización

Descripción del sistema: Parámetros
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D.6.01 Acerados

Solera de hormigón desactivado

Deberá ajustarse a los parámetros de DB-
SUA1  en  cuanto  a  continuidad  y 
resbaladicidad de los suelos. Limitándose a 
Clase 3.

D.6.02 Trasdosado muro
Oxiasfalto 

Deberá ajustarse a los parámetros de DB-
HS 

D.6.03 Albardilla muro
Remate de piedra caliza de espesor 3 cm 

Deberá ajustarse a los parámetros de DB-
HS 

E. Parámetros que determinan los sistemas de instalaciones.

Pasamos a describirlos someramente. 

E.1.- Instalación de PCI.- Se prevé la colocación de extintores portátiles de polvo seco de eficacia 21A-
113B cada 15 m. como máximo desde cualquier punto del edificio. En las zonas con riesgo de incendio 
eléctrico se acompañarán de extintores de CO2 de eficacia 55B.

E.2.- Instalación anti-intrusión.- No se dispone.

E.3.- Instalación de Pararrayos.- No se dispone.

E.4.- Instalación de electricidad.- El suministro se realizará en baja tensión desde red de la compañía, 
hasta la caja general de protección (en fachada) y módulo de contador. 

Desde el módulo de contador partirá la derivación individual hasta el cuadro general de baja tensión 
(CGBT). El CGBT tendrá una reserva mínima del 25% de espacio para futuras ampliaciones. 
Los cuadros serán armarios modulares con llave y no accesibles al público. Todo el cableado interior 
será del tipo RZ1 (AS) libre de halógenos con baja emisión de humos y toxicidad reducida canalizados 
en el interior de tubos o bandejas.

E.5.-  Instalación de Iluminación.-  La  iluminación se  realizará  mediante  luminarias  tipo led  de bajo 
consumo  y  mantenimiento.  En  aquellas  zonas  de  uso  esporádico  como  almacenes,  o  aseos,  se 
instalarán dispositivos para el encendido/apagado de la iluminación en función de la presencia.

E.6.- Instalación electromecánicas. No se contempla.

E.7.- Instalación de transporte. No se contempla.

E.8.- Instalación de fontanería.-  El inicio es una acometida procedente de la red de suministro de la 
Compañía Aguas del Huesna. La alimentación irá desde la acometida al armario de contadores situado 
en uno de los límites de la parcela.

Habrá una tubería de distribución de AFS, hasta los diferentes núcleos húmedos y puntos de consumo. 
Los inodoros incorporarán cisterna no previéndose red de fluxores.

La red de distribución de AFS será mediante tubería de cobre. Todos los núcleos de agua tendrán sus 
correspondientes válvulas de corte para sectorización de la instalación.

Se prevé producción de agua caliente sanitaria para la zona de camerinos. Se prestará especial atención 
en instalar   toda la  grifería  y  aparatos  de bajo  consumo,  siendo temporizados  o  con sensores  de 
presencia, según el caso.

E.9.-  Instalación  de  evacuación  de  aguas  (saneamiento).-  El  sistema  de  recogida  de  aguas  será 
separativo:  pluviales   y  fecales,  ya que solo las  fecales  son recogidas en la red prevista,  vertiendo 
libremente las pluviales. 
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E.10.- Instalación de ventilación.-  Se describirá conjuntamente con la  instalación térmica del edificio en 
proyecto anexo de instalaciones.

E.11.- Instalación de telecomunicaciones.-  A la vista del uso previsto de la edificación proyectada, no se 
prevé una red específica de voz y datos. 

E.12.- Instalación térmica del edificio (climatización).-  Proyecto Anexo de Instalaciones.

E.13.- Instalación de suministro de combustible.- No se contempla.

E.14.- Instalación de ahorro de energía.- Proyecto Anexo de Instalaciones.

E.15.-  Instalación  de  energía  solar  térmica  o  fotovoltaica.-  Se  contempla  instalar  en  el  faldón  sur 
inclinado de la cubierta de la nave. Proyecto Anexo de Instalaciones. 

F. Parámetros que determinan el sistema de acondicionamiento ambiental:

Entendido como tal,  la elección de materiales y  sistemas que garanticen las condiciones de higiene, salud y 
protección  del  medio  ambiente,  de  tal  forma  que  se  alcancen  condiciones  aceptables  de  salubridad  y 
estanqueidad en  el  ambiente  interior  del  edificio  y  que  éste  no  deteriore  el  medio  ambiente  en  su  entorno 
inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos.

Las condiciones aquí descritas deberán ajustarse a los parámetros establecidos en el Documento Básico HS 
(Salubridad), y en particular a los siguientes:

HS 1 
Protección frente a la 
humedad

Muros.  
Suelos. Deberán ajustarse a los parámetros establecidos en el DB- HS
Fachadas. 
Cubiertas. 

HS 2 
Recogida y evacuación de 
residuos

En la parcela del edificio se contará con reserva de espacio para contenedores de residuos.
No se prevé traslado de residuos por bajantes.

HS 3 
Calidad del aire interior

El cuerpo de aseos y vestuarios ventilarán de manera combinada, natural y forzada según se 
describe en el Proyecto Anexo de Instalaciones.

G. Parámetros que determinan el sistema de servicios: 

Se entiende por sistema de servicios el conjunto de servicios externos al edificio necesarios para el correcto 
funcionamiento de éste.

Abastecimiento de agua Se prevé suministro de agua.
Evacuación de agua Se prevé la posibilidad de acometer a la red de evacuación de aguas.
Suministro eléctrico Se prevé la posibilidad de acometer a la red de suministro eléctrico.
Telefonía Se prevé la posibilidad de acometer a la red de telefonía.
Telecomunicaciones Se prevé la posibilidad de acometer a la red de telecomunicaciones.
Recogida de basura Según compañía de recogida municipal.
Otros
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1.5.4.  Prestaciones del edificio

Vienen determinadas por  requisitos  básicos  y  en relación con las  exigencias  básicas  del  CTE.  Se indican en 
particular las acordadas entre promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos en CTE.

Requisitos 
básicos:

Según CTE
En 

proyecto
Prestaciones según el CTE 

en proyecto

Prestaciones que 
superan el CTE 

en proyecto

Seguridad
Seguridad 
estructural 

DB-SE
DB-SE

De tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, 
daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, 
las  vigas,  los  forjados,  los  muros  de  carga  u  otros  elementos 
estructurales,  y  que  comprometan  directamente  la  resistencia 
mecánica y la estabilidad del edificio.

No se 
contemplan

Seguridad 
en caso de 
incendio 

DB-SI

DB-SI

De  tal  forma  que  los  ocupantes  puedan  desalojar  el  edificio  en 
condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro 
del propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación de 
los equipos de extinción y rescate.

No se 
contemplan

Seg. de 
utilización 
DB-SUA

DB-SUA
De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de 
accidente para las personas. No se 

contemplan

Habitabilidad
Salubridad 

DB-HS
DB-HS

Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se 
alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el 
ambiente  interior  del  edificio  y  que  éste  no  deteriore  el  medio 
ambiente  en  su  entorno  inmediato,  garantizando  una  adecuada 
gestión de toda clase de residuos.

No se 
contemplan

Protección 
frente al 
ruido 
DB-HR

DB-HR

De tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de 
las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades No se 

contemplan

Ahorro de 
energía y 

aislamiento 
térmico 
DB-HE

DB-HE

De tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria 
para la adecuada utilización del edificio.
Cumple con la UNE EN ISO 13 370 : 1999 “Prestaciones térmicas 
de  edificios.  Transmisión  de  calor  por  el  terreno.  Métodos  de 
cálculo”.

No se 
contemplan

Funcionalidad Utilización ME / MC
De tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la 
dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las 
funciones previstas en el edificio.

No se 
contemplan

Accesibilidad Apart 4.2
De  tal  forma  que  se  permita  a  las  personas  con  movilidad  y 
comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio en 
los términos previstos en su normativa específica.

No se 
contemplan

Acceso a los 
servicios

Apart 4.3, 
4.4 y otros

De telecomunicación audiovisuales y de información de acuerdo con 
lo establecido en su normativa específica.

No se 
contemplan

Limitaciones

Limitaciones  de  uso  del 
edificio:

La edificación solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. Un uso distinto del proyectado  
requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de licencia nueva. Este cambio de  
uso será posible siempre y cuando el  nuevo destino no altere las condiciones del edificio ni sobrecargue  
las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc.

Limitaciones  de uso de las 
dependencias:

Las dependencias solo podrán destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas de 
sus dependencias a un uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso  
que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no 
altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a  
estructura, instalaciones, etc.

Limitación  de  uso  de  las 
instalaciones:

Las instalaciones solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas de sus  
instalaciones a un uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que 
será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el  nuevo destino no 
altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a  
estructura, instalaciones, etc.
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2. MEMORIA  CONSTRUCTIVA. 

Se describen los sistemas a emplear en la ejecución del edificio de aseos y camerinos.

2.0. Trabajos Previos
Previo al  replanteo de las  obras se procederá a retirar  del  solar  todos aquellos  restos  materiales  y  objetos existentes.  A 
continuación se procederá al desbroce y limpieza de los terrenos, permitiendo la ejecución de un fiel replanteo. Con ello se 
procederá a ejecutar la excavación en caja para alojar la capa de bolos sobre la que ejecutaremos la cimentación. Los  
residuos serán tratados de acuerdo con el plan de residuos contemplado en el apartado correspondiente de este proyecto.

2.1. Sustentación del edificio
Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo del sistema estructural correspondiente a  
la cimentación.

Bases de cálculo
Método de cálculo: El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites Últimos (apartado 3.2.1 

DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El comportamiento de la cimentación debe 
comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio. 

Verificaciones:  Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado para al sistema 
de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma.

Acciones: Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el documento DB-SE-AE y las 
acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que se apoya según el documento  
DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 – 4.5).

Estudio geotécnico
Generalidades: El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de las 

características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno donde 
se ubica la construcción. 

En este sentido, fue realizado un Estudio Geotécnico, en la vecina parcela de la Sala de 
Duelos que adoptamos para el proyecto de la caseta municipal, habiéndose obtenido 
información sobre las caracteristicas del terreno según los penetros, catas, y ensayos ya 
realizados

Empresa: ARCOTIERRA

Número de referencia/expediente: Ver Anexo Ensayo Geotécnico en el proyecto original

Fecha: Ver Anexo Ensayo Geotécnico en el proyecto original

Nombre del autor/es firmantes: Ver Anexo Ensayo Geotécnico en el proyecto original

Número de Sondeos: Se realizaron 1 sondeo geotécnico a rotación, 2 ensayos de penetración dinámica tipo 
DPSH, y una calicata.

Descripción de los terrenos: Ver Anexo Ensayo Geotécnico en el proyecto original

Resumen parámetros geotécnicos: Tipo de cimentación recomendado Ver Anexo Ensayo Geotécnico en el proyecto 
original

Cota de cimentación estimada id

Estrato previsto para cimentar id

Nivel freático id

Carga admisible considerada: id

Coeficiente de balasto k30: id
Expansividad id
Cohesión: id
Ángulo de rozamiento interno α id
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2.2. Sistema estructural

Se establecen los datos y las hipótesis de partida, el  programa de necesidades, las bases de cálculo y procedimientos o 
métodos a emplear para todo el sistema estructural, así como las características de los materiales que intervienen.

 
Cimentación:

Datos y las hipótesis de partida
Se plantea cimentación superficial mediante losa armada sobre capa de 20 cms de bolos, en 
todos los casos.

Programa de necesidades

Se trata de edificios de uso público con una planta sobre rasante.
Se consideraran las acciones que actúan sobre los edificios según el documento DB-SE-AE y 
las acciones geotécnicas que se transmiten o se generan a través de los terrenos en que se 
apoyan según el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 – 4.5).

Bases de cálculo
Código Estructural.
Documento Básico DB-SE, Seguridad Estructural, del Código Técnico de la Edificación.

Procedimientos o métodos 
empleados para todo el sistema 
estructural

El dimensionado  de secciones se realizará según la Teoría de los Estados  Limites Últimos 
(apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El 
comportamiento de las cimentaciones debe comprobarse frente a la capacidad portante 
(resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio. 
Cálculos mediante programa CYPECAD

Características de los materiales 
que intervienen

HORMIGÓN HA-25 / P / 20 / XC1
ACERO B – 500 - S

Estructura portante:

Datos y las hipótesis de partida
La estructura portante del edificio de los aseos está constituida por muros de carga de ladrillo  
cerámico perforado. Este edificio se compone de un único sector estructural.
La estructura portante del pórtico de acceso está constituida por muros de hormigón armado.

Programa de necesidades

Se trata de edificios de uso público  con una planta sobre rasante.
Se considerarán las acciones que actúan sobre los edificios según el documento DB-SE-AE, en 
función de los usos a los que se dedican.
La estructura portante habrá de tener una resistencia al fuego acorde con las exigencias del 
documento DB-SI, Seguridad en caso de Incendio.

Bases de cálculo
Código Estructural.
Documento Básico DB-SE, Seguridad Estructural, del Código Técnico de la Edificación.

Procedimientos o métodos 
empleados

El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites Últimos 
(apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). 
Cálculos mediante programa CYPECAD

Características de los materiales 
que intervienen

HORMIGÓN HA-25 / P / 20 / XC1
ACERO B – 500 - S

Estructura horizontal:
Datos y las hipótesis de partida En general, los forjados serán de canto 20 cm. De losa armada de hormigón

Programa de necesidades

Se trata edificios de uso público con una planta sobre rasante.
Se considerarán las acciones que actúan sobre los forjados según el documento DB-SE-AE, en 
función de los usos a los que se dedica cada zona.
La estructura portante habrá de tener una resistencia al fuego, y en su caso una estabilidad y 
estanqueidad, acorde con las exigencias del documento DB-SI, Seguridad en caso de Incendio.

Bases de cálculo
Código Estructural.
Documento Básico DB-SE, Seguridad Estructural, del Código Técnico de la Edificación.

Procedimientos o métodos 
empleados

El dimensionado de las secciones se realizará según la Teoría de los Estados  Limites Últimos 
(apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). Cálculos 
mediante programa CYPECAD

Características de los materiales 
que intervienen

HORMIGÓN HA-25 / P / 20 / XC1
ACERO B – 500 - S 
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2.3. Sistema envolvente: cubierta, fachadas y carpintería exterior

A continuación se procede a definir  constructivamente los distintos subsistemas de las envolventes del  edificio de aseos y 
camerinos, con descripción de su comportamiento frente a las acciones a las que está sometido (peso propio, viento, sismo,  
etc.), frente al fuego, su seguridad de uso, de evacuación de agua y su comportamiento frente a la humedad, al aislamiento 
acústico y al aislamiento térmico, y sus bases de cálculo. También se describe el Aislamiento térmico de dichos subsistemas, la  
demanda energética máxima prevista del edificio para condiciones de verano e invierno y su eficiencia energética en función 
del rendimiento energético de las instalaciones proyectadas.

Sobre rasante SR

Exterior 
(EXT)

B.1. Fachadas
B.2. Cubiertas
B.-. Terrazas y balcones

Interior 
(INT)

Paredes en 
contacto con 

B.-. Espacios habitables
B.-. Viviendas
B.-. Otros usos
B.-. Espacios no habitables

Suelos en contacto 
con

B.-. Espacios habitables
B.-. Viviendas
B.-. Otros usos
B.3. Espacios no habitables

Bajo rasante BR

Exterior 
(EXT)

B.4. Muros
B.-. Suelos

Interior 
(INT)

Paredes en 
contacto con 

B.-. Espacios habitables
B.-. Espacios no habitables

Suelos en contacto
B.-. Espacios habitables
B.-. Espacios no habitables

Medianeras M B.-. Medianeras

Espacios exteriores a la edificación B.-. Espacios exteriores

B.1. FACHADAS

Código
Definición constructiva del subsistema Comportamiento y bases de cálculo del subs. frente a:

B.1.01 MURO DE LADRILLO PERFORADO

HP Muro de pie y medio de ladrillo perforado. 
RI Enfoscado de mortero de cemento, y enlucido 

de mortero a la cal ó alicatado.

SE
Peso propio 821 kg/m²
Viento ---
Sismo Acción accidental DB SE-AE

SI Fuego REI ≥120
SU Seg. de uso --- 

HS
Evac. de agua

Mediante drenaje en el 
trasdosado

La humedad GI: 3
HR Aisl. acústico RA: 65 dBA
HE Aisl. térmico R:  0.17 m²·K/W

Código
Definición constructiva del subsistema Comportamiento y bases de cálculo del subs. frente a:

B.1.02 CERRAMIENTO DOBLE HOJA DE LADRILLO CON  
CÁMARA DE AIRE NO VENTILADA Y AISLAMIENTO 

RE Revestimiento exterior de resistencia a la filtración (R1), 

SE
Peso propio Medio: 355 kg/m²
Viento Acción variable DB SE-AE
Sismo Acción accidental DB SE-AE

SI Fuego EI ≥60
SU Seg. de uso Impacto o atrapamiento, 
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según planos de acabados.
HP Hoja principal de fábrica en citara de ladrillo cerámico 

perforado (LC) 24x11,5x9cm., tomada con mortero M-
5a (1:6) (e:15mm.) y embarrado. El cemento será I-35. 
La arena será fina y de río. Resistencia a filtración (J2). 

AT Aislante no hidrófilo mediante poliestireno expandido 
(e:20mm y £:0,029W/m·k) UNE EN13163.

HI Hoja interior de tabicón de fábrica de ladrillo hueco 
(LH) doble 24x11,5x7 cm. tomado con mortero M-5a 
(1:6). El cemento será I-35. La arena será fina y de río.

RI Revestimiento interior según planos de acabados.

seguridad frente al riesgo de 
caídas DB SU

HS La humedad
Juntas según tabla 2.1. 

del DB-SE-F
GI: 4              

HR Aisl. acústico RA: 52 dBA

HE Aisl. térmico
U:1/(0,71+RAT) W/m²·k=

0,57 W/m²·k

Código
Composición Comportamiento y bases de cálculo del subs. frente a:

AL CARPINTERIAS DE MARCO DE ALUMINIO.
ACRISTALAMIENTO INCOLORO 

Tipo Ventanas  de  apertura  horizontal  Marca  UIN2  o  
equivalente.  

Marco Perfilería de aluminio anodizado en color y  tono a  
elegir  por la DF. Espesor mínimo perfiles 1,5 mm..  
Con ruptura de puente térmico 

Vidrio Con cámara 4+12+4 mm.
Aireador Sin aireador

SI Fuego ---

SU Seg. de uso

Impacto o atrapamiento, 
seguridad frente al riesgo de 

caídas. Limpieza de 
acristalamiento. DB SUA

HS Ventilación Sin aireador 

HR Aisl. acústico
RW: 32 dB
RA: 31 dBA

HE

Zona climática Sevilla: C3
Permeabilidad al 
aire

Clase 3

Aisl. térmico UH 2,7 W/m²·k

Código
Composición Comportamiento y bases de cálculo del subs. frente a:

CA CARPINTERIAS DE ACERO
CON O SIN ACRISTALAMIENTO  

Puertas,.  Se  realizarán  según  el  despiece,  herrajes  y 
acabados que se describirán en el plano de detalles de 
carpintería correspondiente.

SI Fuego ---

SU Seg. de uso
Impacto o atrapamiento, 

seguridad frente al riesgo de 
caídas DB SU

HS Ventilación No requiere aireador 

HR Aisl. acústico
RW: ? dB
RA: ? dBA

HE

Zona climática Sevilla: C3
Permeabilidad al 
aire

Clase 3

Aisl. térmico UH: ? W/m²·k

Código
Composición Comportamiento y bases de cálculo del subs. frente a:

CA BARRERAS DE PROTECCION
REJAS SIN ACRISTALAMIENTO  

Rejas, pasamanos y barandillas de acero. Se realizarán 
según el despiece, herrajes y acabados a describir en 
plano de detalles de carpintería correspondiente.

SE Seg. estructural
Cumplen apartado 3.2. del 

DB-SE-AE
SI Fuego ---

SU Seg. de uso
Si h<6m.  altura mín.   90 
cm. Si h≥6m.  altura mín. 

110 cm.   

Código Seguro De
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B.2. CUBIERTAS.

Código
Definición constructiva del subsistema Comportamiento y bases de cálculo del subs. frente a:

B.2.01 CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE SIN CÁMARA
SOLERÍA 14 X 28 CM

Cs Capa  de  protección  de  la  membrana  
impermeabilizante, de mortero M-5b (1:1:7). Espesor
medio de 15mm. Armada con malla de fibra.

I Capa de impermeabilización de membrana de betún 
modificado  LDM-48,  provisto  de  armadura  de  
polietileno e:4mm., uniones soldadas y encuentros con 
paramentos y extremos libres.

Cs Capa  de  regularización  de  mortero  M-5b  (1:1:7).  
Espesor medio de 15mm.

FP Formación  de  pendiente  con  hormigón  ligero  
(600Kp/cm²),  desvinculada  del  perímetro  mediante  
banda de poliestireno expandido (e:20mm). Pendiente 
2%.

SR Soporte  resistente  de  losa  de  hormigón  armado.  
Pintada con doble capa de oxiasfalto

RI Revestimiento interior.

SE
Peso propio 875 kg/m²
Viento Acción variable DB SE-AE
Sismo Acción accidental DB SE-AE

SI Fuego EI ≥60

SU Seg. de uso
Seguridad frente al riesgo de 

caídas DB SU

HS
Evac. de agua

Red evacuación aguas 
pluviales según

punto 4.2 DB-HS-5
La humedad Pendiente entre 1 y 5%

HR Aisl. acústico
RA: 71 dBA
Ln,w :64 dB

HE Aisl. térmico
U:1/(0,33+RAT) W/m²·k=

0,41 W/m²·k

B.3. SUELOS EN CONTACTO CON ESPACIOS NO HABITABLES 

Código
Definición constructiva del subsistema Comportamiento y bases de cálculo del subs. frente a:

B.3.01 SUELO  EN  CONTACTO  CON  ESPACIO  NO  
HABITABLES.

AC Revestimiento de suelo: Gres Porcelánico
M Capa de mortero de regularización e: 40mm.
AR Lámina aislante al ruido de impacto. PE polietileno
SR Soporte  resistente  de  solera  de  hormigón  

armado. Canto 15 cm. Superficie superior limpia
y libre de restos.

SE
Peso propio 332 kg/m²
Sismo Acción accidental DB SE-AE

SI Fuego ---

SU Seg. de uso
Seguridad frente al riesgo de 

caídas DB SU

HS
Evac. de agua

Red evacuación aguas 
pluviales y fecales según

DB-HS

La humedad
Conducto ventilado para 

evitar humedades en muros

HR Aisl. acústico
RA: --- dBA
Ln,w :--- dB

HE Aisl. térmico
U:1/(0.46+RAT) W/m²·k=

0.66 W/m²·k

B.4 MUROS (BAJO RASANTE)

Código
Definición constructiva del subsistema Comportamiento y bases de cálculo del subs. frente a:

B.4.01 MURO ladrillo perforado de uno, uno y medio y dos 
pies

AT Acondicionamiento  del  terreno  según  plano  de  
cimentación.

HP Muro de ladrillo perforado. 
I Impermeabilización mediante doble capa de pintura  

de oxiasfalto.
AT Aislante  no  hidrófilo  mediante  poliestireno  

expandido (e:20mm y £:0,029W/m·k) UNE EN13163.
RI Sin revestir

SE
Peso propio 821 kg/m²
Viento ---
Sismo Acción accidental DB SE-AE

SI Fuego REI ≥120
SU Seg. de uso --- 

HS
Evac. de agua

Mediante drenaje en el 
trasdosado

La humedad GI: 3
HR Aisl. acústico RA: 65 dBA

HE Aisl. térmico R:  0.17 m²·K/W
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2.4. Sistema de compartimentación: particiones y carpintería interior.

se procede a hacer referencia al comportamiento de los elementos de compartimentación frente a las diferentes acciones a las 
que estarán sometidos.

Se  entiende  por  partición  interior,  conforme  al  “Apéndice  A:  Terminología”  del  Documento  Básico  HE1,  el  elemento  
constructivo del edificio que divide su interior en recintos independientes. Pueden ser verticales u horizontales. Se describen en  
este apartado aquellos elementos de la carpintería que forman parte de las particiones interiores (carpintería interior).

C.1. PARTICIONES VERTICALES
Código

Definición constructiva del subsistema Comportamiento y bases de cálculo del subs. frente a:

C.1.02 PARTICIÓN VERTICAL DE FÁBRICA (CITARA)
ESPESOR TOTAL 15 cm.

HF Hoja de citara de fábrica de lladrillo cerámico  
perforado (LC) 24x11,5x9 cm. tomado con mortero M-
5a (1:6).

RI Revestimiento interior en ambas caras según planos de 
acabados.

CA/M Puertas  interiores  de  paso  de  madera  o  metálica.  Se  
realizarán según el despiece, herrajes y acabados descritos 
en el plano de carpinterías.

SE Peso propio Paramento: 160 kg/m²

SI Fuego
Paramento: EI≥90(RI yeso) 
Paramento: EI≥30(RI alicatado)
Carpintería: EI-00

SU Seg. de uso Impacto o atrapamiento.

HR
Aisl. 
acústico

Paramento: RA: 42 dBA

HE Aisl. térmico Paramento: R:  -  m²·K/W

Código
Definición constructiva del subsistema Comportamiento y bases de cálculo del subs. frente a:

C.1.03 PARTICIÓN VERTICAL DE FÁBRICA (UN PIÉ)
ESPESOR TOTAL 30 cm.

HF Hoja de un pie de fábrica de ladrillo cerámico  
perforado (LC) 24x11,5x9 cm., tomada con mortero  
M-5a (1:6) (e:15 mm.) El cemento será I-35. La arena 
será fina y de río.

RI Revestimiento interior en ambas caras según planos de 
acabados.

CA/M Puertas  interiores  de  paso  de  madera  o  metálica.  Se  
realizarán según el despiece, herrajes y acabados a describir 
en el plano de carpintería.

SE Peso propio Paramento: 284 kg/m²

SI Fuego
Paramento: EI≥120(RI yeso) 
Paramento: EI≥120(RI alicatado)
Carpintería: EI-00

SU Seg. de uso Impacto o atrapamiento.
HR Aisl. acústico Paramento: RA: 50 dBA

HE Aisl. térmico Paramento: R:  -  m²·K/W
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2.5. Sistema de acabados: revestimientos y pinturas.
A continuación se indican las características y prescripciones de los acabados de los paramentos del edificio de aseos y 
camerinos, a fin de cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad 

D.1. REVESTIMIENTOS VERTICALES
El comportamiento y bases de cálculo de cada subsistema de acabado  frente al fuego será según se establece en la memoria 
del cumplimiento del DB-SI. 

D.1.01 REVESTIDO INTERIOR CONTINUO.  GUARNECIDO Y  ENLUCIDO DE  YESO e:  15  mm.;  Pintado  con 
pintura plástica color y tono a elegir por la D.F. según tres muestras (mínimo) presentadas en obra.

D.1.02 REVESTIDO  INTERIOR  DISCONTINUO.  ALICATADO  AZULEJO  GRES  VIDRIADO (20x20cm).  Modelo 
CINCA  o equivalente, recibido con adhesivo y color a elegir por la D.F.
Altura del revestimiento: Hasta altura de tapajuntas horizontales de puertas: 2,20m
Remates y esquineras: PIEZA ESPECIAL CERÁMICA

D.1.04 REVESTIDO EXTERIOR CONTINUO. PINTURA DE EXTERIORES. Sobre soporte de mortero, para su 
protección. 

D.1.05 REVESTIDO EXTERIOR CONTINUO. ENFOSCADO DE MORTERO MONOCAPA e:15mm; resistencia 
media a la filtración (R1); color y tipo de terminación a elegir por la D.F.

D.1.06 REVESTIDO EXTERIOR CONTINUO. PINTURA OXIASFÁLTICA; En dos capas. Mïnimo 1,5 Kg/m² .

D.2. REVESTIMIENTOS TECHOS. 
El comportamiento y bases de cálculo de cada subsistema de acabado  frente al fuego será según se establece en la memoria 
del cumplimiento del DB-SI. 

D.2.01 REVESTIDO TECHO INTERIOR CONTINUO. GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO e:2cm.; Acabado con 
pintura plástica de color a elegir por la D.F según tres muestras (mínimo) presentadas en obra.

D.2.07 REVESTIDO EXTERIOR CONTINUO.  ENLUCIDO DE MORTERO MONOCAPA e:15mm; resistencia media 
a la filtración (R1); color y tipo de terminación a elegir por la D.F.

D.3. REVESTIMIENTOS SUELOS Y RODAPIÉS
El comportamiento y bases de cálculo de cada subsistema de acabado  frente al fuego será según se establece en la memoria 
del cumplimiento del DB-SI. 

Frente a la resbaladicidad, estará de acuerdo con la memoria de cumplimiento del DB-SUA y Normativa de Accesibilidad.
En general CLASE 2 o superior  35< Rd ≤45

D.3.01 PAVIMENTO DE GRES PORCELÁNICO. Recibida con mortero M-4 (1:6) y despiece según D.F.; pieza a 
elegir según muestras presentadas en obra; superficie antideslizante.

D.4. REVESTIMIENTOS PELDAÑOS, ZANQUINES Y UMBRALES. 
El comportamiento y bases de cálculo de cada subsistema de acabado  frente al fuego será según memoria de cumplimiento 
DB-SI. Frente a la resbaladicidad de acuerdo con la memoria de cumplimiento del DB-SUA y Normativa de Accesibilidad.

D.4.02 UMBRAL . Pieza de PIEDRA CALIZA de e:3cm. En pieza entera (de lado a lado). Tomada con mortero de 
cemento; piedra a elegir según muestras presentadas en obra.  Clase 3: En Zonas interiores húmedas y 
exteriores.

D.5. ACABADO DE CUBIERTAS, ALFEIZARES, ALBARDILLAS, REMATES Y BANCADAS

D.5.01 ACABADO DE CUBIERTA (Cubiertas planas). Solería cerámica tipo bonares de 14 x 28 cms

D.5.02 ALBARDILLA (Remates pretiles de cubiertas). Piedra Caliza de 3 cm de espesor, con goterón

D.5.03 ALFEIZAR (En ventanas). Pieza de PIEDRA CALIZA de 3 cm de espesor, cogida con cemento cola sobre capa 
de protección de e: 1,5 cm. de mortero de cemento. Pendiente mínima 1,5 %. Juntas cada 2m. Dispondrá 
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de goterón a más  de 2 cm. del borde

D.6. REVESTIMIENTOS DE URBANIZACIÓN (LIGADA  A LA EDIFICACIÓN)
Todos los sistemas CLASE 3: Rd >45

D.6.02 PAVIMENTO ACERADOS. Solera desactivada

2.6. Acondicionamiento e instalaciones.

Datos de partida Objetivos a 
cumplir

Prestaciones Bases de cálculo

E.1. 
Protección 
contra-
incendios

Pasiva. Evitar la 
propagación del 

incendio

Los  materiales  deben  limitar  la 
producción de gases nocivos, además el 
edificio  dispondrá  de  medios  y 
condiciones  de  evacuación  adecuados 
para  que  los  ocupantes  puedan 
abandonar  o alcanzar un lugar seguro 
dentro  del  mismo  en  condiciones  de 
seguridad.

Las establecidas CTE-SI

E.2. 
Anti-intrusión

No se contempla 
en este proyecto.

No es necesaria en 
este proyecto.

El  sistema  deberá  detectar  cualquier 
intruso  que  acceda  al  edificio  sin 
autorización.

---

E.3. 
Pararrayos

No es necesaria 
en este proyecto.

No es necesaria en 
este proyecto.

No es necesario en este proyecto. No es necesaria en este 
proyecto.

E.4. 
Electricidad

Demanda 
prevista

Disponer de una 
red adecuada a la 

demanda. 

La instalación lleva a todos los puntos 
de  la  edificación  el  suministro 
energético necesario al uso establecido.

La previsión de cargas se 
realizará según 
Reglamento  
electrotécnico de baja 
tensión, Guías Técnicas 
de aplicación y Normas 
particulares para las 
instalaciones de enlace 
de la compañía sum.

E.5. 
Alumbrado

Demanda 
prevista 

Disponer de una 
red adecuada a la 

demanda.

La instalación deberá establecer un nivel 
lumínico  mínimo  adecuadas  a  las 
necesidades establecidas

Las establecidas CTE-SU 
y HE

E.6. 
Electromecánic
as.

No se contempla 
en este proyecto.

Eliminación de 
barrera 

arquitectónica

El sistema deberá permitir el uso público 
y de personas con movilidad reducida

Las establecidas por 
industria.

E.7. Transporte No es de 
aplicación en este 

proyecto.

No es de 
aplicación en este 

proyecto.

No es necesaria en este proyecto. No es necesaria en este 
proyecto.

E.8. Fontanería Demanda 
prevista

Disponer de una 
red adecuada a la 
demanda.

La instalación deberá ser capaz de 
suministrar agua a todos los puntos del  
edificio que lo soliciten, en las 
condiciones mínimas de utilización.

Las establecidas por la 
compañía 
suministradora.

E.9. 
Evacuación de 
residuos 
líquidos y 
sólidos

Demanda 
prevista

Disponer de una 
red adecuada a la 
demanda.

La instalación deberá ser capaz de 
evacuar los residuos generados por la 
actividad desarrollada en el edificio, 
trasladándolos a la red de saneamiento 
y evacuando las aguas de lluvia.

Las establecidas por la 
compañía.

E.10. 
Ventilación

Demanda 
prevista

 ventilación natural La instalación deberá establecer un nivel 
de  confort  en  cuanto  a  ventilación 
adecuadas  a  las  necesidades 
establecidas

Las establecidas CTE-SU 
y HE y normativas de 

calidad del aire

E.11. 
Telecomunicac
iones

No se contempla 
en este proyecto.

Al ser un único 
usuario no es de 

aplicación en este 

Al ser un único titular no es de 
aplicación en este proyecto.
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proyecto.
E.12. 
Instalaciones 
térmicas del 
edificio

.
Demanda 
prevista.

Disponer de un 
sistema adecuado 

a la demanda.

La instalación deberá establecer un nivel 
de  confort  en  cuanto  a  climatización 
adecuadas  a  las  necesidades 
establecidas

Las establecidas CTE-
SUA y HE

E.13. 
Suministro de 
Combustibles

No se contempla 
en este proyecto.

Disponer de un 
depósito adecuado 

a la demanda.

La  instalación  deberá  ser  capaz  de 
suministrar  combustible  al  sistema  de 
calefacción.

Las establecidas por la 
compañía 

suministradora.
E.14. Ahorro 
de energía

No se contempla 
en este proyecto.

- -- ---

E.15. 
Incorporación 
energía solar 
térmica o 
fotovoltaica

No se contempla 
en este proyecto.

Preexistencia de 
energía solar 

térmica.

La  energía  solar  deberá  ser  capaz  de 
suministrar el mínimo establecido en el 
CTE-HE

Las establecidas CTE-HE

E.16. Otras 
energías 
renovables

- - --- -

2.7. Equipamiento.

ASEOS 

Dispondrán de inodoros y lavabos de primeras marcas. En baño masculino, además, urinarios, según queda recogido en los 
planos. Se preverán todas las tomas necesarias para su correcto funcionamiento. La grifería  junto con las llaves de paso serán  
de primera calidad. 
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3. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES.

3.1.- RELACIÓN DE NORMAS Y DISPOSICIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.

1. GENERALES
Ley de Ordenación de la Edificación
Ley 38/1999 de 5.11.99, de la Jefatura de Estado. BOE 6.11.99.
Instrucción 11 de Septiembre 2000, BOE 21.09.00**
Ley 24/2001, de 27.12.01, BOE 31.12.01**
Ley 53/2002, de 30.12.02, BOE 31.12.02**
R.D. 314/2006, de 17.03.06, BOE 28.03.06**
Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09**
R.D. 410/2010, de 31.03.10, BOE 22.04.10**
Ley 8/2013, de 26.06.13, BOE 27.06.13**
Ley 9/2014, de 9.05.14, BOE 10.05.14**
Ley 20/2015, de 14.07.15, BOE 15.07.15**

Código Técnico de la Edificación.
R.D. 314/2006, de 17.03.06, BOE 28.03.06, BOE 25.01.08*
R.D. 315/2006, de 17.03.06, BOE 28.03.06**
R.D. 1371/2007, de 19.10.2007, BOE 23.10.07, BOE 20.12.07 
*, BOE 18.10.08 **
Orden VIV/1744/2008, de 19.06.08, BOE 19.06.08**
Orden VIV/984/2009 Mº Vivienda. BOE 23.04.09, BOE 23.09.09 
*
R.D.  173/2010,  de  19.02.2010,  del  Mº  de  Vivienda.  BOE 
11.03.10 **
R.D.  410/2010,  de  31.03.2010,  del  Mº  de  Vivienda.  BOE 
22.04.10 **
Sentencia 4.05.10. BOE 30.07.2010 **
Ley 8/2013, de 26.06.13, BOE 27.06.13**
Orden FOM 1635/2013, de 10.09.13, BOE 12.09.13**
Orden FOM 588/2017, de 15.06.17, BOE 23.06.17**

2. CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
Código Técnico de la Edificación.
(segun disposiciones normativas anteriores)
Contenido: 
Parte I 
Parte II. Documentos Básicos. DB 

Registro General del Código Técnico de la Edificación.
Orden VIV/1744/2008, de 9.06.08, BOE 19.06.08

2.1.- SE Seguridad Estructural 
CTE DB SE Seguridad Estructural.

- ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN

CTE DB SE-AE Acciones en la Edificación.

Norma  de  Construcción  Sismorresistente:  Parte  General  y 
Edificación (NCSR-02).

R.D.  997/2002,  de  27.09.02,  del  Ministerio  de  Fomento.  BOE 
11.10.02

R.D. 637/2007, de 18.05.07, BOE 02.06.07**

- ESTRUCTURAS ACERO 

CTE  DB  SE-A  Acero aplicado  conjuntamente  con  los  “DB  SE 
Seguridad  Estructural”  y  “DB  SE-AE  Acciones  en  la 
Edificación”;

Instrucción de Acero Estructural (EAE-2011)
Real Decreto 751/2011, de 27.05.11, del Ministerio de la 

Presidencia. BOE 23.06.2011, BOE 23.06.12**

- ESTRUCTURAS HORMIGÓN  .   

Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas
R.D. 1339/2011, de 3.10.11, BOE 14.10.11

Código Estructural  (BOE núm. 190, de 10 de agosto de 2021)

- ESTRUCTURAS DE FÁBRICA

CTE DB SE-F Fábrica, aplicado conjuntamente con los DB SE Seguridad 
Estructural y DB SE-AE Acciones en la Edificación

- ESTRUCTURAS DE MADERA

CTE DB-SE-M Estructuras de Madera, aplicado conjuntamente con los 
DB SE Seguridad Estructural y DB SE-AE Acciones en la Edificación

2.2.- SI Seguridad en caso de Incendio
CTE DB SI Seguridad en caso de Incendio
SI 1 Propagación interior
SI 2 Propagación exterior
SI 3 Evacuación de ocupantes
SI 4 Instalaciones de protección contra incendios
SI 5 Intervención de los bomberos
SI 6 Resistencia al fuego de la estructura

Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.
RD  513/2017,  de  22.05.17,  del  Mº  de  Economía,  Industria  y 

Competitividad. BOE 12.06.17 

Reglamento  de  Seguridad  contra  incendios  en  establecimientos 
industriales.

R.D. 2267/2004, de 03.12.04 Mº de Industria, Turismo y Comercio. 
BOE 17.12.2004. BOE 05.03.05*

R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10**

Clasificación  de  los  productos  de  construcción  y  de  los  elementos 
constructivos en función de sus propiedades de reacción y 
resistencia  frente  al  fuego.  (“Euroclases”  de  reacción  y  
resistencia al fuego)

R.D.  842/2013,  de  31.10.13,  del  Mº  de  Presidencia.  BOE 
23.11.2013

2.3.- SU Seguridad de Utilización 
CTE DB SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad
SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas
SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento
SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento
SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada
SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta 
ocupación
SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento
SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo
SUA 9 Accesibilidad

2.4.- HS Salubridad
CTE DB HS Salubridad 
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HS 1 Protección frente a la humedad 
HS 2 Recogida y evacuación de residuos 
HS 3 Calidad del aire interior 
HS 4 Suministro de agua
HS 5 Evacuación de aguas 

2.5.- HR Protección frente al Ruido
Ley del  Ruido.
Ley  37/2003,  de  17.11.03.  Jefatura  del  Estado.  BOE  276 

18/11/2003.
R.D. 1513/2005, de 16.12.05 BOE 17.12.05**
R.D. 1367/2007, de 19.10.07. BOE 23.10.07**. 
R.D.L. 8/2011, de 1.07.11, BOE 7.07.11**
Sentencia 161/2014, de 7.10.14, BOE 29.10.14**

DB-HR Protección frente al ruido
Real Decreto 1371/2007, de 19.10.2007, del Mº de Vivienda. 
BOE 23.10.07, BOE 20.12.07*. BOE 25.01.08*. 
Real Decreto 1675/2008, de 17.10.08, BOE 18.10.08** 
Orden VIV/984/2009, de 15.04.09, BOE 23.04.09**

2.6.- HE Ahorro de Energía
CTE DB HE Ahorro de energía.

HE-0 Limitación del consumo energético
HE-1 Limitación de la demanda de energía.
HE-2 Rendimiento de las instalaciones térmicas (RITE)
HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de ilumi-nación. 
HE-4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. 
HE-5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. 

3. INSTALACIONES      
Procedimiento para la instalación, ampliación, traslado y puesta en  

funcionamiento de los establecimientos industriales, así  
como el control, responsabilidad y régimen sancionador  
de los mismos.

Decreto 59/2005. de 01.03.07  de la Consejería de Innovación,  
Ciencia y Empresa. BOJA 20.06.2005. 

Orden 5.10.07, BOJA 23.10.07**. 
Decreto 9/2011, de 18.01.11, BOJA 02.02.11**
Orden 5.03.2013, BOJA 11.03.2013**
Resolución 9.05.2013, BOJA 5.04.2013**
Resolución 16.06.2015, BOJA 24.06.2015** 

3.1.-ABASTECIMIENTO DE AGUA         
Pliego  de  prescripciones  técnicas  generales  para  tuberías  de 

abastecimiento de agua.
Orden de 28.07.74, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 

02.10.74, BOE 30.10.74*
Orden 20.06.75, BOE 30.06.1975** 
Orden 23.12.75, BOE 03.01.76**
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación 

posterior

Diámetro  y  espesor  mínimo  de  los  tubos  de  cobre  para 
instalaciones interiores de suministro de agua.

Resolución  de  14.02.80,  de  la  Dir.  Gral.  de  Energía.  BOE 
07.03.80

Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación 
posterior

Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua.
D. 120/1991, de  11.06.91, de la Cª de la Presidencia.  BOJA  

10.09.91, 
D.135/1993, de 7.09.93, BOJA 21.10.1993**
D. 9/2011, de 18.01.2011, BOJA 2.02.2011**
D. 327/2012, de 10.07.2012, BOJA 13.07.2012**

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, Mº de la Presidencia. BOE 

21.02.2003. BOE 4.03.03*. 
Orden SCO/1591/2005, de 30.05, BOE 2.06.05**
Orden SCO/778/2009, de 17.03.09, BOE 31.03.09**
R.D. 1120/2012, de 20.07.12, BOE 29.08.12**
Orden SSI/304/2013, de 19.02.13, BOE 27.02.13**
R.D. 742/2013, de 27.09.13, BOE 11.10.13**
Orden DEF/2150/2013, de 11.11.13, BOE 19.11.13**
Real Decreto 314/2016, de 29.07.16, BOE 30.07.16**

3.2.-APARATOS ELEVADORES     
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos
R.D. 2291/1985, de 08.11.85, BOE 11.12.85
R.D. 1314/1997, de 1.08.97, BOE 30.09.97**
R.D.560/2010, de 07.05.10, BOE 22.05.10**
R.D.88/2013, de 8.02.13, BOE 22.02.13

Prescripciones  para  el  incremento  de  la  seguridad  del  parque  de 
ascensores existente

R.D. 57/2005, de 21.01.05, BOE 4.02.05
R.D. 88/2013, de 08.02.13, BOE 22.02.13

Requisitos  esenciales  de  seguridad  para  la  comercialización  de 
ascensores y componentes de seguridad para ascensores.

Real Decreto 203/2016, de 20.02.2016, Mº de Industria, Energía y 
Turismo. BOE 25.05.2016 

Regulación de la aplicación del reglamento de aparatos de elevación y  
su manutención en la comunidad autónoma andaluza.

Orden de 14.11.86 de la Cª de Fomento y Turismo.  BOJA 25.11.86

Aplicación de la Directiva del Consejo de las C.E. 84/528/CEE, sobre 
aparatos elevadores y de manejo mecánico.

(Directiva 84/528/CE derogada por Directiva 95/16, de 29 de Junio)
R.D  474/1988,  de  30.03.88,  del  Mº  de  Industria  y  Energía.  BOE 

20.05.88
Disposición  aplicable  en  todo  lo  que  no  se  oponga  a  regulación 

posterior

Instalación de ascensores sin cuarto de máquinas.
Res. de 3.04.97 de la Dir. Gral. de Tecnología y Seguridad Industrial 

BOE 23.04.97. BOE 23.05.97*

Regulación de la obligatoriedad de instalación de puertas de cabina,  
así  como  de  otros  dispositivos  complementarios  de  
seguridad en los ascensores existentes 

D.178/1998 de 16.09.98, BOJA 24.10.98
D. 274/1998, de 15.12.98, BOJA 20.05.00**
D. 180/2001, de 24.07.01, BOJA 18.09.01**

Instrucciones Técnicas Complementarias 
ITC-MIE-AEM1 Ascensores
Orden 23.09.1987 del Mº de Industria y Energía BOE 6.10.1987 BOE 

12.05.88* 
Orden 11.10.88, BOE 21.10.88**
Orden 25.07.91, BOE 11.09.91**
R.D. 88/2013, de 08.02.13, BOE 22.02.13

Prescripciones técnicas no previstas en MIE AEM I del Reglamento de 
Aparatos de Elevación y Manutención

Resolución de 27.04.92 BOE 15.05.92

ITC-MIE-AEM-2,  del  Reglamento  de  Aparatos  de  elevación  y 
manutención referente a grúas torre desmontables para obra 
u otras aplicaciones. 

R.D. 836/2003 de 27.06.03, del Mº de Ciencia y Tecnología.  BOE 
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17.07.03. BOE 23.01.04*
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10

ITC-MIE-AEM-3,  referente  a  carretillas  automotoras  de 
manutención.

Orden de 26.05.89, del Mº de Industria y Energía. BOE 09.06.89

ITC-MIE-AEM-4  del  Reglamento  de  Aparatos  de  elevación  y 
manutención referente a grúas móviles autopropulsadas.

R.D.  837/2003 de  27.06.03,  del  Mº  de  Ciencia  y  Tecnología. 
BOE 17.07.03.

R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10

3.3.-INSTALACIONES  AUDIOVISUALES.
Instalación de antenas receptoras en el exterior de inmuebles.
Decreto  de  18.10.57,  de  la  Presidencia  del  Gobierno.  BOE 

18.11.57
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación 

posterior.

Instalación en inmuebles de sistemas de distribución de la señal de 
televisión por cable

Decreto 1306/1974 de 2.05.1974 de la Presidencia del Gobierno 
BOE15.05.74

Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación 
posterior.

Especificaciones  técnicas  del  punto  de  terminación  de  la  red 
telefónica  conmutada  (RTC)  y  requisitos  mínimos  de 
conexión de las instalaciones privadas de abonado.

Real Decreto 2304/1994, de 02.12.94, BOE 22.12.94

Infraestructuras  comunes  en  los  edificios  para  el  acceso  a  los 
servicios de telecomunicación.

R.D.  Ley   1/1998  de  27.02.98  de  la  Jefatura  de  Estado  BOE 
28.02.98. 

Resolución 26.03.98, BOE 3.04.98 **
Ley 38/1999, de 05.11.99, BOE 6.11.99**
Resolución 1.11.01, BOE 24.11.01**
Ley 10/2005, de 14.06.05, BOE 15.06.05**
Ley 9/2014, de 09.05.14. BOE 10.05.14, BOE 17.05.14*

Reglamento  por  el  que  se  establecen  los  requisitos  para  la 
comercialización,  puesta  en  servicio  y  uso  de  equipos 
radioeléctricos,  y  se  regula  el  procedimiento  para  la 
evaluación de la conformidad, la vigilancia del mercado 
y  el  régimen  sancionador  de  los  equipos  de 
telecomunicación

R.D. 188/2016, de 6.05.16, BOE 10.5.16

Ley General de Telecomunicaciones
Ley 9/2014, de 09.05.14. BOE 10.05.14, BOE 17.05.14*
R.D. 805/2014, de 19.09.14, BOE 24.09.14**
R.D. 381/2015, de 14.05.15, BOE 28.05.15**
Orden PRE/2516/2015, de 26.11.15, BOE 28.11.15**
Sentencia 20/2016, de 4.02.16, BOE 7.03.16**
R.D. 330/2016, de 9.09.16, BOE 15.09.16**

Reglamento  regulador  de  las  infraestructuras  comunes  de 
telecomunicaciones  para  el  acceso  a  los  servicios  de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones

R.D.  346/2011,  de  11  de  marzo,  Mº  de  Industria,  Turismo  y 
Comercio. BOE 01.04.11, BOE, 18.10.11*

Orden ITC/1644/2011, de 10.06.11, BOE 16.06.2011**
Sentencia 9.10.12, BOE 1.11.12**
Sentencia 17.10.12, BOE 7.11.12**
R.D. 805/2014, de 19.09.14, BOE 24.09.14**

3.4.-CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE. 
Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas y sus 

Instrucciones complementarias
R.D. 138/2011, de 4.02.11, BOE 8.03.11, BOE 28.07.11*
Resolución 1.03.12, BOE 20.03.12**
Resolución 16.04.12, BOE 2.05.12**
Resolución 30.09.13, BOE 14.10.13**
Resolución 11.03.14, BOE 2.04.14**
Resolución 18.09.14, BOE 3.10.14**
Resolución 2.09.16, BOE 14.09.16**
R.D. 115/2017, de 17.02.17, BOE 18.02.17**

Disposiciones  de  aplicación  en  la  Directiva  del  Consejo  de  las  CE 
90/396/CEE sobre aparatos de gas.

R.D.1428/1992, de 27.11.92, del Mº de Industria, Comercio y Turismo. 
BOE 05.12.92, BOE 23.01.93*, BOE 27.01.93* 

R.D. 276/1995, de 24.02.95, BOE 27.03.95**
Disposición  aplicable  en  todo  lo  que  no  se  oponga  a  regulación 

posterior.

Requisitos de rendimiento para las calderas nuevas de agua caliente 
alimentadas con combustibles líquidos o gaseosos.

R.D.  275/1995,  de  24.02.95,  del  Mº  de  Industria  y  Energía.  BOE 
27.03.95, BOE 26.05.95*

Disposición  aplicable  en  todo  lo  que  no  se  oponga  a  regulación 
posterior.

Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) 
R.D. 1027/2007, de 20.07.07, del Ministerio de la Presidencia. BOE 

29.08.07, BOE 28.02.08*
R.D. 1826/2009, de 27.11.09, BOE 11.12.09**
R.D.  249/2010, de 5.03.10, BOE 18.03.10**
R.D. 238/2013, de 5.04.13, BOE 13.04.13**  BOE 05.09.2013*
R.D. 56/2016, de 12.02.16, BOE 13.02.16**

LEGIONELOSIS
Medidas  para  el  control  y  la  vigilancia  higiénico-sanitarias  de  

instalaciones de riesgo en la transmisión de la legionelosis 
D. 287/2002, de 26.11.02, de la Consejería de Salud. BOJA nº 144,  

de 07.02.02.
D.298/2007, de 18.12.07, BOJA 8.01.08**

Criterios  higiénico-sanitarios  para  la  prevención  y  control  de  la 
legionelosis

R.D. 865/2003, de 04.07.03, BOE 18.07.2003.
R.D. 830/2010, de 25.06.10, BOE 14.07.2010**

3.5.- ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN  
Reglamento  sobre  condiciones  técnicas  y  garantías  de  seguridad en 

instalaciones  eléctricas  de  alta  tensión  y  sus  Instrucciones 
Técnicas Complementarias

R.D. 337/2014, de 09.05.2014, BOE 09.06.2014.

Instrucciones  Técnicas  Complementarias  del  Reglamento  sobre 
Condiciones Técnicas y Garantía de Seguridad en Centrales 
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. 

Orden de 6.07.84 del Ministerio de Industria y Energía. BOE 1.08.84 
Orden 18.10.84, BOE 25.10.84**
Orden 27.11.87, BOE 5.12.87**
Orden 23.06.88, BOE 05.07.88*
Orden 16.04.91, BOE 24.04.91**
Orden 10.03.00, BOE 24.03.00**

Normas de ventilación y acceso a ciertos centros de transformación.
Resolución de la Dirección General de Energía de 19.06.84 del Mº de 

Industria y Energía. BOE 26.06.84. 
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Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación 
posterior.

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con 
conductores aislados bajo canales protectores de material plástico
Resolución de 18.01.88, B.O.E. 19.02.88., BOE 29.04.88*
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación 

posterior.

Transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica.
R.D. 1955/2000, de 1.12.00 BOE 27.12.00. BOE 13.03.01*. 
Orden 30.05.01, BOE 19.06.01**
Resolución 20.12.01, BOE 28.12.01**
ORDEN ECO/797/2002, de 22.03.02, BOE  13.04.02**
Sentencia 16.10.03, BOE 8.12.03**
R.D. 2351/2004, BOE 24.12.04, de 23.12.04**
Circular 1/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05**
Circular 2/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05**
R.D. 1545/2005, de 2.12.05, BOE 23.12.05**
R.D.1634/2006, de 29.12.06, BOE 30.12.06**
R.D. 616/2007, de 11.05.07, BOE 12.05.07**
R.D. 661/2007, de 25.05.07, BOE 26.05.07**
Circular 1/2008, de 7.02.08, BOE 21.02.08**
R.D. 325/2008, de 29.02.08, BOE 4.03.08**
R.D. 1578/2008, de 26.09.08, BOE 27.09.08**
R.D.485/2009, de 03.04.09, BOE 4.04.2009**
R.D. 1011/2009, de 19.06.09, BOE 20.06.09**
R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10**
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, BOE 8.12.11**
R.D. 1718/2012, de 28.12.12, BOE 14.01.13**
R.D. 1048/2013, de 27.12.13, BOE 30.12.13**
Resolución 10.06.15, BOE 29.06.15**
R.D.900/2015 de 9.10.15, BOE 10.10.15**
R.D. 1073/2015, de 27.11.15, BOE 28.11.15**
R.D. 1074/2015, de 27.11.15, BOE 4.12.15**
R.D. 56/2016, de 12.02.16, BOE 13.02.16**

Reglamento  Electrotécnico  para  Baja  Tensión  e   Instrucciones 
técnicas complementarias ITC BT.

R.D.  842/2002,  de  02.08.02,  del  Ministerio  de  Ciencia  y 
Tecnología. BOE18.09.02. 

Sentencia T.S. 17.02.04, BOE 05.04.04**
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10**
R.D. 1053/2014, de 12.12.14, BOE 31.12.14**

Modelo de memoria técnica de diseño de instalaciones eléctricas  
de baja tensión

Resolución de 1 de diciembre de 2003, de la Dirección General de  
Industria, Energía y Minas. BOJA 14.01.2004. 

Orden 26.03.07, BOJA 24.04.07**

Modelo de certificado de instalaciones eléctricas de baja  
tensión.

Resolución de 11 de noviembre de 2003, de la Dirección General  
de Industria, Energía y Minas. BOJA 02.12.2003

Orden 24.10.05, BOJA 7.11.05**

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 
exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-
07.
R.D. 1890/2008, de 14.11.08, del Ministerio de Industria, Turismo 

y Comercio. BOE19.11.08

Normas  particulares  y  condiciones  técnicas  y  de  seguridad  de  
ENDESA Distribución. 

Resolución 05.05.2005, de la Dir.  Gral.  de Industria,  Energía y  

Minas. BOJA 7-6-2005, BOJA 18.04.06

3.6.-SANEAMIENTO Y  VERTIDO     
Pliego  de  Prescripciones  técnicas  generales  para  tuberías  de 

saneamiento de poblaciones.
Orden de 15.09.86,  del  Mº de Obras  Públicas  y  Urbanismo.  BOE 

24.09.86. BOE 28.02.87*

Criterios  de  seguimiento  y  evaluación  del  estado  de  las  aguas 
superficiales y las normas de calidad ambiental.

R.D. 817/2015, de 11.09.15, BOE 12.09.15 BOE 28.11.15*
R.D. 638/2016, de 9.12.16, BOE 29.12.16**

Reglamento de vertidos al  Dominio Público Hidráulico y al  Dominio  
Público-Terrestre

Decreto 109/2015, de 17.03.15, BOJA 12.05.15
Resolución 6.05.16, BOJA 25.05.16

3.7.-APARATOS A PRESIÓN
Reglamento  de  Aparatos  a  Presión e  Instrucciones  Técnicas 

Complementarias.  ITC EP 1 (Calderas), ITC EP 2 (Centrales 
Generadoras  de Energía  Eléctrica)  ITC EP 3 Refinerías  de 
petróleos  y  plantas  petroquímicas  ITC  EP  4  Depósitos 
criogénicos  ITC  EP  5  Botellas  de  equipos  respiratorios 
autónomos

R.D. 2060/2008, de 12.12.08, BOE 28.10.09*
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.5.10**
R.D. 1388/2011, de 14.10.11, BOE 15.10.11

Requisitos  esenciales  de  seguridad  para  la  comercialización  de  los 
recipientes a presión simples

R.D. 108/2016, de 18.03.16, BOE 22.03.16

Requisitos  esenciales  de  seguridad  para  la  comercialización  de  los 
equipos a presión

R.D. 207/2015, de 24.07.15, BOE 2.09.15
 
3.8.-COMBUSTIBLES
Reglamento de instalaciones petrolíferas.
Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre BOE 27.01.95. 
BOE 20.04.95*
R.D. 2201/1995, de 28.12.95, BOE 16.02.96**
R.D. 1427/1997, de 15.09.97, BOE 23.10.97**
R.D. 1562/1998, de 17.07.98, BOE 08.08.98**
R.D. 1523/1999, de 1.10.99, BOE 22.10.99**
R.D. 365/2005, de 8.04.05, BOE 27.04.05**
R.D. 1416/2006, de 1.12.06, BOE 25.12.06**
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10**

Instrucción  técnica  complementaria  MI-IP3  “Instalaciones  petrolíferas 
para uso propio”

R.D  1427/1997  de  15.09.97  del  Mº  de  Industria  y  Energía  BOE 
23.10.97 

BOE 24.01.98*
R.D. 1523/1999, de 1.10.99, BOE 22.10.99**
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10**

Normas aclaratorias para las tramitaciones a realizar de acuerdo con 
el Reglamento Técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos (aprobado mediante R.D. 919/2006).
Instrucción de 22.02.07, de la Dirección General de Industria, Energía y  

Minas. BOJA nº 57, de 21.03.07

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11.
R.D. 919/2006, de 28.07.06 BOE 04.09.06. 
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Resolución 2.07.15 BOE 16.07.15**
Resolución 29.04.11, BOE 12.05.11**
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10**
R.D. 984/2015, de 30.10.15**
BOJA 21.03.07**.

3.9.- ENERGÍAS RENOVABLES
CTE  DB  HE-4  Contribución  solar  mínima  de  agua  caliente 

sanitaria. 

CTE  DB  HE-5  Contribución  fotovoltaica  mínima  de  energía 
eléctrica. 

Fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia 
energética de Andalucía
Ley 2/2007, de 27.03.07. BOJA 10.04.07
Decreto-Ley 3/2009, de 22.12.09, BOJA 24.12.09**
D. 169/2011, de 31.05.11, BOJA 9.06.11**
Decreto-Ley 2/2013, de 15.01.13, BOJA 17.01.2013**
Decreto-Ley 5/2014, de 22.04.14, BOJA 30.04.14**
Ley 3/2014, de 1.10.14, BOJA 9.10.14**
Decreto-Ley 2/2018, de 26.06.18, BOJA 3.07.2018**

Normas e instrucciones complementarias para la homologación de 
paneles solares.
Orden de 28 de julio de 1980, del Mº de Industria y Energía. BOE 
nº 198, de 18.08.80, 
Orden ITC/71/2007, de 22.01.07, BOE 26.01.07**
Orden IET/401/2012, de 28.02.12, BOE 2.03.12**
Orden IET/2366/2014, de 11.12.2014, BOE 18.12.14**
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación 

posterior.

Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los 
sistemas solares para agua caliente y climatización.
Orden de 9 de abril de 1981, del Mº de Industria y Energía. BOE. 
25.04.81
Orden 2 de Marzo de 1982, BOE 05.03.82**
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación 

posterior.

Especificaciones técnicas de diseño y montaje de instalaciones solares  
térmicas para producción de agua caliente

Orden de 30.03.91. BOJA 23.04.91. BOJA 17.05.91*

Conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión.
R.D. 1699/2011, de 18.11.11. BOE 8/12/2011 BOE 11.02.12*
R.D. 413/2014, de 6.06.14 BOE 10.06.14**
R.D. 900/2015 de 9.10.15. BOE 10.10.2015**

Procedimiento de puesta en servicio de las instalaciones fotovoltaicas  
conectadas a la red. 

Instrucción 21.01.04, BOJA 9.02.04

Instrucción de 12.05.06. BOJA 19.06.06**

Normas complementarias  conexión instalaciones generadoras de  
energía eléctrica.

Resolución de 23.02.2005, 
BOJA 22.03.2005

Procedimientos administrativos referidos a las instalaciones de 
energía solar fotovoltaica andaluzas
D .50/2008, de 19.02.08. BOJA 4.03.08
D. 9/2011, de 18.01.11 BOJA 02.02.11**
D.83/2016, de 19.04.16, BOJA 02.06.16**

Caducidad de de los puntos de conexión otorgados por las compañías 
distribuidoras a las instalaciones generadoras fotovoltaicas conectadas 
a la red de baja tensión 
Resolución  de  14.11.2007,  de  la  Dir.  Gral  de  Industria,  Energía  y  

Minas.
BOJA 4.12.07

Especificaciones técnicas de las instalaciones fotovoltaicas andaluzas
Orden de 26.03.07. BOJA 24.04.07. BOJA 18.05.07*

Regulación de la actividad de producción de energía eléctrica en regimen 
especial

Real  Decreto  661/2007,  de  25  de  mayo.  BOE  26.05.07,  BOE 
25.07.07*, BOE 26.07.07*

R.D. 1028/2007, de 20.07.07, BOE 1.08.07**
Orden ITC/2749/2007, de 27.09.07, BOE 29.09.07**
Resolución 27 de septiembre 2007, BOE 29.09.07**
R.D. 222/2008, de 15.02.08, BOE 18.03.08**
Resolución 14 de Mayo 2008, BOE 24.06.08**
Resolución 14 de Julio 2008, BOE 22.07.08**
R.D. 1578/2008, de 26.09.08, BOE 27.09.08**
R.D. 1011/2009, de 19.06.09, BOE 20.06.09**
Circular 9 de Julio de 2009, BOE 31.07.09**
Orden ITC/3519/2009, de 28.12.09, BOE 31.12.09**
R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10**
R.D. 1003/2010, de 05.08.10, BOE 06.08.10**
R.D.1565/2010, de 19.11.10, BOE 23.11.10**
R.D. 1614/2010, de 7.12.10, BOE 8.12.10 **
R.D.L. 14/2010, de 23.12.10, BOE 24.12.10**
Orden ITC/688/2011, de 30.03.11, BOE 31.03.11**
R.D. 1544/2011, de 31.10.11, BOE 16.11.11**
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, BOE 8.12.11**

Regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas de 
las  modalidades  de  suministro  de  energía  eléctrica  con 
autoconsumo y de producción con autoconsumo

R.D. 900/2015, de 9.10.15. BOE 10.10.2015
Resolución 23.12.15, BOE 30.12.15

Aplicación del Real Decreto 661/2007
Instrucción de 20.06.07. BOJA 17.07.07.

3.10.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.
RD  513/2017,  de  22.05.17,  del  Mº  de  Economía,  Industria  y 

Competitividad. BOE 12.06.17 

3.11.- INSTALACIONES ESPECIALES. 
Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus ITC MIE 
APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 
y MIE APQ-7.
RD 379/2001, de 6.4.01 Mº Ciencia y Tecnología BOE 10.5.01. BOE 

19.10.01*

RD 2016/2004, de 11.10.04, BOE 23.10.04**
R.D. 105/2010, de 5.02.10, BOE 18.3.10**
Derogado a partir de 25.10.17

RD 656/2017, de 23.06.17 Mº de Economía, Industria y Competitividad, 
BOE 25.07.17 En vigor a partir de 25.10.17

4. PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

4.1 MARCADO “CE”
Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de  9  de  marzo  de  2011,  por  el  que  se  establecen  condiciones 
armonizadas para la comercialización de productos de construcción y 
se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo.
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Disposiciones del Ministerio competente sobre entrada en vigor del 
marcado ce para determinados materiales de la construcción. 

BOE 
11.04.01

Orden de 3 de abril de 2001 
(Cementos)

BOE 7.12.01 Orden de 29 de Noviembre de 2001 
(Plantas elevadoras de aguas, geotextiles, instalaciones, 
sistemas fijos de extinción de incendios, etc)

BOE 
30.05.02

Resolución 6 de Mayo de 2002
(Sistemas fijos de lucha contraincendios, paneles de ye-
so, aislamientos, cales, aditivos para hormigón, etc)

BOE 
17.09.02

Orden CTE/2276/2002
(Anclajes metálicos, sistemas de acristalamiento, kits de 
tabiquería interior, sistemas de impermeabilización de 
cubiertas, etc)

BOE 
31.10.02

Resolución 3 de Octubre de 2002
(Baldosas, adoquines y bordillos de piedra natural, sis-
temas fijos de protección contra incendios, cales, etc)

BOE 
19.12.02

Resolución 26 de Noviembre de 2002
(Ampliación y modificación de Orden 
CTE/2267/2002)

BOE 
06.02.03

Resolución 16 de Enero de 2003
(Adhesivos para baldosas,  áridos ligeros,  columnas y 
báculos alumbrado, juntas elastoméricas, etc)

BOE 
28.04.03

Resolución 14 de Abril de 2003
(Áridos, chimeneas, pozos de registro, sistemas de de-
tección, tableros derivados de la madera, etc )

BOE 
11.07.03

Resolución 12 de Junio de 2003
(Otras ampliaciones de la Orden 29 de Noviembre de 
2001 )

BOE 
31.10.03

Resolución 10 de Octubre de 2003
(Herrajes, pates para pozos, columnas y báculos alum-
brado, sistemas de detección, otras ampliaciones Or-
den 29.11.01)

BOE 
11.02.04

Resolución 14 de Enero de 2004
(Elementos auxiliares fábricas de albañilería, adoquines 
de  hormigón,  áridos,  otras  ampliaciones  Orden 
29.11.01, etc)

BOE 6.04.04 Resolución 16 de Marzo de 2004
(Anclajes metálicos hormigón, sistemas de cubierta tras-
lúcida, conectores y placas dentadas, etc)

BOE 
16.07.04

Resolución 28 de Junio de 2004
(Sistemas fijos de lucha contra incendios, puertas indus-
triales, piezas para fábrica de albañilería, etc)

BOE 
29.11.04

Resolución 25 de Octubre de 2004
(Paneles compuestos autoportantes, componentes espe-
cíficos de cubiertas, etc)

BOE 
19.02.05

Resolución 1 de Febrero de 2005
(Sistemas fijos de luchas contra incendios, aislamientos, 
cales, otras ampliaciones Orden 29.11.01 , etc)

BOE 
28.06.05

Resolución 6 de Junio de 2005
(Piezas de fábrica de albañilería, etc)

BOE 
21.10.05

Resolución 30 de Septiembre de 2005
(Paneles  compuestos  ligeros  autoportantes,  productos 
de protección contra el fuego, etc)

BOE 1.12.05 Resolución 9 de Noviembre de 2005
(Sistemas detección, vidrios, sistemas de control de 
humo , otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)

BOE 
10.06.06

Resolución 10 de Mayo de 2006
(Columnas alumbrado, sistemas de detección, 
laminados decorativos, otras ampliaciones Orden 
29.11.01, etc)

BOE 
20.12.06

Resolución 13 de Noviembre de 2006
(Columnas alumbrado, sistemas de detección, herrajes, 
otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)

BOE 
05.05.07

Resolución 17 de Abril de 2007
(Columnas alumbrado, sistemas de detección, cemen-
tos, otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)

BOE 
02.06.08

Resolución 13 de Mayo de 2008
(Columnas alumbrado, sistemas de detección, cemen-
tos, otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)

BOE Resolución 15 de Septiembre de 2008

02.10.08 (Kits  aislamiento exterior,  paneles  madera prefabrica-
dos, otras ampliaciones Orden CTE/2267/2002, etc)

BOE 
20.05.09

Resolución 5 de Mayo de 2009
(Sistemas  detección,  herrajes,  tuberías  de  gres,  otras 
ampliaciones Orden 29.11.01, etc)

BOE 
12.01.10

Resolución 21 de Diciembre de 2009
(Sistemas detección, cementos, otras ampliaciones Or-
den 29.11.01, etc)

BOE 
03.06.10

Resolución 17 de Mayo de 2010
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)

BOE 
28.09.10

Resolución 31 de Agosto de 2010
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)

BOE 
29.03.11

Resolución 4 de Marzo de 2011
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)

BOE 
19.10.11

Resolución 3 de Octubre de 2011
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)

BOE 
27.12.11

Resolución 15 de Diciembre de 2011

BOE 
21.07.12

Resolución 6 de Julio de 2012

BOE 
27.04.13

Resolución 18 de Abril de 2013

BOE 
30.08.13

Resolución 19 de Agosto de 2013

BOE 
24.10.14

Resolución 17 de Octubre de 2014

BOE 
17.03.15

Resolución 2 de Marzo de 2015

BOE 
10.09.15

Resolución 1 de Septiembre de 2015

BOE 7.12.15 Resolución 23 de Noviembre de 2015
BOE 
28.04.16

Resolución 19 de Abril de 2016

BOE 
29.06.16

Resolución 21 de Junio de 2016

BOE 
23.11.16

Resolución 3 de Noviembre de 2016

BOE 
28.04.17

Resolución 6 de Abril de 2017

Actualización de disposiciones estatales:
http://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/Si_Ambito.aspx?
id_am=1000#RPC_marcadoCE  

Actualización listados disponible en:
http://www.ffii.es/puntoinfomcyt/directivas.asp?directiva=89/106/cee#trasposicion  

Las resoluciones contienen listados actualizados y refundidos de las ór-
denes anteriores a las que amplian y/o modifican.

4.2.-CEMENTOS Y CALES
Normalización de conglomerantes hidráulicos.
Orden de 24.06.64, del Mº de Industria y Energía. BOE 08.07.64 
BOE  14.01.66**  Instrucciones  para  la  aplicación  de  la  Orden 

24.06.64
Disposición  aplicable  en  todo  lo  que  no  se  oponga  a  regulación 

posterior.

Obligatoriedad  de  la  homologación  de  los  cementos  para  la 
fabricación  de  hormigones  y  morteros  para  todo  tipo  de 
obras y productos prefabricados. 

Real Decreto 1313/1988, de 28.10.88, Mº Industria y Energía. BOE 
04.11.88 

Orden PRE/3796/2006, de 11.12.03, BOE 14.12.06**

Instrucción para la recepción de cementos RC-16.
R.D. 256/2016, de 10.06.2016, por el que se aprueba la Instrucción 
para la recepción de cementos (RC-16). Ministerio de la Presidencia
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BOE 27.10.17*

4.3.-  ACEROS      
Especificaciones técnicas de los tubos de acero inoxidable soldados 
longitudinalmente.
Real Decreto 2605/1985, de 20 de noviembre, del Mº de Industria 
y Energía. BOE.  14.01.86, B.O.E. 13.02.86*

Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y 
artículos diversos construidos o fabricados con acero u otros 
materiales férreos.
Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, del Mº de Industria 
y Energía. BOE 03.01.86. 
Orden 13.01.99, BOE 28.01.99**
Disposiciones aplicables en todo lo que no se oponga a regulación 
posterior.

4.4.-CERÁMICA
Disposiciones específicas para ladrillos de arcilla cara vista y tejas 

cerámicas.
Res.15.06.88,  de la  Dir.  Gral.  de Arquitectura y  Vivienda.  BOE 

30.06.88
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación 

posterior.

5. OBRAS  

5.1.-CONTROL DE CALIDAD
Disposiciones  reguladoras  generales  de  la  acreditación  de  las 

Entidades de Control de Calidad de la Edificación y a los 
Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de 
la Edificación.

R.D. 410/2010, de 31.03.10, Mº de la Vivienda, BOE 22.04.10

Regulación  del  control  de  calidad  de  la  construcción  y  obra  
pública.

D.67/2011, de 05.04.11, BOJA 19.04.11

5.2.-HOMOLOGACIÓN, NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN
Documento de Idoneidad Técnica de materiales no tradicionales.
D. 3652/1963, de 26.12.63, de la Presidencia del Gobierno. BOE 

11.01.64
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación 

posterior.

Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad 
Industrial.

R.D. 2200/1995, de 28.12.95, del Mº de Industria y Energía. BOE 
06.02.96, BOE 6.03.96*

R.D. 85/1996, de 26.01.96, BOE 21.02.96**
R.D. 411/1997, de 21.03.97, BOE 26.04.97**
Sentencia 33/2005, de 17.02.05, BOE 22.03.05**
R.D.338/2010, de 19.03.10, BOE 7.04.10**
R.D. 1715/2010, de 17.12.10, BOE 8.01.11**
Sentencia TS 29.06.11, BOE 16.08.11
Sentencia TS 27.02.12, BOE 23.03.12
R.D. 239/2013, de 5.04.13, BOE 13.04.13**
R.D. 1072/2015, de 27.11.15, BOE 14.12.15**

5.3.-PROYECTOS Y  DIRECCIÓN DE OBRAS
Condiciones higiénicas mínimas que han de reunir las viviendas.
Orden de 29.02.1944 del Mº de la Gobernación. BOE 01.03.44, 

BOE 03.03.44*
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación 

posterior.

Normas  sobre  redacción  de  proyectos  y  dirección  de  obras  de 
edificación.

D. 462/ 1971, de 11.03.1971, del Mº de la Vivienda. BOE 24.03.71  
R.D: 129/1985, de 23.01.85, BOE 07.02.85**
Disposición  aplicable  en  todo  lo  que  no  se  oponga  a  regulación 

posterior.

Normas  sobre  el  Libro  de  Órdenes  y  Asistencia  en  las  obras  de 
edificación.

Orden de 09.06.1971, del Mº de la Vivienda. BOE 17.06.71. 
Orden 17.07.71, BOE 24.07.71 **
Disposición  aplicable  en  todo  lo  que  no  se  oponga  a  regulación 

posterior.

Certificado Final de la Dirección de Obras de edificación.
Orden de 28.01.1972, del Mº de la Vivienda. BOE 10.02.72. BOE 

25.02.72*
Disposición  aplicable  en  todo  lo  que  no  se  oponga  a  regulación 

posterior.

Cédula habitabilidad edificios nueva planta.
D. 469/1972 de 24.2.72 del Mº de la Vivienda  BOE 06.03.72. 
R.D. 1320/1979, de 10.05.79, BOE 07.06.79**
R.D. 129/1985, de 23.01.85, BOE 07.02.85**
Disposición  aplicable  en  todo  lo  que  no  se  oponga  a  regulación 

posterior.

Modelo de libro incidencias correspondientes a obras en las que sea 
obligatorio un Estudio de seguridad e higiene en el trabajo.

Orden  de  20.09.86,  del  Mº  de  Trabajo  y  Seguridad  Social.  BOE 
13.10.86 BOE 31.10.86*

Disposición  aplicable  en  todo  lo  que  no  se  oponga  a  regulación 
posterior.

Estadísticas de Edificación y Vivienda.
Orden de  29.05.89,  del  Mº  de  Relaciones  con  las  Cortes  y  de  la 

Secretaría del Gobierno. BOE 31.05.89
Disposición  aplicable  en  todo  lo  que  no  se  oponga  a  regulación 

posterior.

5.4.-CONTRATACIÓN
Contratos del Sector Público. Transposición Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014.

Ley 9/2017, de 8.11.2017, BOE 9.11.2017
Orden HFP/1298/2017, de 26.01.17, BOE 29.12.17**
RD 94/2018, de 2.03.18, BOE 6.03.2018**

Reglamento general  de la Ley de Contratos  de las  Administraciones 
Públicas.

Real Decreto 1098/2001, de 12.10.01, del Mº de Hacienda. BOE, 
26.10.01. BOE.13.12.01*, BOE 08.02.02*
Orden HAC/0914/2003, de 9.04.03, BOE 16.04.03**
Orden ECO/0204/2004, de 23.01.04, BOE 07.02.04**
Orden EHA/1077/2005, de 31.03.05, BOE 26.04.05**
Orden EHA/1307/2005, de 29.04.05, BOE 13.05.05**
RD 817/2009, de 8.05.09, BOE 15.05.09**
Orden HAP/1046/2012, de 15.06.2012, BOE 29.06.2012**
RD 773/2015, de 28.08.2015, de 05.09.2015**

Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción
Ley 32/2006, de 18.10.06, de Jefatura del Estado. BOE 19.10.06. 
R.D. 1109/2007, de 24.08.07 BOE 25.08.07**.
Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09**

Procedimiento de habilitación del Libro de Subcontratación, regulado  
en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que  
se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora  
de la subcontratación en el sector de la Construcción.

Orden 22.11.07 Cª Empleo.  BOJA 20.12.07.    

Código Seguro De
Verificación

eYGszd2f/9MGQoU2j1JBrQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco De Paula Gutierrez Olivero Firmado 04/10/2023 15:30:12

Observaciones Página 38/193

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/eYGszd2f/9MGQoU2j1JBrQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/eYGszd2f/9MGQoU2j1JBrQ==


OBRA DE EDIFICACIÓN
REFORMADO DEL PROYECTO DE PUESTA EN VALOR DE LA CASETA MUNICIPAL Y DOTACION DE EQUIPAMIENTO

EL PALMAR DE TROYA. PFEA-2022 - PEE

6. PROTECCIÓN

6.1.-ACCESIBILIDAD.
Texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con 

discapacidad y de su inclusión social.
R.D. Legislativo 1/2013, de 29.11.13, BOE 03.12.2013
R.D. 1056/2014, de 12.12.14, BOE 23.12.14**
Ley 12/2015, de 24.06.15, BOE 25.06.15**

Reglamento que regula las  normas para la accesibilidad en las  
infraestructuras,  el  urbanismo,  la  edificación  y  el  
transporte en Andalucía.

D. 293/2009, de 07.07.09, de la Consejería de la Presidencia.  
BOJA 21.07.09

Orden 9.01.12, BOJA 19.01.12**

Derechos y atención a las personas con discapacidad en Andalucía
Ley 4/2017, de 25.09.17, BOJA 4.10.17

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados 

Orden VIV/561/2010, Mº de Vivienda, BOE 11.03.10.

6.2.-MEDIO AMBIENTE     
Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera.
Ley 34/2007, de 15.11.07. BOE 16.11.07, BOE 04.07.14**
Ley 51/2007, de 26.12.07, BOE 27.12.07**
R.D. Legislativo 1/2008, de 11.01.08, BOE 26.01.08**
R.D. 100/2011, de 28.01.11, BOE 29.01.11**
R.D. 102/2011, de 28.01.11, BOE 29.01.11**
R.D. Legislativo 1/2011, de 1.07.11, BOE 2.07.11**
R.Decreto-Ley 8/2011, de 1.07.11, BOE 7.07.11**
R.D. 455/2012, de 5.03.12, BOE 6.03.12
Ley 11/2014, de 3.07.14, BOE 4.07.14
Ley 33/2015, de 21.09.15 BOE 22.09.15**
R.D. 115/2017, de 17.02.17, BOE 18.02.17**

Ley de Evaluación de Impacto Ambiental
Ley  21/2013, de 9.12.13, BOE 11.12.13

Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
LEY 7/2007, de 9 de julio, de la Consejería de Presidencia. BOJA  

20.07.07. 
Ley 1/2008, de 27.11.08, BOJA 11.12.08**
Ley 9/2010, de 30.07.10, BOJA 22.09.10**
Decreto 356/2010, de 3.08.10, BOJA 11.08.10**
Decreto-Ley 5/2014, de 22.04.2014, BOJA 30.04.2014**
Decreto-Ley 3/2015, de 03.03.2015, BOJA 11.03.2015**, BOJA 

20.03.15*
Ley 3/2015, de 29.12.2015, BOJA 12.01.2016**

Reglamento de Calificación Ambiental de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

D.  297/1995, de 19.12.95,  de la Cª de la Presidencia.  BOJA  
11.01.96

Reglamento de la Calidad del Aire.
D.239/2011, de 12.07.11, BOJA 4.08.11

Regulación Autorizaciones Ambientales Unificadas y modificación  
de Ley GICA

D. 356/2010, de 3 de agosto, de la Cª de M. Ambiente. BOJA  
11.08.10 

D. 5/2012, de 17.01.12, BOJA 27.01.12**

Regulación de la autorización ambiental integrada y se modifica
el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la 

autorización ambiental unificada.
Decreto 5/2012, de 17.01.12, BOJA 27.01.12

Reglamento  de  Protección  Contra  la  Contaminación  Acústica  de  
Andalucía

Decreto 6/2012, de 17.01.12, BOJA de 06.02.2012
BOJA, 3.04.2013*

Aguas residuales urbanas
R.D.- 305Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen 

las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales 
urbanas

Resolución 30.01.96, BOE 3.02.96
R.D. 509/96, de 15.03.96 BOE 29.03.96**

AGUAS LITORALES
Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio 
Público Marítimo-Terrestre de Andalucía
Decreto 109/2015, de 17.03.15, BOJA 12.05.15
Resolución 6.05.16, BOJA 25.05.16

RESIDUOS

De residuos y suelos contaminados
Ley 22/2011, de 28.07.11, BOE 29.07.11
R.Decreto-Ley 17/2012, de 4.05.12, BOE 5.05.12**
Ley 11/2012, de 19.12.12, BOE 20.12.12**
Ley 5/2013, de 11.06.13, BOE 12.06.13**
R.D. 110/2015, de 20.02.15, BOE 21.02.2015**
R.D. 180/2015, de 13.03.15, BOE 07.04.15**
Resolución 16.11.2015, BOE 12.12.15**
Orden AAA/699/2016, de 9.05.16**, BOE 12.05.16**

Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
D.73/2012, de 22.03.2012, BOJA 26.04.12

Producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Mº de Presidencia. BOE 

13.02.08. 

EMISIONES RADIOELÉCTRICAS
Condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, 
restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección 
sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. 
RD 1066/2001, de 28.09.01, del Mº de Presidencia. BOE 234 
29.9.01. BOE 26.10.01*, BOE 16.04.02*, BOE 18.04.02*
Orden 11.01.02, BOE 12.01.02**
R.D. 424/2005, de 15.04.05, BOE 29.04.05**
R.D. 123/2017, de 24.02.17, BOE 08.03.17**

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA
Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de 
edificios.
RD 235/2013, de 5.04.13, del Mº de la Presidencia. BOE 13.04.13 
BOE 25.05.13*, 
RD 564/2017, de 2.06.17, BOE 6.06.17**

Fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética
Ley 2/2007, de 27 de marzo, de la Cª de Presidencia. BOJA 10.04.07
Decreto-Ley 3/2009, de 22.12.09, BOJA 24.12.09**
D. 169/2011, de 31.05.11, BOJA 9.06.11**
Decreto-Ley 2/2013, de 15.01.13, BOJA 17.01.2013**
Decreto-Ley 5/2014, de 22.04.14, BOJA 30.04.14**
Ley 3/2014, de 1.10.14, BOJA 9.10.14**
Decreto-Ley 2/2018, de 26.06.18, BOJA 3.07.2018**
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Registro Electrónico de Certificados Energéticos Andaluces
Orden de 9.12.2014. BOJA 16.12.2014
Resolución 12/2015, de 12.06.15, BOJA 18.06.2015**
Resolución de 5.02.16, BOJA 17.02.2016**
Orden 17.07.16, BOJA 26.07.2017**
Resolucion 29.06.18, BOJA 4.07.18**

6.3.-PATRIMONIO HISTÓRICO
Patrimonio Histórico Español.
Ley 16/1985, de 25.06.85, de Jefatura del Estado. BOE 29.05.85, 

BOE 11.12.1985*
R.D. 111/1986, de 10.01.86, BOE 28.01.96**
R.D. 620/1987, de 10.04.87, BOE 13.05.87**
Ley 33/1987, de 23.12.87, BOE 24.12.87**
Ley 37/1998, de 28.12.98, BOE 29.12.98**
R.D. 582/1998, de 19.05.98, BOE 31.05.98**
Sentencia 17/1991, de 31.01.91, BOE 25/02/91**
Orden 2 de Abril de 1991, BOE 11.04.91**
R.D. 1680/1991, BOE 28.11.91**
Ley 21/1993, de 29.12.93, BOE 30.12.93**
Ley 30/1994, de 24.11.94, BOE 25.11.94**
Ley 42/1994, de 30.12.94, BOE 31.12.94**
R.D. 1247/1995, de 14.07.95, BOE 9.08.95**
Ley 43/1995, de 27.12.95, BOE 28.12.95**
R.D. 2598/1998, de 4.12.98, BOE 19.12.98**
Ley 50/1998, de 30.12.98, BOE 31.12.98**
Resolución de 20 de Noviembre de 2001, BOE 30.11.01**
Ley 24/2001, de 27.12.01, BOE 31.12.01**
R.D. 1164/2002, de 08.11.02, BOE 15.11.02**
Ley 46/2003, de 25.11.03, BOE 26.11.03**
Ley 62/2003, de 30.12.03, BOE 31.12.03**
R.D. 760/2005, de 24.06.05, BOE 25.06.05**
R.D. 1401/2007, de 29.10.07, BOE 7.11.07**
R.D. 1708/2011, de 18.11.11, BOE 25.11.11**
R.D. Ley 20/2011, de 30.12.11, BOE 31.12.11**
Ley 17/2012, de 27.12.12, BOE 28.12.12**
Ley 22/2013, de 23.12.13, BOE 26.12.13**
Ley 36/2014, de 26.12.14, BOE 30.12.14**
Ley 10/2015, de 26.05.15, BOE 27.05.15**
Ley 48/2015, de 29.10.15, BOE 30.10.15**

Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de  
Andalucía.

D. 19/1995, de 07.02.95, de la Cª de Cultura. BOJA 17.03.95
D.  168/2003  de  07.02.1995,  de  la  Cª  de  Cultura.  BOJA  

15.07.2003**

Reglamento de Actividades Arqueológicas.
D.  168/2003  de  07.02.1995,  de  la  Cª  de  Cultura.  BOJA  

15.07.2003
D. 379/2009, de 1.12.09, BOJA 16.12.09**
D. 379/2011, de 30.12.11., BOJA 30.01.12**

Patrimonio Histórico de Andalucía.
Ley 14/2007, de 26.11.07, de Presidencia. BOJA 19.12.07
Decreto-ley 1/2009, de 24.02.09, BOJA 27.02.09**
Decreto-ley 3/2009, de 22.12.09, BOJA 24.12.09**

6.4.-SEGURIDAD Y SALUD     
Ordenanza  General  de  Seguridad  e  Higiene  en  el  Trabajo. 

Derogados Títulos I y III
Orden  de  09.03.71,  del  Mº  de  Trabajo.  BOE  16.03.71  BOE 

17.03.71 BOE 06.04.71*
Resolución de 20.03.78, BOE 21.04.78**
Resolución 12.05.78, BOE 21.06.78**
Resolución 28.06.78, BOE 09.09.78**
Resolución 31.01.80, BOE 12.02.80**
Resolución 23.02.81, BOE 17.03.81**

Resolución 31.10.86, BOE 13.12.86**
R.D. 1316/1989, de 27.10.89, BOE 2.11.89**
Ley 31/1995, de 8.11.95, BOE 10.11.85**
R.D. 486/1997, de 14.04.97, BOE 23.04.97**
R.D. 664/1997, de 12.05.97, BOE 24.05.97**
R.D. 665/1997, de 12.05.97, BOE 24.05.97**
R.D. 773/1997, de 30.05.97, BOE 12.06.97**
R.D. 1215/1997, de 18.07.97, BOE 7.08.97**
R.D. 614/2001, de 8.06.01, BOE 21.06.01**
R.D. 349/2003, de 21.03.03, BOE 5.04.03**

Prevención de Riesgos Laborales.
Ley 31/1995 de 08.11.95 de la Jefatura del Estado. BOE 10.11.95 
Ley 50/1998, de 30.12.98, BOE 31.12.98**
Ley 13/1999, de 05.11.99, BOE 06.11.99**
R.D.L. 5/2000, de 04.08.00, BOE 08.08.00**
Ley 54/2003, de 12.12.03, BOE 13.12.03**
Ley 30/2005, de 29.12.05, BOE 30.12.05**
Ley 31/2006, de 18.10.06, BOE 19.10.06**
Ley Orgánica 3/2007, de 22.03.07, BOE 23.03.07**
Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09**
Ley 32/2010, de 05.08.10, BOE 6.08.10**
Ley 14/2013, de 27.09.13, BOE 28.09.13 **
Ley 35/2014, de 26.12.14, BOE 29.12.14**
Recurso 7473/2013 y Sentencia 198/2015, de 24.09.15**

Reglamento de los servicios de prevención
R.D.  39/1997 de 17.01.97  BOE 31.01.97 
R.D. 780/1998, de 30.04.98, BOE 1.05.98**
R.D. 688/2005, de 10.06.05, BOE 11.06.05**
R.D. 604/2006, de 19.05.06, BOE 29.05.06**
R.D. 298/2009, de 6.03.09, BOE 7.03.09**
R.D. 337/2010, de 19.03.10, BOE 23.03.10**
Orden TIN/2504/2010, de 20.09.10, BOE 28.09.10**
R.D.598/2015, de 03.07.15, BOE 04.07.15**
R.D. 899/2015, de 9.10.2015, BOE 10.10.15**

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud 
en el trabajo.
R.D. 485/97 de 14.04.97 de M. de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE 
23.4.97 RD 598/2015, de 3.07.15, BOE 04.07.2015**

Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
R.D. 486/97, de 14.04.97 del M. de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 
23.04.97.
R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04**
Orden TAS/2947/2007, de 8.10.97, BOE 11.10.97**

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación 
manual de carga que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para 
los trabajadores.
R.D.  487/1997 DE 14.04.97 BOE 23.04.97

Disposiciones mínimas de seg. y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual
R.D. 773/1997 de 30.05.97, BOE 12.06.97, BOE 18.07.97*

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por 
los trabajadores de los equipos de trabajo
R.D. 1215/1997 de 18.07.97 del Mº de la Presidencia BOE 7.08.97. 
R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04**

Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción
R.D. 1627/97 24.10.97 del M. De la Presidencia BOE 26.10.97. 
R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04**
R.D. 604/2006, de 19.05.06, BOE 29.05.06**
R.D. 1109/2007, de 24.08.07, BOE 25.08.07**
R.D. 337/2010, de 19.03.10, BOE 23.03.10**
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Protección  de  la  salud  y  seguridad  de  los  trabajadores  contra 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.
R.D. 374/2001. De 6 de abril. Mº de la Presidencia. BOE 104 de 
1.5.01. 
BOE 30.5.01*, BOE 22.6.01* 
R.D. 598/2015 de 03.07.15, BOE 4.07.15**

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a 
los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas.
R.D.  1311/2005, de 04.01.2005, Mº de Trabajo y AA.SS. BOE 
05.11.2005
R.D. 330/2009, de 13.03.09, BOE 26.03.09

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición al ruido.
R.D. 286/2006, de 10.03.2006, Mº de la Presidencia. BOE 60 de 
11.03.2006. 
BOE 62 de 14.03.2006*. BOE 71 de 24.03.2006*.

Disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  aplicables  a  los 
trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
R.D. 396/2006, de 31.03.2006, BOE 60 de 11.04.2006. 

Orden 12.11.07  BOJA 28.11.07**
Orden 14.09.11, BOJA 10.10.11**

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos.
R.D. 299/2016, de 22.07.2016, Mº de la Presidencia. BOE 182  de 
29.07.2016. 

7. OTROS  

7.1.- CASILLEROS POSTALES
Instalación de casilleros domiciliarios.
Resolución de 7.12.71. BOE 17.12.71. BOE  27.12.71*. 

Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales
R.D.1829/1999, de 31.12.1999, BOE 11.02.00*. 
Resolución 12 de Junio de 2001, BOE 06.07.01**
Sentencia TS 8/06/04, BOE 09.08.04**
R.D. 1298/2006, de 10.11.06, BOE 23.11.06**
R.D. 503/2007, de 20.04.07, BOE 9.05.07**
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3.2. CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE ACCESIBILIDAD (Fichas del Decreto Autonómico)

-Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de  
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.

-Decreto  293/2009,  de  7  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  reglamento  que  regula  las  normas  para  la  
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.

En este proyecto, la justificación del cumplimiento de este Decreto se realiza mediante las fichas siguientes:

Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las 
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.

BOJA 140, de 21 de julio de 2009
Corrección de errores. BOJA 219, de 10 de noviembre de 2009

DATOS GENERALES
FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS

DATOS GENERALES

DOCUMENTACIÓN 
REFORMADO DEL PROYECTO DE PUESTA EN VALOR 
DE  LA  CASETA  MUNICIPAL  Y  DOTACION  DE 
EQUIPAMIENTO, EN EL PALMAR DE TROYA

ACTUACIÓN Edificación de nueva planta 

ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES Pública Concurrencia. Usos múltiples. Aseos y Camerinos, Otros.

LOCALIZACIÓN AVDA. DEL PANTANO S/N

TITULARIDAD PUBLICA. MUNICIPAL

PERSONA/S PROMOTORA/S AYUNTAMIENTO DE EL PALMAR DE TROYA

PROYECTISTA Francisco Gutiérrez Olivero. Arquitecto.

FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPAÑAN

FICHA I INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO

  X FICHA II EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES

FICHA III EDIFICACIONES DE VIVIENDAS

FICHA IV VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

OBSERVACIONES
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO

DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES UTILIZADOS

Pavimentos de itinerarios accesibles  

Material BALDOSA GRES PORCELÁNICO. SOLERAS DESACTIVADAS.

Color GRIS

Resbaladicidad II Y III

X

-  Se  cumplen  todas  las  condiciones  de  la  normativa  aplicable  relativas  a  las  características  de  los  materiales 
empleados y la construcción de los itinerarios accesibles en el edificio. Todos aquellos elementos de equipamiento e 
instalaciones del edificio cuya fabricación no depende de las personas proyectistas, deberán cumplir las condiciones 
de diseño que serán comprobadas por la dirección facultativa de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa  
fabricante. 

 - No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en  
las observaciones de la presente ficha integrada en el proyecto o documentación técnica.

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES

ESPACIOS INTERIORES AL MISMO NIVEL

ACCESO DESDE EL EXTERIOR (Rgto. art. 64, DB-SUA Anexo A) LOS EXISTENTES QUE SERAN PARA COCINA-OFFICE

NORMATIVA DB-SUA DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA

Todos los accesos desde el exterior cumplen las siguientes condiciones   

No hay desnivel X

Desnivel Salvado con una rampa (ver apartado “Rampas”) o con un ascensor (ver apartado “Ascensores”)

Pasos 
controlados

Edificio con torniquetes, barreras o elementos de control: al menos un paso con las características:

Anchura  de  paso  sistema  tipo  cuchilla, 
guillotina o batiente automático

- ≥ 0,90 m

Anchura de paso alternativo de apertura 
por personal de control del edificio

- ≥ 0,90 m

ESPACIOS PARA EL GIRO, VESTÍBULOS Y PASILLOS (Rgto. art. 66, DB-SUA Anejo A) ASEOS

NORMATIVA DB-SUA DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA

Vestíbulos

Circunferencia libre no barrida por las 
puertas

Ø ≥ 1,50 m Ø ≥ 1,50 m CUMPLE

Circunferencia libre no barrida por las 
puertas frente a ascensor accesible

Ø ≥ 1,50 m -

Pasillos

Anchura libre ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m CUMPLE

Estrechamientos 
puntuales

Longitud del 
estrechamiento

≤ 0,50 m ≤ 0,50 m

Ancho libre resultante ≥ 1,00 m ≥ 0,90 m

Separación a puertas o 
cambios dirección

≥ 0,65 m -

Espacio de giro libre en pasillos > 10 m. Ø ≥ 1,50 m -
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HUECOS DE PASO (Rgto. art. 67, DB-SUA Anejo A) ASEOS

NORMATIVA DB-SUA DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA

Anchura libre de paso de las puertas de entrada ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m CUMPLE

Ángulo de apertura de las puertas - ≥ 90º CUMPLE

Espacio libre horizontal a ambas caras de puertas Ø ≥ 1,20 m Ø ≥ 1,20 m CUMPLE

Sistema de 
apertura o 
cierra

Altura de la manivela 0,80 m a 1,20 m 0,80 m a 1,00 m CUMPLE

Separación entre picaporte y puerta - 0,04 m CUMPLE

Puertas 
transparentes o 
acristaladas

Señalización horizontal en toda su 
longitud

0,85 m a 1,10 m
1,50 m a 1,70 m

0,85 m a 1,10 m
1,50 m a 1,70 m

CUMPLE

Ancho franja señalizadora perimetral - 0,05 m

Puerta de dos 
hojas

Sin mecanismo de automatismo,  
anchura de paso de una de ellas

≥ 0,80 m ≥ 0,80 m CUMPLE

Puertas 
automáticas

Anchura libre de paso ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m

Mecanismo minoración de velocidad - ≤ 0,5 m/s

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES

ESPACIOS INTERIORES ENTRE DISTINTOS NIVELES

ACCESOS A LAS DISTINTAS PLANTAS O DESNIVELES (Rgto. Art. 69 y 2.1d, DB-SUA 9)                                        NO PROCEDE

NORMATIVA DB-SUA DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA

Solo hay una planta

ESCALERAS (Rgto. art. 70, DB-SUA 1)                                                                                                                    NO PROCEDE      

NORMATIVA DB-SUA DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA

Solo hay una planta

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES

ESPACIOS INTERIORES ENTRE DISTINTOS NIVELES - 2

ESCALERAS 2 (Rgto. art. 70, DB-SUA 1)                                                                                                           NO PROCEDE

NORMATIVA DB-SUA DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA

RAMPAS DE ITINERARIOS ACCESIBLES (Rgto. art. 72, DB-SUA 1)                                                              NO PROCEDE

Solo hay una planta

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES

ESPACIOS INTERIORES ENTRE DISTINTOS NIVELES - 3

ASCENSORES ACCESIBLES (Rgto. art. 74, DB-SUA Anexo A)                                                                      NO PROCEDE

NORMATIVA DB-SUA DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA

Solo hay una planta
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES

DEPENDENCIAS QUE REQUIERAN CONDICIONES DE INTIMIDAD

ASEOS  

NORMATIVA DB-SUA DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA

Dotación 

Aseos aislados 1aseo SI

Núcleos de aseos 1aseo SI

Núcleos de aseos independientes por sexo - 1 inod y 1 lav SI

Aseos aislados y núcleos de aseos - 1 inod y 1 lav SI

En función del uso, actividad y aforo de la edificación, se cumplimentará la Tabla justificativa correspondiente.

Las puertas serán correderas o abatibles hacia el exterior, con sistema que desbloqueé desde el exterior en casos de emergencia.

Espacio libre no barrido por puertas Ø ≥ 1,50 m Ø ≥ 1,50 m SI

Lavabo (sin pedestal)

Altura cara superior ≤ 0,85 m 0,70m a 0,80m SI

Espacio libre 
inferior

Altura ≥ 0,70 m 0,70m a 0,80m SI

Profundidad ≥ 0,50 m - SI

Inodoro

Espacio de transferencia lateral (1) ≥ 0,80 m -

Fondo desde el paramento hasta el borde 
frontal

≥ 0,75 m ≥ 0,70 m SI

Altura del asiento del aparato 0,45m a 0,50m 0,45m a 0,50m

Altura del pulsador 0,70m a 1,20m 0,70m a 1,20m

(1) En aseos de uso público, espacios de transferencia lateral a ambos lados.

Barras

Separación entre barras e inodoro 0,65m a 0,70m - CUMPLE

Diámetro sección circular 0,03m a 0,04m 0,03m a 0,04m CUMPLE

Separación al paramento u otros elementos 0,045m a 0,055m ≥ 0,045 m CUMPLE

Altura de las barras 0,70m a 0,75m 0,70m a 0,75m CUMPLE

Longitud de las barras ≥ 0,70 m - CUMPLE

Dispone de dos barras laterales, abatible la del lateral de transferencia.

Grifería (2)
Alcance horizontal desde el 
asiento

- ≤ 0,60 m SI

(2) Automática o monomando con palanca alargada tipo gerontológico

Accesorios

Altura de accesorios y mecanismos - 0,70m a 1,20m

Espejo
Altura borde inferior - ≤ 0,90 m SI

Orientable ≥ 10º sobre la vertical - ≤ 0,90 m SI

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
OBSERVACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

OBSERVACIONES

DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA

Se cumplen las normas de accesibilidad de aplicación.
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4. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL C.T.E.

4.1. Seguridad estructural. ANEXO 4: MEMORIA DE CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA.

4.2. Seguridad en caso de incendio. 

4.2.1 JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DB-SI
En este apartado se incluyen las reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de seguridad 
en caso de incendio del nuevo bloque de edificio proyectado. La correcta aplicación de cada sección supone el 
cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se 
satisface el requisito básico de “Seguridad en caso de Incendio” que requiere el CTE. Se cita literal a continuación:

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. (BOE  
num. 74, martes 28 marzo 2006).

Articulo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI).

1. El objetivo del requisito básico Seguridad en caso de incendio  consiste en reducir a limite aceptables el≪ ≫  
riesgo de que los usuarios de un edificio sufran danos derivados de un incendio de origen accidental, como  
consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que, en  
caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en lo apartados siguientes.

3. El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la  
satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito  
básico de seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificio establecimientos y zonas de uso  
industrial a los que les sea de aplicación el Reglamento d seguridad contra incendios en los establecimientos≪  
industriales , en los cuales las exigencia básicas se cumplen mediante dicha aplicación.≫

11.1 Exigencia básica SI 1: Propagación interior: se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior  
del edificio.

11.2 Exigencia básica SI 2: Propagación exterior: se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior,  
tanto en el edificio considerado como a otros edificios.

11.3  Exigencia  básica  SI  3:  Evacuación  de  ocupantes:  el  edificio  dispondrá  de  los  medios  de  evacuación  
adecuados  para  que  los  ocupantes  puedan  abandonarlo  o  alcanzar  un  lugar  seguro  dentro  del  mismo en  
condiciones de seguridad.

11.4 Exigencia básica SI 4: Instalaciones de protección contra incendios: el edificio dispondrá de los equipos e  
instalaciones adecuados para hacer  posible la detección,  el  control  y  la extinción del  incendio,  así  como la  
transmisión de la alarma a los ocupantes.

11.5 Exigencia básica SI 5: Intervención de bomberos: se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de  
extinción de incendios.

11.6 Exigencia básica SI 6: Resistencia al fuego de la estructura: La estructura portante mantendrá su resistencia al  
fuego.  
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TIPO DE PROYECTO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL DOCUMENTO

Al contemplarse la ejecución por fases, se define el tipo de proyecto del que se trata, así como el tipo de obras  
prevista y el alcance de las mismas en cada fase en cuestión.
En la FASE 1 se contempla la creación de un nuevo edificio con cimentación y estructura independiente, adosado 
al existente para albergar un módulo de Aseos femeninos y masculinos así como otro de vestuarios y camerinos 
repartiéndose la superficie a partes iguales.

En la FASE 2, se llevará a cabo la integración física del edificio existente con el nuevo módulo creado en la FASE 
1, demoliendo la parte inferior del cerramiento perimetral de bloques de hormigón existente en la actualidad y 
sustituyéndolo por un cierre de cristal hasta la cota interior de +2,15m. En la parte central se ejecutará una cocina 
semi-industrial con barra, de 30,70m² abierta a la nave longitudinalmente con una persiana de cierre sobre la 
barra que da servicio a los usuarios dentro de la nave. Al mismo tiempo se creará un nuevo porche de acceso en  
la fachada sur, sin llevar a cabo la unión física con el bloque central de la Nave.

En la FASE 3, se acondicionará toda la envolvente, llevando a cabo los revestimientos exteriores de la fachada del  
conjunto completo y acondicionando los paramentos interiores verticales y horizontales de la nave central existente  
dotándola de un techo acústico y aislante tipo “heraklith”, se adecuarán los paramentos además de llevar a cabo 
la unión física con el nuevo porche de acceso creado en la 2ª fase, reurbanizando todo el entorno. 

Fases Tipo de proyecto (1) Tipo de obras 
previstas (2)

Alcance de las obras 
(3)

Cambio de uso (4)

FASE 1 Proyecto de obras Obra Nueva Obra Nueva No

FASE 2 Proyecto de reforma Reforma Reforma parcial No

FASE 3 Proyecto de reforma Reforma Reforma parcial No

(1) Proyectos  de  obra,  proyectos  de  cambio  de  uso,  proyecto  de  acondicionamiento,  proyecto  de  
instalaciones, proyecto de apertura.

(2) Proyecto de obra nueva, proyecto de reforma, proyecto de rehabilitación, proyecto de consolidación o  
refuerzo estructural, proyecto de legalización.

(3) Reforma total, Reforma parcial, rehabilitación integral.

(4) Indicar si se trata de una reforma en la que se prevea cambio de uso o no.

Los establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el Reglamento de Seguridad contra 
incendios en los establecimientos industriales (RD 2267/2004, de 3 de Diciembre) cumplen las exigencias básicas 
mediante su aplicación. Deben tenerse en cuenta las exigencias de aplicación del Documento Básico CTE DB-SI 
que prescribe el apartado III (Criterios generales de aplicación) para las reformas y cambios de uso.

4.2.2 CUMPLIMIENTO SECCIÓN DB-SI 1. PROPAGACIÓN INTERIOR

Compartimentación en sectores de incendio. Los edificios y establecimientos estarán compartimentados en sectores 
de incendios en las condiciones que se establecen en la tabla 1.1 de esta sección del Documento Básico. Esta 
compartimentación se llevará a cabo mediante elementos constructivos (paredes y techos) cuya resistencia al fuego 
satisfaga las condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de la misma sección. A los efectos del cómputo de la 
superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial y las escaleras y pasillos  
protegidos, contenidos en dicho sector NO formen parte del mismo. Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y 
subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que esté integrada debe constituir un sector de 
incendio diferente cuando supere los límites que establece la Tabla 1.1 anteriormente comentada.
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Sector Superficie Construida (m²) Uso Previsto (1) Resistencia al fuego del elemento 
compartimentador (2) (3)

Normativa Proyecto Pública 
Concurrencia

Normativa Proyecto

Edificio completo 2500 842,9 EI 90 
(sobre rasante)

EI 90
(sobre rasante)

(1) Según  se  considera  en  el  Anexo  A  (terminología)  del  DB-SI,  para  los  usos  no  contemplados  en  el  
Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad de los 
usuarios, etc.
(2) Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 1.2 citada en párrafos anteriores.
(3) Los  techos  deben  tener  una  característica  REI,  en  lugar  de  EI,  al  tratarse  de  elementos  portantes  y  
compartimentadores  de  incendio.  En  cambio,  cuando sea  una cubierta  no  destinada a  actividad alguna,  ni  
prevista para ser utilizada en la evacuación, no precisa tener una función de compartimentación de incendios, por  
lo que sólo debe aportar la resistencia al fuego R que le corresponda como elemento estructural, excepto en las  
franjas a las que hace referencia el capítulo 2 de la Sección SI 2, en las que dicha resistencia debe ser REI.
(4) En caso de existir escenario, debe estar compartimentado de la sala de espectadores mediante elementos 
EI  120  excepto  en  la  boca  de  la  escena,  la  cual  se  puede  cerrar  mediante  un  telón  EI  60  de  material 
incombustible, cuyo tiempo de cierre no exceda de los 30s. Y pueda soportar una presión de 0,4 kN/m² en ambos 
sentidos sin que su funcionamiento se vea afectado. El cierre del telón debe ser automático, pero también debe 
poder activarse manualmente desde dos puntos, uno situado en el escenario y otro en lugar de acceso seguro,  
fuera del  espacio del  escenario.  Cuando se ponga en funcionamiento,  se  debe activar  una señal  óptica de  
advertencia en el escenario.

CUMPLIMIENTO.
Para el cumplimiento del DB-SI, debe tenerse en cuenta tanto la fase como el futuro uso que La Propiedad le dará  
al nuevo conjunto creado.

La nave central existente a la que se adosará en el futuro el nuevo núcleo de aseos y vestuarios, motivo de este 
proyecto, se utiliza actualmente por la Propiedad como Nave multiusos, actuando a veces como almacén de  
material,  cochera  municipal  o  espacio  para  celebraciones  y  espectáculos.  Cada  uso  debe  contemplar  unos 
sistemas de protección concretos

Al contemplar este proyecto una fase en concreto, se abordará el cumplimiento de forma individualizada, para su 
uso en cuestión como Aseos y Vestuarios. Como se deduce de apartado de Criterios Generales cuyos puntos que 
conciernen se citan a continuación:

“ (5) Cuando un cambio de uso afecte únicamente a parte de un edificio o de un establecimiento, el DB-
SI se debe aplicar a dicha parte, así como a los medios de evacuación que la sirvan y que conduzcan hasta el  
espacio exterior seguro, estén o no situados en ella.” 

“(6) En las obras de reforma en las que se mantenga el uso, el DB-SI debe aplicarse a los elementos del  
edificio modificados por la reforma, siempre que ellos suponga una mayor adecuación a las condiciones de  
seguridad establecidas en el Documento Básico”

“(7) Si la reforma altera la ocupación o su distribución con respecto a los elementos de evacuación, la  
aplicación del DB-SI debe afectar también a éstos. Si la reforma afecta a elementos constructivos que deban servir  
de soporte a las instalaciones de protección contra incendios, o a zonas por las que discurren sus componentes,  
dichas instalaciones deben adecuarse a lo establecido en el DB-SI”

Se puede deducir de este punto, que los cambios en la distribución de los ocupantes, deben tenerse en cuenta solo 
cuando estos conlleven un incremento del riesgo respecto a la distribución inicial. No en nuestro caso, que la  
creación del nuevo módulo facilita los recorridos de evacuación al estar directamente conectados con el exterior a 
través de dos pasillos abiertos con salida directa a la calle.
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“(8)  En todo caso,  las  obras de reforma no podrán menoscabar las  condiciones de seguridad preexistentes,  
cuando éstas sean menos estrictas que las contempladas en el DB-SI”

A la parte preexistente se le debe aplicar el DB-SI conforme a los criterios que se establecen para las obras de 
reforma en los puntos (6), (7) y (8) anteriores, es decir:

-  A  los  elementos  que  se  modifiquen  con  la  obra  de   ampliación,  siempre  que  dicha  aplicación  
suponga una mayor adecuación a la normativa.
- A los elementos de evacuación que vayan a servir a la zona ampliada.
-  A las  instalaciones  de protección contraincendios,  si  la  obra afecta a los  elementos  constructivos  
que les sirvan de soporte en un grado tal  que haga justificable y proporcionada la actualización o  
implantación de la instalación de que se trate.

CONSIDERACIONES DE CÁLCULO PARA JUSTIFICACIÓN DEL DB-SI

Superficie útil del edificio considerada: 

- Módulo de aseos, camerinos y vestuarios: 123,7m²
- Cocina: 30,70m²
- Nave existente: 688,5m²

TOTAL: 842,9m²

Por ser la superficie menor a 2500m² el conjunto de la nueva edificación puede considerarse como un único  
sector de incendio, si bien, al ser considerados los futuros usos, se realizará la construcción con los niveles de 
protección pertinentes para convertirse en nuevos sectores, para la zona de Bar (local de riesgo especial que se 
tratará de forma individualizada) y para la zona uso público cuyo estudio se llevaría a cabo, en el caso y uso en 
concreto que la Propiedad quiera considerar.

Para el nuevo módulo creado, la separación del sector se establece:

En fachadas:

- Hasta una altura de 2,30m a base de dos citaras de ladrillo, la de fuera perforado y la dentro con tabicón de  
ladrillo hueco, embarrado interior de 30mm y aislamiento de lana de roca de 10mm entre ambas. Acabo exterior 
enfoscado maestreado alicatado hasta la primera altura (+2,30m) y enlucido con mortero de cal a partir del  
alicatado hasta la cubierta. Será un muro de pie y medio de ladrillo perforado, enfoscado de mortero de cemento 
a la cal o alicatado cuyo comportamiento al fuego será REI≥120

En cubierta:

- Se pueden distinguir 2 tipos de cubiertas distintas, una realizada Realizada con panel sándwich formado por 
chapas de acero prelacado nervado de espesor total 100mm aislamiento térmico 0,21 w/m²K y la segunda que 
cubre los nuevos espacios creados adosados a las fachadas norte y sur, realizada con losa de hormigón de 20cm 
de espesor y terminación con baldosa de 14x28cm

La futura cocina se considera un LOCAL DE RIEGO ESPECIAL con la siguiente dotación de aparatos directamente 
destinados a la preparación de alimentos y susceptibles de provocar ignición:

* Una cocina de 4 fuegos. 2x3,5kW + 2x6kW
* Dos Freidoras 6L
* Dos planchas de gas 6kW

Total potencia instalada: 43kW. Por lo que se considera de “Riesgo Medio” (30<P≤50kW – Tabla 2.1 DB-SI).
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No requiere de sistema de extinción automático al ser P<50kW

Será considerada como un único sector de incendio, y estará compartimentado como tal, por tratarse de un local 
de riesgo especial. 

El sistema de extracción de humos debe cumplir lo siguiente:

- Las campanas deben estar separadas al menos 50 cm de cualquier material que no sea A1. 
- Los conductos deben ser independientes de toda otra extracción o ventilación y exclusivos para cada cocina. 
Deben disponer de registros para inspección y limpieza en los cambios de dirección con ángulos mayores que 
30º y cada 3 m como máximo de tramo horizontal. Los conductos que discurran por el interior del edificio, así 
como los que discurran por fachadas a menos de 1,50 m de distancia de zonas de la misma que no sean al 
menos EI 30 o de balcones, terrazas o huecos practicables tendrán una clasificación EI 30. 
No deben existir compuertas cortafuego en el interior de este tipo de conductos, por lo que su paso a través de 
elementos de compartimentación de sectores de incendio se debe resolver de la forma que se indica en el 
apartado 3 de esta Sección. 
- Los filtros deben estar separados de los focos de calor más de 1,20 m sin son tipo parrilla o de gas, y más de 
0,50 m si son de otros tipos. Deben ser fácilmente accesibles y desmontables para su limpieza, tener una 
inclinación mayor que 45  y poseer una bandeja de recogida de grasas que conduzca éstas hasta un recipiente  
cerrado cuya capacidad debe ser menor que 3 l. 
- Los ventiladores cumplirán las especificaciones de la norma UNE-EN 12101-3: 2016 “Especificaciones para 
aireadores extractores de humos y calor mecánicos.” y tendrán una clasificación F400 90. 

El conducto de extracción de humos no precisa ser EI30 dentro del recinto, por ser este un riesgo aislado del resto  
del edificio. Pero dado que tienen que atravesar dicha compartimentación, que se debe cumplir DB-SI 1-3 y que el 
conducto no puede tener compuerta cortafuegos, tiene que ser EI120 en su recorrido por el sector exterior al 
recinto por ser de riesgo medio.

Según la Tabla 2.2 de condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en edificios:

• Resistencia al fuego de la estructura portante: R120
• Resistencia al fuego de las paredes y techos que separan la zona del resto del edificio: EI120
• Vestíbulo de independencia en cada comunicación de la zona con el resto del edificio: Aunque 

debería considerarse según la tabla 2.2. No se considera porque como se puede contemplar en 
la documentación gráfica, los accesos a la cocina se llevan a cabo desde un pasillo exterior a la  
intemperie cubierto y desde este pasillo exterior se produce la comunicación con la nave central 
haciendo el propio pasillo de vestíbulo de independencia.

• * Puertas de comunicación con el resto del edificio (y acceso): 2xEI30-C5

REACCIÓN AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE MOBILIARIO

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1 
del DB-SI
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En proyecto, tanto en las zonas ocupables, como en los pasillos, recinto de riesgo especial, patinillos y falsos 
techos, las clases de reacción son las siguientes:

Se puede hacer distinción entre dos tipos de particiones verticales:

- Partición vertical de fábrica (citara) de espesor total 15cm compuesta por hoja de citara de fábrica de ladrillo  
cerámico perforado (LC) 24x11,5x9cm tomado con mortero M5a (1:6) con revestimiento interior en ambas caras 
según planos de acabado. Paramento+alicatado EI≥90. Clase B-s1-d0
- Partición vertical de fábrica (un pie) espesor total 30cm compuesta por una hoja de un pie de fábrica de ladrillo  
cerámico  24x11,5x9cm tomada con  mortero  M-5a  de  espesor  1,5cm.  El  cemento  será  I-35.  Paramento  + 
alicatado EI≥120. Clase B-s1-d0
- Suelo está realizado con una capa de mortero de regularización de 40mm con lámina aislante al ruido de 
impacto de PE y soporte resistente de solera de hormigón armado de canto 15cm revestida con baldosas de gres 
porcelánico con clase BFL-s1

4.2.3 CUMPLIMIENTO SECCIÓN DB-SI 2. PROPAGACIÓN EXTERIOR

El edificio está aislado del resto de edificios por lo que no existe riesgo de propagación por fachada a otros  
edificios, así mismo, al ser considerado un sector único de incendios, no existe riesgo de propagación entre dos 
sectores distintos.

4.2.4 CUMPLIMIENTO SECCIÓN DB-SI 3. EVACUACIÓN DE OCUPANTES.

En este apartado se procederá al cálculo de la ocupación, el número de salidas, longitud de los recorridos de  
evacuación y dimensionado de los medios de evacuación:

Según la tabla 2.1 del DB-SI, donde se establecen las densidades de ocupación en función del uso y el tipo de  
actividad que se desarrolla, se considera que para edificios de pública concurrencia, en las zonas de Vestíbulos,  
vestuarios, camerinos y otras dependencias similares y ajenas a la propia sala de espectáculos y reunión, se puede 
considerar para el cálculo una densidad de 2 m²/persona.

El resultado del cálculo aplicado al nuevo edificio se desarrolla en la siguiente tabla:
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Sup.
(m²)

Densidad 
Ocupación 

(m²/persona)

Ocupación 
(n.º personas)

N.º Salidas Máx. Recorridos de 
Evacuación (m)

Anchura de salidas (m)

s/Norma Norma / 
Proyectado 

s/Norma Proyectado S/Norma

Vestíbulo 
Aseos

11,6 2 9 1 0 25 10 0,8

Aseo PMR 4,5 2 3 1 0 25 15 0,8
Almacén 7 2 4 1 0 25 15 0,8

Baño 
Hombres

20,2 2 10 1 0 25 21 0,8

Baño 
Mujeres

21,1 2 11 1 0 25 18 0,8

Vestíbulo 
camerino

21,6 2 11 1 0 25 15 0,8

Camerino 1 13 2 7 1 0 25 18 0,8
Baño 1 8,4 2 4 1 0 25 19 0,8
Camerino 2 13,7 2 7 1 0 25 18 0,8
Baño 2 8 2 4 1 1 / 1 25 19 0,8
Cocina 30,7 5 7 0 25 18 0,8

Según el aptdo. 6.1 del DBSI,  las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la  
evacuación de más de 50 personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no  
actuará mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil  y rápida  
apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar  
sobre  más  de  un  mecanismo.  Las  condiciones  anteriores  no  son  aplicables  cuando  se  trate  de  puertas  
automáticas.
Aunque la ocupación del edificio a construir no excede de las 50 personas, se tendrá en cuenta el punto anterior 
en las puertas de la cancela que conecta el nuevo edificio con la calle, por contemplar que en el futuro, si se llega 
a producir la unión con la nave central, puedan utilizarse como medio de evacuación desde esta a la calle. Estará  
dotadas de sistemas de apertura antipánico y se abrirán en el sentido de la evacuación.

Nota: Las puertas de vaivén, que puedan instalarse en la cocina, no pueden considerarse abatibles a efectos de lo  
establecido en DB SI 3-6.1. 

SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN.

Se incluye la señalización de los medios de evacuación, definidas en la norma UNE 23034:1988 conforme a los 
siguientes criterios:

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rotulo “SALIDA”. Se aplicará en este proyecto. 
Ver documentación gráfica.

b)  El  rotulo  “SALIDA DE  EMERGENCIA”  se  utilizara  en  toda  salida  prevista  para  uso  exclusivo  en  caso  de  
emergencia. Se aplicará a este proyecto. Ver documentación gráfica.

c) Se dispondrán señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuación desde 
el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un  
recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo. No aplica a este proyecto.

d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a error, 
también se dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa correcta. 
Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos. Ver documentación gráfica.

e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuación se 
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dispondrá la señal con el rotulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las 
puertas.

f) Las señales se han dispuesto de forma coherente con la asignación de ocupantes que se hace a cada salida.

g) Los itinerarios accesibles para personas con discapacidad que conducen a una salida del edificio accesible se 
señalizan mediante las señales establecidas en los párrafos anteriores a), b), c) y d) acompañadas del SIA (Símbolo 
Internacional de Accesibilidad para la movilidad).

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean foto 
luminiscentes cumplirán lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-
4:2003 y su mantenimiento se realizara conforme a lo establecido en la norma UNE23035-3:2003.

CONTROL DE HUMO DE INCENDIO
No está incluido en ninguno de los supuestos indicados en el apartado 1 de este artículo (DB-SI 3 8-1)

4.2.5 CUMPLIMIENTO SECCIÓN DB-SI 4. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

DOTACIÓN DE INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.
Según se recoge en la tabla 1.1 de esta sección del DB-SI, la dotación, por las características de nuestro edificio 
será la siguiente:

EXTINTORES PORTÁTILES. Serán de eficacia 21A-113B, y estarán colocados cada 15m de recorrido 
en cada planta, y como máxima distancia de cualquier punto ocupable. Además se colocará un extintor de CO2 
en la proximidad del cuadro de mando y protección tanto en el cuadro de la cocina como en el ubicado en 
el almacén con riesgo de fuego eléctrico. Se dispondrán de forma que puedan ser utilizados de manera rápida y 
fácil, y siempre que sea posible, se situarán en paramentos, de forma que el extremos superior del extintor se 
encuentre a una altura sobre el suelo menor que 1,7m. Estarán ubicados según la documentación gráfica.

COLUMNA SECA. No procede ya que la altura de evacuación es menor que 24m.

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA (BIE).  No procede al ser un edificio de pública concurrencia con  
superficie inferior a los 500m².

SISTEMA  DE  DETECCIÓN.  No  procede  al  ser  un  edificio  de  pública  concurrencia  con  superficie  
construida inferior a los 1000m².

SISTEMA DE  ALARMA Y  MEGAFONÍA.  No  procede  al  preverse  una  ocupación  inferior  a  las  500  
personas.

4.2.6 CUMPLIMIENTO SECCIÓN DB-SI 5. INTERVENCIÓN DE BOMBEROS.

CONDICIONES DE APROXIMACIÓN Y ENTORNO. Los viales de aproximación de los vehículos de los
bomberos a los espacios de maniobra a los que se refieren el apartado 1.2, cumplen las condiciones
siguientes:

a) anchura mínima libre 3,5m
b) altura mínima libre o galibo 4,5m
c) capacidad portante del vial 20kN/m2

En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de una corona circular
cuyos radios mínimos deben ser 5,30 m y 12,50 m, con una anchura libre para circulación de 7,20m.

Al tratarse de un edificio aislado, con todas las fachadas accesibles con calles y aceras, se da por cumplido el 
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apartado anterior.

ENTORNO DE LOS EDIFICIOS Y ACCESIBILIDAD POR FACHADA. El edificio de proyecto tiene una
altura de evacuación descendente inferior a 9m.

4.2.7 CUMPLIMIENTO SECCIÓN DB-SI 6. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA

ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES. Se considera que la resistencia al fuego de un
elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas y soportes), es suficiente si:

a) alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos de resistencia ante la 
acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura.

b) soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el anejo B. Elementos 
estructurales  principales  los  constituyen las  cerchas metálicas de la estructura de la nave.  Se protegerán con 
mortero proyectado de lana de roca hasta alanzar una resistencia al fuego de R 90, de acuerdo con la tabla 3.1 
Resistencia al  fuego suficiente de los elementos estructurales y  el  apartado “Comercial,  Publica concurrencia, 
Hospitalario” en el que queda encuadrada nuestra actuación, de la que se considera una altura de evacuación 
sobre rasante h ≤ 15m. Se exigirá Certificado de Homologación a la empresa especializada de su aplicación, así 
como Certificado de la Resistencia al fuego de la misma.

CUBIERTA LIGERA. La estructura principal de las cubiertas ligeras no previstas para ser utilizadas en
la evacuación de los ocupantes y cuya altura respecto de la rasante exterior no exceda de 28m, así
como los elementos que unicamente sustenten dichas cubiertas, podrán ser R 30 cuando su fallo no
pueda ocasionar danos graves a los edificios o establecimientos próximos, ni comprometer la
estabilidad de otras plantas inferiores o la compartimentación de los sectores de incendio. A tales
efectos, puede entenderse como ligera aquella cubierta cuya carga permanente debida unicamente a
su cerramiento no exceda de 1kN/m.

ELEMENTOS ESTRUCTURALES SECUNDARIOS. No precisan cumplir ninguna exigencia de
resistencia al fuego, ya que el colapso de dichos elementos (cargaderos, etc.) no compromete la
estabilidad, global, evacuación, o la compartimentación en sectores de incendio.
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4.3. Seguridad de utilización y accesibilidad. DB SUA

Respecto al revestimiento de suelos, se dispondrá solería de gres porcelánico, cumpliendo los siguientes indices de 
resbaladicidad, según pendientes y tipo de ambiente húmedo.

DB SUA 1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS

Resbaladicidad de los suelos Norma Proy

Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 1

Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras 2 2

Zonas interiores húmedas con pendiente < 6% 2 2

Zonas interiores húmedas con pendiente ≥ 6% y escaleras 3 3

Zonas exteriores, garajes y piscinas 3 3

Desniveles o Discontinuidades en el pavimento

El suelo no presentará imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caídas como 
consecuencia de traspiés o de tropiezos.

DB SUA 2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO

Impacto con elementos fijos Norma Proy

Altura libre de paso en zonas de circulación (mm) ≥ 2.200 0

Altura libre en umbrales de puertas (mm) ≥ 2.000 0

DB SUA 3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS 

Riesgo de aprisionamiento

Las puertas con sistemas de bloqueo interior dispondrán de desbloqueo desde el exterior.

Baños y aseos, iluminación controlada desde el interior. 

Norma Proy

Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 150 N 150 N

Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados ≤ 25 N 25 N

DB SUA 4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACION INADECUADA
Alumbrado en zonas de circulación

Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo)

Norma Proy

Zona Iluminancia mínima [lux]

Exterior Exclusiva para personas 5 No hay

Interior Exclusiva para personas 0 0

Factor de uniformidad media fu ≥ 40% 40%

Alumbrado de emergencia

La edificación resultante contará con alumbrado de emergencia SI
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Condiciones de las luminarias Norma Proy

Altura de colocación h ≥ 2 m h= 2,40m

Características de la instalación

- Será fija.  Dispondrá de fuente propia de energía.

- Debe alcanzar, a los 5 s, el 50% del nivel de iluminación requerido y el 100% a los 60 s.

DB SUA 5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACION
No es de aplicación al Proyecto

DB SUA 6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO
No es de aplicación al Proyecto

DB SUA 7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHICULOS EN MOVIMIENTO
No es de aplicación al proyecto

DB SUA 8 SEGURIDAD RELACIONADA CON EL RIESGO POR LA ACCIÓN DEL RAYO
Se obtiene que no es necesaria la instalación de pararrayos, ya que aun siendo Ne mayor que el riesgo admisible 
Na, se obtiene una eficacia inferior a 0.8.

4.4. Salubridad

Protección frente a la humedad. DB – HS1

Suelos
Debido a la baja presencia de agua, al coeficiente de permeabilidad del terreno que es tomado como Ks = 10-5 

cm/s, y al grado de impermeabilidad del terreno que es tomado como 1, tenemos que la solución constructiva que 
nos indica el DB a llevar a cabo es: C2 + C3 + D1, donde:

C2: La cimentación se llevará a cabo in situ y utilizando hormigón de retracción moderada.
C3: Se realizará una hidrofugación complementaria del suelo aplicando un producto líquido colmatador de poros 
sobre la superficie terminada de este.
D1: Se dispondrá una mejora del terreno mediante capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado  
bajo el suelo. Al utilizarse como capa drenante un encachado, se dispondrá una lámina de polietileno sobre ella.

Fachadas y medianeras descubiertas
El Palmar de Troya se encuentra en una zona pluviométrica de promedios de grado III, zona eólica A, clase de  
entorno en el que está situado el edificio es E1 al tratarse de un terreno tipo IV. De esto se deduce que el grado de 
exposición al  viento es V3 y por tanto el  grado de impermeabilidad a alcanzar será 3. Los edificios poseen 
revestimiento exterior por lo que las soluciones constructivas a llevar a cabo son R1 + C2, donde:

R1:  el  revestimiento  exterior  tendrá una resistencia  media  a  la  filtración,  mediante  revestimiento  continuo de 
espesor entre 10 y 15 mm, con adherencia al soporte estable, adaptable a los movimientos de éste.
C2: la hoja principal será 1/2 pie de ladrillo perforado, o pie y medio.

Cubiertas.
Se dispondrá cubierta, no transitable, sobre el forjado que cubrirá el cuerpo de aseos y camerinos.

Plana no transitable: 
Se compondrá de: Pintura de oxiasfalto, formación de pendiente, capa de mortero de regularización, membrana 
impermeabilizante  bituminosa  de  4  kg/m²,  capa de  mortero  de  protección,  fieltro  geotextil,  y  capa final  de 
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acabado mediante solería tipo bonares.

HS2 Recogida y evacuación de residuos. 
Se llevará a cabo por los Servicios Municipales 

HS3 Calidad del aire interior. 
Se aplican las exigencias establecidas en el RITE en el ANEXO 3: PROYECTO DE INSTALACIONES

HS4 Suministro de agua.  
Se prevé como prolongación de la red existente. ANEXO 3: PROYECTO DE INSTALACIONES 

HS5 Evacuación de aguas residuales: 
Se mantendrá la  acometida existente  a la  red de alcantarillado de la  población,  de carácter  no separativo.

4.5. Protección contra el ruido. ANEXO 3: PROYECTO DE INSTALACIONES

4.6. Ahorro de energía. ANEXO 3: PROYECTO DE INSTALACIONES
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MEDICIÓN Y VALORACIÓN
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1.1 16SWC109R M INSTALACIÓN AUXILIAR / PROVISIONAL DE RED DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA POTABLE EN CONDUCCIÓN GENERAL Y ACOMETIDAS A
FINCAS; COLOCADA SUPERFICIALMENTE Y/O AÉREAS EN ZONAS EN
LAS QUE NO SEA VIABLE LA INSTALACIÓN DE LA RED DEFINITIVA
PARALELAMENTE A LA RED EXISTENTE (SIN SUSTITUTUIR ÉSTA), CON
EL FIN DE MANTENER EL SUMINISTRO A LAS FINCAS AFECTADAS.
REALIZADA  MEDIANTE CONDUCCION DE POLIETILENO DE BAJA
DENSIDAD PE-40 DE Ø NOMINAL 50 MM EN RED GENERAL, Y Ø NOMINAL
25 Ó 32 MM. EN ACOMETIDAS A FINCAS, CLASE PE-40 PN-10 APTA PARA
USO ALIMENTARIO. INCLUSO P.P. UNIONES, COLLARINES, LLAVES, Y
PIEZAS ESPECIALES Y ACCEOSRIOS EN GENERAL ROSCADOS TIPO
FITTING INCLUSO CONEXIONADO A RED PRINCIPAL EXISTENTE, Y A LA
INSTALACION PARTICULAR EN ARMARIO EXISTENTE (ANTES DEL
CONTADOR). INCLUSO ANULACIÓN DE LA RED EXISTENTE DE FC,
MEDIANTE TAPONADO CON PIEZAS DE HIERRO FUNDIDO. INCLUSO
DESMONTAJE, RETIRADA Y ACOPIO PARA NUEVA UTILIZACIÓN, Y
REPARACIÓN DE LOS REVESTIMIENTOS Y PINTYRAS DETERIORADOS A
CAUSA DE LA INSTALACION. INCLUSO P.P DE COSTES INDIRECTOS:
MANO DE OBRA, MATERIALES, PEQUEÑA MAQUINARIA, MEDIOS
AUXILIARES, Y HERRAMIENTAS. TOTALMENTE EJECUTADA SEGÚN
NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, ORDENANZAS
MUNICIPALES, Y DETALLE DE PLANOS. MEDIDA LA LONGITUD
EJECUTADA ENTRE CONEXIONES A LA RED GENERAL EXISTENTE,CON
PARTE PROPORCIONAL DE ACOMETIDAS A FINCAS, VALORÁNDOSE EN
TRAMOS DE 70,00 M. APROXIMADAMENTE. VALORÁNDOSE EL
MATERIAL AMORTIZÁNDOSE EN 4 POSTURAS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Instalación provisional

1,00 1,00

Total Mano de Obra Partida 16,20 16,20
Total Maq.+ Mat. Partida 4,67 4,67

Total m  ......: 1,00 20,87 20,87

TOTAL MANO DE OBRA CAPITULO 16,20
TOTAL MAQ+MATERIALES CAPITULO 4,67

TOTAL CAPITULO  1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS : 20,87
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2.1 02ACC00001 M3 EXCAVACIÓN, EN APERTURA DE CAJA, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA
MEDIA, REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO PERFILADO DE
FONDO, HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 100 CM. MEDIDA EN
PERFIL NATURAL.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 35,15 5,35 1,20 225,66losa aseos
2 0,95 1,00 1,20 2,28
2 36,35 1,20 0,60 52,34taludes
2 6,55 1,20 0,60 9,43
1 34,85 2,50 0,30 26,14solera zona intermedia

-2 4,00 0,35 0,30 -0,84a deducir bancos
315,01 315,01

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 0,02 6,30

Total m3  ......: 315,01 0,02 6,30

2.3 02RCM00002 M2 COMPACTACIÓN REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS AL 95%
PROCTOR, EN 20 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUSO P.P. DE REGADO Y
REFINO DE LA SUPERFICIE FINAL. MEDIDA EN VERDADERA MAGNITUD.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 35,15 5,35 188,05losa aseos
2 0,95 1,00 1,90
1 34,85 2,50 87,13solera zona intermedia

-2 4,00 0,35 -2,80a deducir bancos
274,28 274,28

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 0,02 5,49

Total m2  ......: 274,28 0,02 5,49

2.4 02RRB00001 M3 RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MANUALES,
EXTENDIDO EN TONGADAS DE 20 CM, COMPRENDIENDO: EXTENDIDO,
REGADO Y COMPACTADO CON PISÓN MECÁNICO AL 95% PROCTOR, EN
20 CM DE PROFUNDIDAD. MEDIDO EN PERFIL COMPACTADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
losa aseos

0,2 5,35 4,00 0,35 1,501x0.2
1 5,45 4,00 0,35 7,635x0.2

taludes
0,4 36,35 1,20 0,60 10,472x0.2
0,4 6,55 1,20 0,60 1,89

21,49 21,49

Total Mano de Obra Partida 46,21 993,05
Total Maq.+ Mat. Partida 0,07 1,51

Total m3  ......: 21,49 46,28 994,56

2.5 02RRM00001 M3 RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS, EN
TONGADAS DE 20 CM COMPRENDIENDO: EXTENDIDO, REGADO Y
COMPACTADO AL 95% PROCTOR NORMAL. MEDIDO EN PERFIL
COMPACTADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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losa aseos
0,8 5,35 4,00 0,35 5,991x0.8

4 5,45 4,00 0,35 30,525x0.8
taludes

1,6 36,35 1,20 0,60 41,882x0.8
1,6 6,55 1,20 0,60 7,55

85,94 85,94

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 0,05 4,30

Total m3  ......: 85,94 0,05 4,30

2.6 15MTTX0150 M3 DE TRANSPORTE DE TIERRAS, REALIZADO EN CAMION BASCULANTE A
UNA DISTANCIA MAXIMA DE 5.00 KM., INCLUSO CARGA DE FORMA
MIXTA, EMPLEANDO MEDIOS MECANICOS Y MANUALES. MEDIDO EN
PERFIL ESPONJADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,25 315,01 393,76excavación apertura de caja

a deducir
-1,25 21,49 -26,86relleno manual
-1,25 85,94 -107,43relleno mecánico

259,47 259,47

Total Mano de Obra Partida 24,43 6.338,85
Total Maq.+ Mat. Partida 0,59 153,09

Total m3  ......: 259,47 25,02 6.491,94

2.7 15PFFXD120 M3. RELLENO DE ZAHORRA, COMPACTADO DE FORMA MIXTA EMPLEANDO
MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES, INCLUSO P.P. DE EXTENDIDO.
MEDIDO EL VOLUMEN EJECUTADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 34,85 2,50 0,15 13,07bajo solera zona intermedia

-2 4,00 0,35 0,15 -0,42a deducir bancos
12,65 12,65

Total Mano de Obra Partida 17,18 217,33
Total Maq.+ Mat. Partida 20,46 258,82

Total m3.  ......: 12,65 37,64 476,15

TOTAL MANO DE OBRA CAPITULO 7.549,23
TOTAL MAQ+MATERIALES CAPITULO 429,51

TOTAL CAPITULO  2 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS : 7.978,74
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3.1 03WSS00012 M3 RELLENO DE GRAVA GRUESA LIMPIA EN LOSAS, INCLUSO
COMPACTADO DE BASE Y EXTENDIDO CON MEDIOS MANUALES.
MEDIDO EL VOLUMEN TEÓRICO EJECUTADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 35,15 5,35 0,20 37,61losa aseos
2 0,95 1,00 0,20 0,38

37,99 37,99

Total Mano de Obra Partida 23,70 900,36
Total Maq.+ Mat. Partida 14,16 537,94

Total m3  ......: 37,99 37,86 1.438,30

3.2 03WWW00001 M2 LAMINA DE POLIETILENO COLOCADA SOBRE SUB-BASES DE
ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, INCLUSO P.P. DE SOLAPES. MEDIDA LA
SUPERFICIE TERMINADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 35,15 5,35 188,05losa aseos
2 0,95 1,00 1,90

189,95 189,95

Total Mano de Obra Partida 1,48 281,13
Total Maq.+ Mat. Partida 0,87 165,25

Total m2  ......: 189,95 2,35 446,38

3.3 03HMM00002 M3 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/IIA, CONSISTENCIA PLÁSTICA Y
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 40 MM, EN CIMIENTOS, SUMINISTRADO Y
PUESTO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE VIBRADO; SEGÚN INSTRUCCIÓN
EHE Y CTE. MEDIDO EL VOLUMEN TEÓRICO EJECUTADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 35,15 5,35 0,10 18,81limpieza en losa aseos
2 0,95 1,00 0,10 0,19

19,00 19,00

Total Mano de Obra Partida 19,99 379,81
Total Maq.+ Mat. Partida 85,44 1.623,36

Total m3  ......: 19,00 105,43 2.003,17

3.4 03EPF00001 M2 ENCOFRADO PERDIDO EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS
FORMADO POR TABICÓN DE LADRILLO HUECO DOBLE TOMADO CON
MORTERO M5 (1:6), INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS;
CONSTRUIDO SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE. MEDIDA LA SUPERFICIE DE
ENCOFRADO ÚTIL.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 34,85 0,40 13,94losa aseos
2 5,90 0,40 4,72
2 0,35 0,40 0,28
2 1,20 0,40 0,96
1 32,40 0,40 12,96

32,86 32,86
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Total Mano de Obra Partida 27,48 902,99
Total Maq.+ Mat. Partida 0,08 2,63

Total m2  ......: 32,86 27,56 905,62

3.5 03HRL80080 M3 HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/IIA, CONSISTENCIA BLANDA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, EN LOSAS DE CIMENTACIÓN,
SUMINISTRADO Y PUESTA EN OBRA, VERTIDO CON BOMBA,
ARMADURA DE ACERO B 400 S CON UNA CUANTÍA DE 50 KG/M3,
INCLUSO FERRALLADO, SEPARADORES, VIBRADO Y CURADO; SEGÚN
INSTRUCCIÓN EHE Y CTE. MEDIDO EL VOLUMÉN TEÓRICO EJECUTADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 34,85 5,05 0,40 70,40losa aseos
2 0,95 1,00 0,40 0,76

71,16 71,16

Total Mano de Obra Partida 63,43 4.513,68
Total Maq.+ Mat. Partida 149,41 10.632,01

Total m3  ......: 71,16 212,84 15.145,69

3.6 15PSSX2015 M2 SOLERA DE HORMIGÓN HM-25, DE 15 CMS DE ESPESOR EJECUTADA
SOBRE FIRME ESTABILIZADO Y CONSOLIDADO, ARMADA CON
MALLAZO 20.20.6, INCLUSO P.P. DE JUNTA DE CONTORNO. MEDIDA LA
SUPERFICIE EJECUTADA,

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,35 4,00 21,40solera aseos
5 5,45 4,00 109,00

130,40 130,40

Total Mano de Obra Partida 19,80 2.581,92
Total Maq.+ Mat. Partida 13,69 1.785,18

Total m2  ......: 130,40 33,49 4.367,10

3.7 IEP030 Ud RED DE EQUIPOTENCIALIDAD DE EDIFICIO DE ACUERDO CON LOS
PLANOS DE PROYECTO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00edificio

1,00 1,00

Total Mano de Obra Partida 151,24 151,24
Total Maq.+ Mat. Partida 11,55 11,55

Total Ud  ......: 1,00 162,79 162,79

TOTAL MANO DE OBRA CAPITULO 9.711,13
TOTAL MAQ+MATERIALES CAPITULO 14.757,92

TOTAL CAPITULO  3 CIMENTACIÓN : 24.469,05
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4.1 15APPX0001 U POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE 1,10 M DE DIÁMETRO Y 2,50 M DE
PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADO POR:SOLERA DE HORMIGÓN HM-20
DE 20 CM DE ESPESOR CON CANALETA DE FONDO, FÁBRICA DE
LADRILLO PERFORADO DE 1 PIE DE ESPESOR, ENFOSCADO Y BRUÑIDO
POR EL INTERIOR, PATÉS DE HIERRO DE 30 MM DE DIÁMETRO,TAPA Y
CERCO DE HIERRO FUNDIDO REFORZADO MODELO MUNICIPAL,
INCLUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO; CONSTRUIDO SEGÚN ORDENANZA
MUNICIPAL. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 7,00tuberia 315mm exterior

7,00 7,00

Total Mano de Obra Partida 997,38 6.981,66
Total Maq.+ Mat. Partida 308,90 2.162,30

Total u  ......: 7,00 1.306… 9.143,96

4.3 15ACPXD315 M CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA COLOR TEJA DE 315 MM DE
DIÁMETRO, DE PROFUNDIDAD MEDIA 1.30 M, INCLUSO FORMACIÓN DE
PENDIENTES CON PUNTOS DE HORMIGÓN, ENVOLTURA DE ARENA CON
UN ESPESOR DE 15 CMS. Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y ADHESIVOS,
TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE DE AGUAS DEL
HUESNA. INCLUYENDO APERTURA Y CIERRE DE ZANJA POR MEDIOS
MIXTOS, EMPLEANDO MECANICOS Y MANUALES Y BASE DE ZAHORRA
ARTIFICIAL, ASI COMO RETIRADA DE PRODUCTOS SOBRANTES A
VERTEDERO  MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,50 2,50desvío de red preexistente
1 37,00 37,00

39,50 39,50

Total Mano de Obra Partida 71,26 2.814,77
Total Maq.+ Mat. Partida 45,58 1.800,41

Total m  ......: 39,50 116,84 4.615,18

4.6 04EAB90001 U ARQUETA A PIE DE BAJANTE DE 51X51 CM Y 1 M DE PROFUNDIDAD
MEDIA, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CM DE
ESPESOR, FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO POR TABLA DE 1/2 PIE,
ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR, DADO DE HORMIGÓN EN
MASA, CODO DE 125 MM DE DIÁMETRO Y TAPA DE HORMIGÓN ARMADO
CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L 50.5, INCLUSO EXCAVACIÓN EN
TIERRAS Y RELLENO; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00Aseos

4,00 4,00

Total Mano de Obra Partida 349,38 1.397,52
Total Maq.+ Mat. Partida 11,35 45,40

Total u  ......: 4,00 360,73 1.442,92
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4.7 04EAP90001 U ARQUETA DE PASO DE 51X51 CM Y 1 M DE PROFUNDIDAD MEDIA,
FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR
CON FORMACIÓN DE PENDIENTES, FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO
POR TABLA DE 1/2 PIE, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR,
TAPA DE HORMIGÓN ARMADO, CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L
50.5 Y CONEXIÓN DE TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, INCLUSO
EXCAVACIÓN EN TIERRAS Y RELLENO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,00Aseos

6,00 6,00

Total Mano de Obra Partida 158,37 950,22
Total Maq.+ Mat. Partida 9,08 54,48

Total u  ......: 6,00 167,45 1.004,70

4.9 04ECP90005 M COLECTOR ENTERRADO DE TUBERÍA PRESIÓN DE PVC 4 KG/CM2, DE
110 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA
DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN,
APISONADO, PIEZAS ESPECIALES, EXCAVACIÓN ENTIERRAS Y
RELLENO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD ENTRE
EJES DE ARQUETAS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,80 1,80Aseos
1 2,85 2,85

4,65 4,65

Total Mano de Obra Partida 37,62 174,93
Total Maq.+ Mat. Partida 3,25 15,12

Total m  ......: 4,65 40,87 190,05

4.10 04ECP90007 M COLECTOR ENTERRADO DE TUBERÍA PRESIÓN DE PVC 4 KG/CM2, DE
160 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA
DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN,
PIEZAS ESPECIALES, APISONADO, EXCAVACIÓN EN TIERRAS Y
RELLENO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD ENTRE
EJES DE ARQUETAS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 2,00 8,00Aseos
1 3,75 3,75
1 8,20 8,20

19,95 19,95

Total Mano de Obra Partida 45,99 917,50
Total Maq.+ Mat. Partida 4,39 87,58

Total m  ......: 19,95 50,38 1.005,08

4.11 04ECP90009 M COLECTOR ENTERRADO DE TUBERÍA PRESIÓN DE PVC 4 KG/CM2, DE
200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA
DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN,
PIEZAS ESPECIALES, APISONADO, EXCAVACIÓN EN TIERRAS Y
RELLENO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD ENTRE
EJES DE ARQUETAS.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 3,00 6,00aseos

6,00 6,00

Total Mano de Obra Partida 52,23 313,38
Total Maq.+ Mat. Partida 6,72 40,32

Total m  ......: 6,00 58,95 353,70

4.13 04ECP88501 U REGISTRO 110 MM RED DE SANEAMIENTO EMPOTRADA EN EL SUELO
CON REGISTRO DE 110 MM ROSCADO CON JUNTA DE GOMA, TIPO
BOTE SIFÓNICO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00Aseos

4,00 4,00

Total Mano de Obra Partida 7,75 31,00
Total Maq.+ Mat. Partida 0,02 0,08

Total u  ......: 4,00 7,77 31,08

TOTAL MANO DE OBRA CAPITULO 13.580,98
TOTAL MAQ+MATERIALES CAPITULO 4.205,69

TOTAL CAPITULO  4 SANEAMIENTO/ALCANTARILLADO EXTERIOR : 17.786,67
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5.1 06LPM00001 M2 FÁBRICA DE UN PIE DE ESPESOR CON LADRILLO PERFORADO DE
24X11,5X5 CM TALADRO PEQUEÑO, PARA REVESTIR, RECIBIDO CON
MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6), CON PLASTIFICANTE; CONSTRUIDA
SEGÚN CTE. MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
bajo rasante

2 34,05 0,50 34,05cerramientos
1 34,05 0,50 17,03bancos
2 4,00 0,50 4,00
5 4,00 0,50 10,00muros

sobre rasante
5 4,60 2,80 64,40muros intermedios
2 34,85 0,40 27,88muro base cubierta cocina y patio

157,36 157,36

Total Mano de Obra Partida 35,92 5.652,37
Total Maq.+ Mat. Partida 0,01 1,57

Total m2  ......: 157,36 35,93 5.653,94

5.2 06LPM000125 M2 FÁBRICA DE UN PIE Y MEDIO DE ESPESOR CON LADRILLO PERFORADO
DE 24X11,5X5 CM TALADRO PEQUEÑO, PARA REVESTIR, RECIBIDO CON
MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6), CON PLASTIFICANTE; CONSTRUIDA
SEGÚN CTE. MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
bajo rasante

2 6,15 0,50 6,15muros de cabecera
sobre rasante

2 6,15 2,20 27,06muros de cabecera
2 5,70 0,60 6,84
2 1,10 0,10 0,22

40,27 40,27

Total Mano de Obra Partida 87,69 3.531,28
Total Maq.+ Mat. Partida 0,04 1,61

Total m2  ......: 40,27 87,73 3.532,89

5.3 06LXW80060 M2 CERRAMIENTO FORMADO POR FÁBRICA DE MEDIO PIE DE ESPESOR DE
LADRILLO CERÁMICO HUECO DOBLE DE 24X11,5X7 CM, CÁMARA DE
AÍRE DE 5, TRASDÓSADO CON TABICÓN DE LADRILLO CERÁMICO
HUECO DOBLE DE 24X11,5X9 CM, PARA REVESTIR, RECIBIDOS CON
MORTERO M5 DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N, CON PLASTIFICANTE,
INCLUSO ENFOSCADO INTERIOR SIN MAESTREAR NI FRATASAR CON
MORTERO DE CEMENTO M5, REJUNTADO; CONSTRUIDA SEGÚN CTE.
MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,35 2,80 14,98fachada frontal aseos
3 5,45 2,80 45,78
2 5,45 0,60 6,54
1 5,35 2,20 11,77fachada trasera aseos
5 5,45 2,20 59,95

139,02 139,02
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Total Mano de Obra Partida 90,16 12.534,04
Total Maq.+ Mat. Partida 0,13 18,08

Total m2  ......: 139,02 90,29 12.552,12

5.5 06DTD00001 M2 TABICÓN DE LADRILLO CERÁMICO HUECO DOBLE 24X11,5X9 CM,
RECIBIDO CON MORTERO M5 DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N, CON
PLASTIFICANTE; SEGÚN CTE. MEDIDO A CINTA CORRIDA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,05 2,20 8,91aseo hombres
3 1,80 2,20 11,88
1 5,45 2,80 15,26aseo pmr y almacén
1 2,15 2,80 6,02
1 5,45 2,20 11,99aseo mujeres
3 1,80 2,20 11,88
2 4,00 2,80 22,40baño/camerinos

88,34 88,34

Total Mano de Obra Partida 24,04 2.123,69
Total Maq.+ Mat. Partida 0,04 3,54

Total m2  ......: 88,34 24,08 2.127,23

5.8 06WDDN0011 M DINTEL EN FÁBRICA DE UN PIE DE ESPESOR PARA REVESTIR
FORMADO POR TRIPLE VIGUETA AUTORRESISTENTE DE HORMIGÓN
PRETENSADO, INCLUSO P.P. DE EMPARCHADO CON ELEMENTOS DE
FÁBRICA DE LADRILLO; SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD
EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 5,45 10,90acceso a vestibulos

10,90 10,90

Total Mano de Obra Partida 38,85 423,47
Total Maq.+ Mat. Partida 0,06 0,65

Total m  ......: 10,90 38,91 424,12

TOTAL MANO DE OBRA CAPITULO 24.264,85
TOTAL MAQ+MATERIALES CAPITULO 25,45

TOTAL CAPITULO  5 ALBAÑILERÍA : 24.290,30
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6.3 05HRL80040 M3 HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/IIA, CONSISTENCIA PLÁSTICA Y
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, EN LOSAS PLANAS, PARA
QUEDAR VISTO, SUMINISTRADO Y PUESTO EN OBRA, ARMADURA DE
ACERO B 400 S CON UNA CUANTÍA DE 90 KG/M3, INCLUSO P.P. DE
ENCOFRADO DE MADERA, DESENCOFRADO, LIMPIEZA DE FONDOS,
FERRALLADO, SEPARADORES, VIBRADO, CURADO, PASOS DE
TUBERÍAS, RESERVAS NECESARIAS Y EJECUCIÓN DE JUNTAS;
CONSTRUIDO SEGÚN EHE Y NCSR-02. MEDIDO EL VOLUMEN TEÓRICO
EJECUTADO, DESCONTANDO HUECOS MAYORES DE 0,25 M2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 34,85 5,70 0,20 39,73losa edificio

39,73 39,73

Total Mano de Obra Partida 401,09 15.935,31
Total Maq.+ Mat. Partida 291,89 11.596,79

Total m3  ......: 39,73 692,98 27.532,10

TOTAL MANO DE OBRA CAPITULO 15.935,31
TOTAL MAQ+MATERIALES CAPITULO 11.596,79

TOTAL CAPITULO  6 ESTRUCTURAS : 27.532,10
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7.2 07HTF00003 M2 FALDÓN DE AZOTEA TRANSITABLE FORMADO POR: BARRERA DE
VAPOR DE BASE ASFÁLTICA, CAPA DE HORMIGÓN ALIGERADO DE 10
CM DE ESPESOR MEDIO, CAPA DE MORTERO DE REGULARIZACIÓN,
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA EN PARAMENTOS VERTICALES, REGOLAS Y
CAZOLETA, COMPLEJO LAMINAR FORMADO POR MEMBRANA DE
BETÚN MODIFICADO DE 4MM DE ESPESOR CON ARMADURA DE
POLIETILENO, CAPA DE MORTERO DE PROTECCIÓN, SOLERÍA
GENERAL DE BALDOSA CERÁMICA DE 14X28 CM RECIBIDO CON
MORTERO BASTARDO, ENLECHADO CON PASTA DE CAL, Y AVITOLADO
DE JUNTAS Y P.P. SOLAPES. MEDIDO EN PROYECCIÓN HORIZONTAL
DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1 M2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 34,85 5,10 177,74cubierta aseos

177,74 177,74

Total Mano de Obra Partida 58,38 10.376,46
Total Maq.+ Mat. Partida 13,09 2.326,62

Total m2  ......: 177,74 71,47 12.703,08

7.4 07HTE00001 M ENCUENTRO DE FALDÓN SOBRE HORMIGÓN ALIGERADO CON
PARAMENTOS, INCLUSO JUNTA ELÁSTICA, FORMACIÓN Y RELLENO DE
ROZA DE 5X5 CM, REFUERZO CON MEMBRANA DE BETÚN MODIFICADO
IBM-48 DE ESPESOR CON ARMADURA DE POLIETILENO Y ZABALETA DE
BALDOSA CERÁMICA DE 14X28 CM. MEDIDA EN VERDADERA
MAGNITUD.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 34,85 34,85cubierta aseos

34,85 34,85

Total Mano de Obra Partida 28,91 1.007,51
Total Maq.+ Mat. Partida 0,36 12,55

Total m  ......: 34,85 29,27 1.020,06

7.6 07HTW00004 M BORDE LIBRE EN FALDÓN DE HORMIGÓN ALIGERADO, INCLUSO
MAESTRA DE TABICÓN DE LADRILLO HUECO, REMATE CON BALDOSA
CERÁMICA DE 14X28 CM COLOCADO A SOGA. MEDIDA LA LONGITUD
EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 34,85 34,85cubierta aseos
2 5,10 10,20

45,05 45,05

Total Mano de Obra Partida 23,15 1.042,91
Total Maq.+ Mat. Partida 1,09 49,10

Total m  ......: 45,05 24,24 1.092,01

TOTAL MANO DE OBRA CAPITULO 12.426,88
TOTAL MAQ+MATERIALES CAPITULO 2.388,27

TOTAL CAPITULO  7 CUBIERTAS : 14.815,15
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8.1 10CEE00006 M2 ENFOSCADO MAESTREADO, FRATASADO Y RAYADO EN PARAMENTOS
VERTICALES, PREPARADO PARA RECIBIR ALICATADO CON ADHESIVO,
CON MORTERO M5 (1:6). MEDIDO A CINTA CORRIDA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
exterior de edificio

2 6,15 2,20 27,06laterales
1 34,85 2,20 76,67fachada principal
2 0,45 0,40 0,36remate superior horizontal de muros laterales
2 0,45 2,20 1,98tacones de muros laterales
2 2,05 2,20 9,02vestibulo aseos
4 0,20 2,20 1,76mochetas de puertas

-4 1,05 2,20 -9,24a deducir puertas
2 4,30 2,20 18,92vestibulo/guardarropa
4 0,20 2,20 1,76mochetas de puertas

-2 1,05 2,20 -4,62a deducir puertas
2 4,00 0,45 3,60banco fachada principal. zona asiento
1 34,85 2,30 80,16fachada trasera
2 1,10 2,30 5,06tacones de muros laterales
1 34,05 0,45 15,32banco fachada trasera. zona asiento

interior de edificio
2 5,35 2,20 23,54aseo hombres
2 4,00 2,20 17,60
6 1,25 2,20 16,50
6 1,80 2,20 23,76
1 4,05 0,10 0,41remates horizontales de tabiques
3 1,80 0,10 0,54

-6 0,95 2,20 -12,54a deducir puertas
-1 1,05 2,20 -2,31
-3 0,95 0,10 -0,29
2 2,00 2,20 8,80aseo pmr
2 2,15 2,20 9,46

-1 1,05 2,20 -2,31a deducir puerta
2 3,35 2,20 14,74almacen
2 2,15 2,20 9,46

-1 1,05 2,20 -2,31a deducir puerta
2 5,45 2,20 23,98aseo mujeres
2 2,10 2,20 9,24
2 1,35 2,20 5,94
4 1,25 2,20 11,00
2 1,30 2,20 5,72
8 1,80 2,20 31,68
1 5,45 0,10 0,55remates horizontales de tabiques
3 1,80 0,10 0,54

-8 0,95 2,20 -16,72a deducir puertas
-1 1,05 2,20 -2,31
-4 0,95 0,10 -0,38
2 2,00 2,20 8,80baño 1
2 4,00 2,20 17,60

-1 1,05 2,20 -2,31a deducir puerta
2 3,35 2,20 14,74camerino 1
2 4,00 2,20 17,60

-2 1,05 2,20 -4,62a deducir puertas
2 3,35 2,20 14,74camerino 2
2 4,00 2,20 17,60

-2 1,05 2,20 -4,62a deducir puertas
2 2,00 2,20 8,80baño 2
2 4,00 2,20 17,60

-1 1,05 2,20 -2,31a deducir puerta
(Continúa...)
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8.1 M2 ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO Y RAYADO PARA ALICATADO (Continuación...)
-1 235,75 -235,75a deducir por ajuste

269,97 269,97

Total Mano de Obra Partida 25,61 6.913,93
Total Maq.+ Mat. Partida 0,02 5,40

Total m2  ......: 269,97 25,63 6.919,33

8.2 10AAL90001 M2 ALICATADO CON AZULEJO BLANCO DE 20X20 CM, RECIBIDO CON
ADHESIVO, INCLUSO CORTES Y P.P. DE PIEZAS ROMAS O INGLETES,
REJUNTADO Y LIMPIEZA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 269,97 269,97igual partida enfoscado maestreado rayado

269,97 269,97

Total Mano de Obra Partida 44,88 12.116,25
Total Maq.+ Mat. Partida 1,26 340,17

Total m2  ......: 269,97 46,14 12.456,42

8.3 10CEE00003 M2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES CON
MORTERO M5 (1:6). MEDIDO A CINTA CORRIDA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
exterior de edificio

2 5,70 0,95 10,83laterales
1 34,85 1,40 48,79fachada principal
2 5,45 0,60 6,54vestibulo aseos
2 1,75 0,60 2,10
2 5,45 0,60 6,54vestibulo/guardarropa
2 4,30 0,60 5,16

-1 5,45 0,60 -3,27a deducir ventanas
1 34,85 0,30 10,46fachada trasera
2 1,10 0,75 1,65tacones de muros laterales

12 0,30 0,60 2,16mochetas de ventanas
5 0,30 0,60 0,90pilastras entre ventanas

interior de edificio
2 5,35 0,60 6,42aseo hombres
2 4,00 0,60 4,80

-1 5,35 0,60 -3,21a deducir ventanas
2 2,00 0,60 2,40aseo pmr
2 2,15 0,60 2,58

-1 2,00 0,60 -1,20a deducir ventana
2 3,35 0,60 4,02almacen
2 2,15 0,60 2,58

-1 3,35 0,60 -2,01a deducir ventana
2 5,45 0,60 6,54aseo mujeres
2 4,00 0,60 4,80

-1 5,45 0,60 -3,27a deducir ventana
2 2,00 0,60 2,40baño 1
2 4,00 0,60 4,80

-1 2,00 0,60 -1,20a deducir ventana
2 3,35 0,60 4,02camerino 1
2 4,00 0,60 4,80

-1 3,35 0,60 -2,01a deducir ventana
2 3,35 0,60 4,02camerino 2
2 4,00 0,60 4,80

(Continúa...)
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8.3 M2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES (Continuación...)
-1 3,35 0,60 -2,01a deducir ventana
2 2,00 0,60 2,40baño 2
2 4,00 0,60 4,80

-1 2,00 0,60 -1,20a deducir ventana
141,93 141,93

Total Mano de Obra Partida 31,67 4.494,92
Total Maq.+ Mat. Partida 0,02 2,84

Total m2  ......: 141,93 31,69 4.497,76

8.5 10CWW00007 M2 REVESTIMIENTO MONOCAPA CON MORCEM O SIMILAR, APLICADO CON
LLANA SOBRE PARAMENTOS ENFOSCADOS, O DE FÁBRICA DE
LADRILLO, REALIZADO CON LIGANTE A BASE DE MORTERO
MODIFICADO, PLASTIFICANTES Y RESINAS CON UN ESPESOR MÍNIMO
DE 25 MM, FORMADO POR: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE,
EXTENDIDO, PLANEADO Y REGULACIÓN, RASPADO DE LA SUPERFICIE
HASTA DEJAR UN ESPESOR DE 15 MM Y POSTERIOR CEPILLADO,
INCLUSO P.P. DE DESPIECES Y ARISTADOS. MEDIDA LA SUPERFICIE
EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
exterior de edificio paramentos verticales

2 5,70 0,95 10,83laterales
1 34,85 1,40 48,79fachada principal
2 5,45 0,60 6,54vestibulo aseos
2 1,75 0,60 2,10
2 5,45 0,60 6,54vestibulo/guardarropa
2 4,30 0,60 5,16

-1 5,45 0,60 -3,27a deducir ventanas
1 34,85 0,30 10,46fachada trasera
2 1,10 0,75 1,65tacones de muros laterales

12 0,30 0,60 2,16mochetas de ventanas
5 0,30 0,60 0,90pilastras entre ventanas

exterior de edificio paramentos horizontales
1 5,45 2,05 11,17vestibulo
1 5,45 4,30 23,44vestibulo/guardarropa
4 1,10 0,30 1,32dinteles puertas
1 5,35 0,30 1,61dinteles ventanas
5 5,45 0,30 8,18

137,58 137,58

Total Mano de Obra Partida 34,71 4.775,40
Total Maq.+ Mat. Partida 21,64 2.977,23

Total m2  ......: 137,58 56,35 7.752,63

8.8 10CEE00004 M2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN TECHOS CON MORTERO
M5 (1:6). MEDIDO A CINTA CORRIDA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,35 4,00 21,40aseo hombres
1 2,00 2,15 4,30aseo pmr
1 3,35 2,15 7,20almacen
1 5,45 2,05 11,17vestibulo
1 5,45 4,00 21,80aseo mujeres
1 2,00 4,00 8,00baño 1
1 3,35 4,00 13,40camerino 1

(Continúa...)
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8.8 M2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN TECHOS (Continuación...)
1 5,45 4,30 23,44vestibulo/guardarropa
1 3,35 4,00 13,40camerino 2
1 2,00 4,00 8,00baño 2
4 1,10 0,30 1,32dinteles puertas
1 5,35 0,30 1,61dinteles ventanas
5 5,45 0,30 8,18
2 11,55 2,50 57,75techos patio

200,97 200,97

Total Mano de Obra Partida 31,67 6.364,72
Total Maq.+ Mat. Partida 0,02 4,02

Total m2  ......: 200,97 31,69 6.368,74

8.11 10WAN90012 M ALFÉIZAR DE PIEDRA CALIZA DE 30 CM DE ANCHO Y 3 CM DE ESPESOR,
CON GOTERÓN DE AL MENOS 5 MM DE ANCHO, RECIBIDO CON
MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6), INCLUSO SELLADO DE JUNTAS.
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,35 5,35ventanas
5 5,45 27,25

32,60 32,60

Total Mano de Obra Partida 49,40 1.610,44
Total Maq.+ Mat. Partida 0,03 0,98

Total m  ......: 32,60 49,43 1.611,42

8.12 10WRC00005 M REMATE CON BALDOSAS CERÁMICAS DE 14X28 CM COLOCADAS A
TIZÓN, RECIBIDAS CON MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4), INCLUSO
ENLECHADO Y AVITOLADO DE JUNTAS. MEDIDA LA LONGITUD
EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 34,85 34,85pretil de cubierta

34,85 34,85

Total Mano de Obra Partida 24,80 864,28
Total Maq.+ Mat. Partida 2,04 71,09

Total m  ......: 34,85 26,84 935,37

TOTAL MANO DE OBRA CAPITULO 37.139,94
TOTAL MAQ+MATERIALES CAPITULO 3.401,73

TOTAL CAPITULO  8 REVESTIMIENTOS : 40.541,67
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9.1 08FDP00091 U DESAGÜE DE INODORO O VERTEDERO, FORMADO POR MANGUETÓN
DE PVC DE 93 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 3 MM DE ESPESOR,
INCLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO, UNIONES CON PIEZAS
ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; SEGÚN
CTE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00aseo hombres
1 1,00aseo pmr
4 4,00aseo mujeres
1 1,00baño 1
1 1,00baño 2

10,00 10,00

Total Mano de Obra Partida 36,40 364,00
Total Maq.+ Mat. Partida 0,18 1,80

Total u  ......: 10,00 36,58 365,80

9.2 08FDP00141 U DESAGÜE DE URINARIO DE PIE FORMADO POR TUBO DE PVC DE 53 MM
DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 3 MM DE ESPESOR, INSTALADO DESDE LA
VÁLVULA HASTA EL BOTE SIFÓNICO, INCLUSO CONEXIONES,
CONTRATUBO, UNIONES CON PIEZAS ESPECIALES PEQUEÑO
MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; SEGÚN CTE. MEDIDA LA
UNIDAD EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00aseo hombres

3,00 3,00

Total Mano de Obra Partida 30,08 90,24
Total Maq.+ Mat. Partida 0,20 0,60

Total u  ......: 3,00 30,28 90,84

9.3 08FDP00102 U DESAGÜE DE LAVABO DE UN SENO CON SIFÓN INDIVIDUAL FORMADO
POR TUBO Y SIFÓN DE PVC DE 35 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR,
INSTALADO DESDE LA VÁLVULA HASTA EL MANGUETÓN O
CANALIZACIÓN DE DERIVACIÓN, INCLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO,
UNIONES CON PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE
ALBAÑILERÍA; SEGÚN CTE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00aseo hombres
1 1,00aseo pmr
4 4,00aseo mujeres
1 1,00baño 1
1 1,00baño 2

11,00 11,00

Total Mano de Obra Partida 36,50 401,50
Total Maq.+ Mat. Partida 0,35 3,85

Total u  ......: 11,00 36,85 405,35
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9.4 08FDP00071 U DESAGÜE DE PLATO DE DUCHA, FORMADO POR TUBO DE PVC DE 40
MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 1,9 MM DE ESPESOR, INSTALADO
DESDE LA VÁLVULA HASTA EL BOTE SIFÓNICO, INCLUSO CONEXIONES,
CONTRATUBO, UNIONES CON PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO
MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; SEGÚN CTE. MEDIDA LA
CANTIDAD EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00baño 1
1 1,00baño 2

2,00 2,00

Total Mano de Obra Partida 30,08 60,16
Total Maq.+ Mat. Partida 2,63 5,26

Total u  ......: 2,00 32,71 65,42

9.12 08FFP90010 M CANALIZACIÓN DE POLIETILENO RETÍCULADO PE-X, EMPOTRADO, DE
16 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 1,80 MM DE ESPESOR, APTO USO
ALIMENTARIO, PN 10, INCLUSO P.P. DE ENFUNDADO DE PROTECCIÓN,
PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA;
INSTALADA SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 100,00 100,00previsión de proyecto inicial

100,00 100,00

Total Mano de Obra Partida 5,11 511,00
Total Maq.+ Mat. Partida 0,27 27,00

Total m  ......: 100,00 5,38 538,00

9.13 08FFP90020 M CANALIZACIÓN DE POLIETILENO RETÍCULADO PE-X, EMPOTRADO, DE
20 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 1,90 MM DE ESPESOR, APTO USO
ALIMENTARIO, PN 10, INCLUSO P.P. DE ENFUNDADO DE PROTECCIÓN,
PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA;
INSTALADA SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 50,00 50,00previsión de proyecto inicial

50,00 50,00

Total Mano de Obra Partida 5,11 255,50
Total Maq.+ Mat. Partida 0,27 13,50

Total m  ......: 50,00 5,38 269,00

9.14 08FFP90030 M CANALIZACIÓN DE POLIETILENO RETÍCULADO PE-X, EMPOTRADO, DE
25 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 2,30 MM DE ESPESOR, APTO USO
ALIMENTARIO, PN 10, INCLUSO P.P. DE ENFUNDADO DE PROTECCIÓN,
PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA;
INSTALADA SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 25,00 25,00previsión de proyecto inicial

25,00 25,00
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Total Mano de Obra Partida 5,97 149,25
Total Maq.+ Mat. Partida 0,31 7,75

Total m  ......: 25,00 6,28 157,00

9.15 08FVL00001 U LLAVE DE PASO CROMADA A JUEGO CON GRIFERÍA, COLOCADA EN
CANALIZACIÓN DE 1/2" (10/15 MM) DE DIÁMETRO, INCLUSO PEQUEÑO
MATERIAL; CONSTRUIDA SEGÚN CTE, E INSTRUCCIONES DEL
FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00aseo hombres
1 1,00aseo pmr
1 1,00aseo mujeres
2 2,00baño 1
2 2,00baño 2
1 1,00aseo hombres
1 1,00aseo pmr
1 1,00aseo mujeres

10,00 10,00

Total Mano de Obra Partida 10,85 108,50
Total Maq.+ Mat. Partida 0,12 1,20

Total u  ......: 10,00 10,97 109,70

9.16 08FVL00004 U LLAVE DE PASO CROMADA A JUEGO CON GRIFERÍA, COLOCADA EN
CANALIZACIÓN DE 1" (22/25 MM) DE DIÁMETRO, INCLUSO PEQUEÑO
MATERIAL; CONSTRUIDA SEGÚN CTE, E INSTRUCCIONES DEL
FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00corte general
1 1,00aseo hombres
1 1,00aseo pmr
1 1,00aseo mujeres
2 2,00baño 1
2 2,00baño 2

8,00 8,00

Total Mano de Obra Partida 13,02 104,16
Total Maq.+ Mat. Partida 0,12 0,96

Total u  ......: 8,00 13,14 105,12

TOTAL MANO DE OBRA CAPITULO 2.044,31
TOTAL MAQ+MATERIALES CAPITULO 61,92

TOTAL CAPITULO  9 FONTANERÍA : 2.106,23
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10.1 11MPP00152b M2 PRECERCO PARA PUERTA DE PASO DE 100X30 MM CON GARRAS DE
FIJACIÓN, INCLUSO COLOCACIÓN POR CUADRILLA DE ALBAÑILERÍA.
MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL PRECERCO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 0,95 2,15 6,13aseo hombres
1 1,05 2,15 2,26
1 1,05 2,15 2,26almacén
4 0,95 2,15 8,17aseo mujeres
1 1,05 2,15 2,26
1 1,05 2,15 2,26camerino 1
1 1,05 2,15 2,26camerino 2

25,60 25,60

Total Mano de Obra Partida 18,18 465,41
Total Maq.+ Mat. Partida 17,93 459,01

Total m2  ......: 25,60 36,11 924,42

10.3 11MPP00191b M2 PRECERCO PARA PUERTA DE PASO PARA PINTAR CON HOJA CIEGA
CORREDERA ALOJADA EN CÁMARA, EJECUTADO CON MADERA DE
PINO DE 30 MM DE ESPESOR CON GARRAS DE FIJACIÓN, CONSTITUIDO
POR UN LARGUERO DE 185 MM DE ANCHO, DOS DE 70 MM Y DOS
MONTANTES DE 70 MM, SECCIÓN DE CUELGUE DE 70X30 MM, INCLUSO
AYUDAS DE ALBAÑILERÍA PARA SU COLOCACIÓN. MEDIDA DE FUERA
AFUERA DEL PRECERCO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,05 2,15 2,26aseo pmr
1 1,05 2,15 2,26baño 1
1 1,05 2,15 2,26baño 2

6,78 6,78

Total Mano de Obra Partida 24,24 164,35
Total Maq.+ Mat. Partida 55,33 375,13

Total m2  ......: 6,78 79,57 539,48

10.6 11LVA00153A M2 VENTANA DE HOJAS BASCULANTES HORIZONTALES TIPO UIN2 O
SIMILAR, EJECUTADA CON PERFILES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO CON
ESPESOR DE 1,5 MM Y CAPA DE LACADO EN COLOR SEGÚN NORMAS
GSB, ESPESOR MÍNIMO 60 MICRAS, INCLUSO PRECERCO DE PERFIL
TUBULAR CONFORMADO EN FRÍO DE ACERO GALVANIZADO CON
PATILLAS DE FIJACIÓN, JUNQUILLOS, JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE
NEOPRENO, VIERTEAGUAS, HERRAJES DE COLGAR Y CIERRE Y P.P. DE
SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELÁSTICA. LA CARPINTERÍA DEBE
CUMPLIR LOS PARÁMETROS DE PERMEABILIDAD, ESTANQUEIDAD Y
RESISTENCIA AL VIENTO EN LAS ZONAS A O B; CONSTRUIDA SEGÚN
CTE. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,35 0,60 3,21aseos
5 5,45 0,60 16,35

19,56 19,56

Total Mano de Obra Partida 14,69 287,34
Total Maq.+ Mat. Partida 199,11 3.894,59

Total m2  ......: 19,56 213,80 4.181,93
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10.7 12VIS80001 M2 ACRISTALAMIENTO CON VIDRIO DOBLE COLOCADO CON MASILLA,
INCLUSO CALZOS, CORTES Y COLOCACIÓN DE JUNQUILLOS;
CONSTRUIDO SEGÚN CTE E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE.
MEDIDA LA SUPERFICIE ACRISTALADA EN MULTIPLOS DE 30 MM.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,35 0,60 3,21aseos
5 5,45 0,60 16,35

19,56 19,56

Total Mano de Obra Partida 22,32 436,58
Total Maq.+ Mat. Partida 23,17 453,20

Total m2  ......: 19,56 45,49 889,78

10.13 11SRM00002 M2 REJA ABATIBLE EN ACERO LAMINADO EN CALIENTE, FORMADA POR:
CERCO EN PLETINA DE 50X6 MM HOJA CON BASTIDOR DE IGUAL
SECCIÓN Y EMBARROTADO DE CUADRADILLO DE 14 MM, ANCLAJES A
PARAMENTOS, INCLUSO P.P. DE HERRAJES DE COLGAR Y SEGURIDAD
DE PRIMERA CALIDAD, MATERIAL DE AGARRE Y COLOCACIÓN.
INCLUYE CERRADURA. MEDIDA DE FUERA A FUERA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,05 2,20 9,02pasillo aseos

9,02 9,02

Total Mano de Obra Partida 43,64 393,63
Total Maq.+ Mat. Partida 69,70 628,70

Total m2  ......: 9,02 113,34 1.022,33

10.14 11SRM00050 M2 REJA DE ACERO LAMINADO EN CALIENTE FORMADA POR: BARROTES
VERTICALES DE REDONDOS DE 16 MM, SEPARACIÓN EJE 12 CM MARCO
DE PLETINAS DE 60X8 MM, INCLUSO P.P. DE ANCLAJE, MATERIAL DE
AGARRE, COLOCACIÓN Y AYUDA DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA
SUPERFICIE EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,35 0,60 3,21aseos
5 5,45 0,60 16,35

19,56 19,56

Total Mano de Obra Partida 43,64 853,60
Total Maq.+ Mat. Partida 50,49 987,58

Total m2  ......: 19,56 94,13 1.841,18

TOTAL MANO DE OBRA CAPITULO 2.600,91
TOTAL MAQ+MATERIALES CAPITULO 6.798,21

TOTAL CAPITULO  10 CARPINTERÍAS : 9.399,12
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11.1 08ECC90104 M PREINSTALACIÓN PARA CIRCUITO MONOFÁSICO,INSTALADO CON
TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 16 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE
CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO
SEGÚN REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CAJA DE
MANDO Y PROTECCIÓN REBT HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL
ULTIMO RECINTO SUMINISTRADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 90,00 90,00previsión de metros

90,00 90,00

Total Mano de Obra Partida 1,82 163,80
Total Maq.+ Mat. Partida 0,28 25,20

Total m  ......: 90,00 2,10 189,00

11.2 08ELL90001 U PREINSTALACIÓN DE PUNTO DE LUZ SENCILLO INSTALADO CON TUBO
DE PVC FLEXIBLE DE 13 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE
DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN REBT.
MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
exterior

12 12,00pasillo
aseo hombres

4 4,00sobre encimera
4 4,00sala
3 3,00cabinas
1 1,00emergencia

aseo pmr
1 1,00sala
1 1,00emergencia

almacén
1 1,00sala

vestíbulo aseos
3 3,00sala
1 1,00emergencia

aseo mujeres
4 4,00sobre encimera
3 3,00sala
4 4,00cabinas
1 1,00emergencia

baño 1
2 2,00sala
1 1,00emergencia

camerino 1
6 6,00sobre encimera
3 3,00sala
1 1,00emergencia

vestibulo guardarropa
6 6,00sala
1 1,00emergencia

camerino 2
6 6,00sobre encimera
3 3,00sala
1 1,00emergencia

baño 2
2 2,00sala
1 1,00emergencia

76,00 76,00
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Total Mano de Obra Partida 10,92 829,92
Total Maq.+ Mat. Partida 0,95 72,20

Total u  ......: 76,00 11,87 902,12

11.3 08ETT90003 U PREINSTALACIÓN PARA TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA DE 16 A
CON PUESTA A TIERRA, INSTALADA CON TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 13
MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS
DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO REBT. MEDIDA LA CANTIDAD
EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00aseo hombres
1 1,00aseo pmr
1 1,00almacén
2 2,00vestíbulo aseos
2 2,00aseo mujeres
1 1,00baño 1
6 6,00camerino 1
4 4,00vestibulo guardarropa
6 6,00camerino 2
1 1,00baño 2

26,00 26,00

Total Mano de Obra Partida 12,72 330,72
Total Maq.+ Mat. Partida 1,16 30,16

Total u  ......: 26,00 13,88 360,88

11.4 08EPP00003 U ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38X50X25CM
FORMADA POR FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO DE MEDIO PIE DE
ESPESOR, SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 Y TAPA DE HORMIGÓN HM-20
CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L 60.6, TUBO DE FIBROCEMENTO DE
60 MM DE DIÁMETRO INTERIOR Y PUNTO DE PUESTA A TIERRA,
INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO Y CONEXIONES; CONSTRUIDA SEGÚN
REBT. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00edificio

1,00 1,00

Total Mano de Obra Partida 173,88 173,88
Total Maq.+ Mat. Partida 24,21 24,21

Total u  ......: 1,00 198,09 198,09

11.5 08EPP00005 U PICA DE PUESTA A TIERRA FORMADA POR ELECTRODO DE ACERO
RECUBIERTO DE COBRE DE 14 MM DE DIÁMETRO Y 2 M DE LONGITUD,
INCLUSO HINCADO Y CONEXIONES, CONSTRUIDA SEGÚN REBT.
MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00edificio

1,00 1,00

Total Mano de Obra Partida 180,83 180,83
Total Maq.+ Mat. Partida 0,15 0,15

Total u  ......: 1,00 180,98 180,98
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11.8 08EWW00030 U ARMARIO PARA CUADRO DE MANDO Y DISTRIBUCIÓN, PARA 9
ELEMENTOS, CONSTRUIDO EN PLÁSTICO, PARA EMPOTRAR, CON
APARELLAJE, INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y CONEXIÓN,
CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00modificación cuadro

1,00 1,00

Total Mano de Obra Partida 13,76 13,76
Total Maq.+ Mat. Partida 0,17 0,17

Total u  ......: 1,00 13,93 13,93

TOTAL MANO DE OBRA CAPITULO 1.692,91
TOTAL MAQ+MATERIALES CAPITULO 152,09

TOTAL CAPITULO  11 ELECTRICIDAD : 1.845,00
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13.1 15CRRM0001 U CARTEL ANUNCIADOR DE OBRA PFOEA DE DIMENSIONES 1.40X0.70
METROS, ROTULADO SEGÚN INSTRUCCIONES DE CONVENIO-SEPE. SE
ANCLARÁ A SUELO, O A PARAMENTO VERTICAL, CON DOS SOPORTES
GALVANIZADOS DE 100X40 MM.. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total Mano de Obra Partida 118,47 118,47
Total Maq.+ Mat. Partida 146,88 146,88

Total U  ......: 1,00 265,35 265,35

13.3 15WWT00010 U REDONDEO DE MANO DE OBRA
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00
1,00 1,00

Total Mano de Obra Partida 0,82 0,82
Total Maq.+ Mat. Partida 0,00 0,00

Total U  ......: 1,00 0,82 0,82

TOTAL MANO DE OBRA CAPITULO 119,29
TOTAL MAQ+MATERIALES CAPITULO 146,88

TOTAL CAPITULO  13 VARIOS : 266,17
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14.2 17RRR00210 M3 RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS EN OBRA DE NUEVA PLANTA A
PLANTA DE VALORIZACIÓN SITUADA A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10
KM, FORMADA POR: TRANSPORTE INTERIOR, CARGA, TRANSPORTE A
PLANTA, DESCARGA Y CANON DE GESTIÓN. MEDIDO EL VOLUMEN
ESPONJADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,00restos de obra edificación

6,00 6,00

Total Mano de Obra Partida 4,15 24,90
Total Maq.+ Mat. Partida 15,04 90,24

Total m3  ......: 6,00 19,19 115,14

14.3 17TTT00220 M3 RETIRADA DE TIERRAS EN OBRA DE NUEVA PLANTA A PLANTA DE
VALORIZACIÓN SITUADA A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 15 KM,
FORMADA POR: CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA Y CANON DE
GESTIÓN. MEDIDO EL VOLUMEN ESPONJADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,25 315,01 393,76s/ partida 02ACC00001

a deducir
-1,25 21,49 -26,86s/ partida 02RRB00001
-1,25 85,94 -107,43s/ partida 02RRM00001

-1 145,00 -145,00a deducir por ajuste
114,47 114,47

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 3,88 444,14

Total m3  ......: 114,47 3,88 444,14

TOTAL MANO DE OBRA CAPITULO 24,90
TOTAL MAQ+MATERIALES CAPITULO 534,38

TOTAL CAPITULO  14 GESTIÓN DE RESIDUOS : 559,28
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15.1 19SCB90003 M BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCIÓN DE 0,90 M DE ALTURA,
FORMADA POR: SOPORTES METÁLICOS SISTEMA BALAUSTRE EN
BORDE, PASAMANOS, PROTECCIÓN INTERMEDIA Y RODAPIÉ DE 0,20 M,
DE MADERA DE PINO EN TABLONCILLO, INCLUSO DESMONTADO,  P.P.
DE PEQUEÑO MATERIAL Y MANTENIMIENTO, SEGÚN R.D. 1627/97.
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 2,00 20,00

20,00 20,00

Total Mano de Obra Partida 8,37 167,40
Total Maq.+ Mat. Partida 0,05 1,00

Total m  ......: 20,00 8,42 168,40

15.2 19SIC90001 U CASCO DE SEGURIDAD CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA
DENSIDAD SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92.
MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,00

20,00 20,00

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 0,01 0,20

Total u  ......: 20,00 0,01 0,20

15.3 19SIC10006 U PAR DE TAPONES ANTIRRUIDODESECHABLE FABRICADO ESPUMA DE
POLIEURETANO CON CORDÓN, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE
SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,00

20,00 20,00

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 0,01 0,20

Total u  ......: 20,00 0,01 0,20

15.4 19SIC20002 U GAFAS DE MONTURA DE VINILO, PANTALLA EXTERIOR DE
POLICARBONATO, PANTALLA INTERIOR ANTICHOQUE Y CÁMARA DE
AIRE ENTRE LAS DOS PANTALLAS PARA TRABAJOS CON RIESGOS DE
IMPACTOS EN OJOS, SEGÚN R.D.1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN
OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,00

10,00 10,00

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 0,01 0,10

Total u  ......: 10,00 0,01 0,10
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15.5 19SIC20014 U PANTALLA DE SOLDADURA ELÉCTRICA DE CABEZA, MIRILLA ABATIBLE
ADAPTABLE AL CASCO, RESISTENTE A LA PERFORACIÓN Y
PENETRACIÓN POR OBJETO CANDENTE, ANTIINFLAMABLE, SEGÚN R.D.
773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN
OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
30 30,00

30,00 30,00

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 0,01 0,30

Total u  ......: 30,00 0,01 0,30

15.6 19SIC30004 U MASCARILLA DE POLIPROPILENO APTO PARA PARTÍCULAS Y VAPORES
ORGÁNICOS, GAMA ESPECIAL, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE
SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
22 22,00

22,00 22,00

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 0,01 0,22

Total u  ......: 22,00 0,01 0,22

15.7 19SIM90001 U PAR DE GUANTES DE PROTECCIÓN PARA RIESGOS MECÁNICOS
MÍNIMOS, FABRICADO EN PIEL DE FLOR DE CERDO, SEGÚN R.D. 773/97
Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
22 22,00

22,00 22,00

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 0,01 0,22

Total u  ......: 22,00 0,01 0,22

15.8 19SIM90008 U PAR DE GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS QUÍMICOS,
FABRICADO EN LÁTEX NATURAL, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE
SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
30 30,00

30,00 30,00

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 0,01 0,30

Total u  ......: 30,00 0,01 0,30

15.9 19SIM50001 U PAR DE MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FABRICADOS
EN CUERO DE SERRAJE VACUNO SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE
SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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2 2,00
2,00 2,00

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 0,01 0,02

Total u  ......: 2,00 0,01 0,02

15.10 19SIP90001 U PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS,
FABRICADOS EN PIEL AFELPADA, PLANTILLA Y PUNTERA METÁLICA,
PISO ANTIDESLIZANTE SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D.
1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,00

20,00 20,00

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 0,01 0,20

Total u  ......: 20,00 0,01 0,20

15.11 19SIP50002 U PAR DE BOTAS DE CAÑA ALTA IMPERMEABLE, PLANTILLA Y PUNTERA
METÁLICA, FABRICADOS EN PVC, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE
SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
30 30,00

30,00 30,00

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 0,01 0,30

Total u  ......: 30,00 0,01 0,30

15.12 19SIP50MEC U PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FÁBRICADA EN
CUERO DE SERRAJE VACUNO SISTEMA DE SUJECCIÓN DEBAJO DEL
CALZADO SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92.
MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 0,01 0,01

Total u  ......: 1,00 0,01 0,01

15.13 19SIT90001 U MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FABRICADO EN CUERO CON
SUJECCIÓN A CUELLO Y CINTURA A TRAVES DE TIRAS SEGÚN R.D.
773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN
OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00
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Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 0,01 0,01

Total u  ......: 1,00 0,01 0,01

15.14 19SIT90008 U CHALECO REFLECTANTE CONFECCIONADO CON TEJIDO
FLUORESCENTE Y TIRAS DE TELA REFLECTANTE 100% POLIÉSTER,
PARA SEGURIDAD VIAL EN GENERAL SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO
CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
40 40,00

40,00 40,00

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 0,01 0,40

Total u  ......: 40,00 0,01 0,40

15.15 19SSA00001 U CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0,50 M, INCLUSO
COLOCACIÓN DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS
DEL R.D. 485/97, VALORADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO ÓPTIMO DE
UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,00

20,00 20,00

Total Mano de Obra Partida 2,07 41,40
Total Maq.+ Mat. Partida 0,00 0,00

Total u  ......: 20,00 2,07 41,40

15.16 19SSA00011 U LÁMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELÉCTRICA SIN PILAS,
INCLUSO COLOCACIÓN DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y
MODELOS DEL R.D. 485/97. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00

4,00 4,00

Total Mano de Obra Partida 2,07 8,28
Total Maq.+ Mat. Partida 11,54 46,16

Total u  ......: 4,00 13,61 54,44

15.17 19SSA00029 U PILA PARA LÁMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELÉCTRICA,
INCLUSO COLOCACIÓN, VALORADA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO ÓPTIMO
DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,00

8,00 8,00

Total Mano de Obra Partida 2,07 16,56
Total Maq.+ Mat. Partida 10,26 82,08

Total u  ......: 8,00 12,33 98,64
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15.18 19SSA00041 M CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, SOBRE SOPORTE DE
ACERO DE DIÁMETRO 10 MM, INCLUSO COLOCACIÓN DE ACUERDO
CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97. MEDIDA LA
LONGITUD EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 10,00 60,00

60,00 60,00

Total Mano de Obra Partida 6,22 373,20
Total Maq.+ Mat. Partida 0,01 0,60

Total m  ......: 60,00 6,23 373,80

15.19 19SSA00051 M VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, FORMADA POR
ELEMENTOS METÁLICOS AUTÓNOMOS NORMALIZADOS DE 2,50X1,10 M,
INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS MISMOS. MEDIDA LA
LONGITUD EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 4,00 24,00

24,00 24,00

Total Mano de Obra Partida 1,66 39,84
Total Maq.+ Mat. Partida 0,01 0,24

Total m  ......: 24,00 1,67 40,08

15.20 19SSA00100 M2 CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA, REALIZADO CON POSTES CADA
3 M DE PERFILES TUBULARES GALVANIZADOS DE 50 MM DE DIÁM.
INTERIOR, PANEL RÍGIDO DE MALLA GALVANIZADA Y P.P. DE PIEZAS
PREFABRICADAS DE HORMIGÓN MOLDEADO PARA APOYO Y
ALOJAMIENTO DE POSTES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA
SUPERFICIE EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 6,00 60,00

60,00 60,00

Total Mano de Obra Partida 1,90 114,00
Total Maq.+ Mat. Partida 0,82 49,20

Total m2  ......: 60,00 2,72 163,20

15.21 19SSS90202 U SEÑAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPOS OBLIGACIÓN O PROHIBICIÓN
DE 30 CM, SIN SOPORTE METÁLICO, INCLUSO COLOCACIÓN, DE
ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,00

5,00 5,00

Total Mano de Obra Partida 2,07 10,35
Total Maq.+ Mat. Partida 1,58 7,90

Total u  ......: 5,00 3,65 18,25
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15.22 19SSS90212 U SEÑAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPO ADVERTENCIA DE 30 CM, SIN
SOPORTE METÁLICO, INCLUSO COLOCACIÓN, DE ACUERDO CON R.D.
485/97 Y P.P. DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,00

5,00 5,00

Total Mano de Obra Partida 2,07 10,35
Total Maq.+ Mat. Partida 1,58 7,90

Total u  ......: 5,00 3,65 18,25

15.23 19SSS90302 U SEÑAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPO SEÑALES INDICADORAS DE
30X30 CM SIN SOPORTE, INCLUSO COLOCACIÓN Y P.P. DE
DESMONTAJE DE ACUERDO CON R.D. 485/97. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,00

5,00 5,00

Total Mano de Obra Partida 2,07 10,35
Total Maq.+ Mat. Partida 4,80 24,00

Total u  ......: 5,00 6,87 34,35

15.24 19WMM90010 U RECONOCIMIENTO MEDICO PARA RIESGOS ESPECIFICOS EN OBRA A
REALIZAR EN 12 MESES; SEGÚN LEY 31/95. MEDIDA LA UNIDAD POR
TRABAJADOR.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
30 30,00

30,00 30,00

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 36,09 1.082,70

Total u  ......: 30,00 36,09 1.082,70

15.25 19WSS00011 Ud. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD A APLICAR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
59,29 59,29TOTAL

59,29 59,29

Total Mano de Obra Partida 29,62 1.756,17
Total Maq.+ Mat. Partida 0,00 0,00

Total UD.  ......: 59,29 29,62 1.756,17

TOTAL MANO DE OBRA CAPITULO 2.547,90
TOTAL MAQ+MATERIALES CAPITULO 1.304,26

TOTAL CAPITULO  15 SEGURIDAD Y SALUD : 3.852,16
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Presupuesto de Ejecución Material

Descripción MANO DE OBRA MAT/MAQ TOTAL/CAP

1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 16,20 4,67 20,87
2 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS 7.549,23 429,51 7.978,74
3 CIMENTACIÓN 9.711,13 14.757,92 24.469,05
4 SANEAMIENTO/ALCANTARILLADO EXTERIOR 13.580,98 4.205,69 17.786,67
5 ALBAÑILERÍA 24.264,85 25,45 24.290,30
6 ESTRUCTURAS 15.935,31 11.596,79 27.532,10
7 CUBIERTAS 12.426,88 2.388,27 14.815,15
8 REVESTIMIENTOS 37.139,94 3.401,73 40.541,67
9 FONTANERÍA 2.044,31 61,92 2.106,23
10 CARPINTERÍAS 2.600,91 6.798,21 9.399,12
11 ELECTRICIDAD 1.692,91 152,09 1.845,00
13 VARIOS 119,29 146,88 266,17
14 GESTIÓN DE RESIDUOS 24,90 534,38 559,28
15 SEGURIDAD Y SALUD 2.547,90 1.304,26 3.852,16

Total P.E.M.: 129.654,74 45.807,77 175.462,51

21 % IVA (aplicado sobre maquinaria y materiales) 0,00 9.619,63 9.619,63
Total Presupuesto (+ IVA s/maquinaria y materiales incluido) 129.654,74 55.427,40 185.082,14

Asciende el Presupuesto  a la cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y DOS EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

ÁREA DE COHESION TERRITORIAL (DESARROLLO RURAL)
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PLANO 2: ESTADO ACTUAL - PLANTA GENERAL. GESTIÓN DE RESIDUOS
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PLANO 3: ESTADO ACTUAL - ALZADOS Y SECCIONES

PROYECTISTA: FRANCISCO GUTIÉRREZ OLIVERO, ARQUITECTO
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PLANO 4: ESTADO PROPUESTO - PLANTA DE ORDENACIÓN GENERAL.

PROYECTISTA: FRANCISCO GUTIÉRREZ OLIVERO, ARQUITECTO
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PLANO 5: ESTADO PROPUESTO - PLANTA DE CUBIERTAS

PROYECTISTA: FRANCISCO GUTIÉRREZ OLIVERO, ARQUITECTO

N

S

EO

LEYENDA

S6

CANALÓN OCULTO EXISTENTE2

CAZOLETA EXTERIOR VISTA. DE ENCUENTRO CANALÓN-BAJANTE3

BAJANTE EXTERIOR Ø150 DE PVC4

S5

S4

ALBERO COMPACTADO7

ACERADO EXISTENTE5

NUEVO ACERADO1

S3

TRATAMIENTO CON TIERRA VEGETAL8

S3 REMATES DE CUBIERTA

Piedra caliza de espesor 3 cms, con goterón en alfeizares y  en remates de cubierta

S6 FALDÓN DE PANEL SANDWICH

Panel aislante de acero de 40 mm de espesor y alma aislante de lana de roca

S4 SOLERA DESACTIVADA

Solera de HM 20 de 15 cms de espesor, con acabado desactivado

S5 FALDÓN DE CUBIERTA.

Baldosín cerámico de 14x28 cm.

BANCO DE FABRICA DE LADRILLO REVESTIDO ALICATADO BLANCO6
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PLANO 6: ESTADO PROPUESTO - ALZADOS Y SECCIONES

PROYECTISTA: FRANCISCO GUTIÉRREZ OLIVERO, ARQUITECTO

ALZADO 3

PLANTA E 1:250 INDICACIÓN SECCIONES Y ALZADOS
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PLANO 7: ESTADO PROPUESTO - SECCIÓN CONSTRUCTIVA 1

PROYECTISTA: FRANCISCO GUTIÉRREZ OLIVERO, ARQUITECTO

LEYENDA

Terreno natural compactado
1

Capa de encachado de bolos, espesor: 20 cm
2

Hormigón de limpieza HM-20

3

Losa de cimentación espesor 40 cm.

4

Encofrado perdido de citara de ladrillo perforado

5

Enfoscado maestreado y alicatado 20x20 cm blanco brillo

7

Solera de hormigón desactivado, #Ø6/20cm., espesor 15 cm.

8

Emparchado con ladrillo hueco

9

Losa de hormigón armado, espesor 20 cm. 

10

Solería de Gres Porcelánico a decidir por la D.F.

11

Enfosacado maestreado y enlucido con mortero de cal

13
Solera de hormigón, #Ø6/20 cm., espesor 15 cm.

Embarrado de espesor 2 cm.

15

Aislante térmico y acústico. Lana de roca, espesor: 4 cm.

17

Cámara de aire no ventilada

18

Tabicón de ladrillo hueco

19

Enfoscado maestreado y enlucido con perlita

20

21

22

Alfeizar de piedra caliza. Espesor 3 cm.

25

Lámina de polietileno

12

Citara de ladrillo perforado

23

Porexpan
14

Enlucido de techo con perlita
24

16
Carpintería de lamas horizontales UIN2 o equivalente

Armadura superior e inferior #Ø12/15 cm.

Zuncho perimetral. Arm. long: 4Ø12, cercos Ø6/30 cm.

Relleno de zahorra.
6

Reja con Ø12/12 cm. y pletinas 50.5 mm. 
28

Falso techo Heraklith o equivalente
29

Cubierta formada por:

Bajante PVC diámetro 150 mm
26

Perfil de acero laminado IPE-180
30

Perfil de acero laminado IPE-120
31

Correas 100.50.2 mm
32

Panel tipo sandwich grecado, espesor: 40 mm
33

Recubrimiento mínimo armaduras: 5 cm.

Armadura superior e inferior #Ø12/15 cm.

Recubrimiento mínimo armaduras, 3 cm.

Sellado estanco de junta
27

Placa de anclaje y neopreno de 3 cm.
34

- Pintura de oxiasfalto

- Formación de pendiente con hormigón aligerado

- Capa de mortero de regularización, espesor 1,5 cm.

- Membrana impermeabilizante.

- Capa de mortero de protección, espesor 1.5 cm

- Solería baldosín cerámico 14x28 cm. 
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PLANO 8: ESTADO PROPUESTO - SECCIÓN CONSTRUCTIVA 2

PROYECTISTA: FRANCISCO GUTIÉRREZ OLIVERO, ARQUITECTO

LEYENDA

Terreno natural compactado
1

Capa de encachado de bolos, espesor: 20 cm
2

Hormigón de limpieza HM-20

3

Losa de cimentación espesor 40 cm.

4

Encofrado perdido de citara de ladrillo perforado

5

Enfoscado maestreado y alicatado 20x20 cm blanco brillo

7

Solera de hormigón desactivado, #Ø6/20cm., espesor 15 cm.

8

Emparchado con ladrillo hueco

9

Losa de hormigón armado, espesor 20 cm. 

10

Solería de Gres Porcelánico a decidir por la D.F.

11

Enfosacado maestreado y enlucido con mortero de cal

13
Solera de hormigón, #Ø6/20 cm., espesor 15 cm.

Embarrado de espesor 2 cm.

15

Aislante térmico y acústico. Lana de roca, espesor: 4 cm.

17

Cámara de aire no ventilada

18

Tabicón de ladrillo hueco

19

Enfoscado maestreado y enlucido con perlita

20

21

22

Alfeizar de piedra caliza. Espesor 3 cm.

25

Lámina de polietileno

12

Citara de ladrillo perforado

23

Porexpan
14

Enlucido de techo con perlita
24

16
Carpintería de lamas horizontales UIN2 o equivalente

Armadura superior e inferior #Ø16/25 cm.

Zuncho perimetral. Arm. long: 4Ø12, cercos Ø6/30 cm.

Relleno de zahorra.
6

Reja con Ø12/12 cm. y pletinas 50.5 mm. 
28

Falso techo Heraklith o equivalente
29

Cubierta formada por:

Bajante PVC diámetro 150 mm
26

Perfil de acero laminado IPE-180
30

Perfil de acero laminado IPE-120
31

Correas 100.50.2 mm
32

Panel tipo sandwich grecado, espesor: 40 mm
33

Recubrimiento mínimo armaduras: 5 cm.

Armadura superior e inferior #Ø12/20 cm.

Recubrimiento mínimo armaduras, 3 cm.

Sellado estanco de junta
27

Placa de anclaje y neopreno de 3 cm.
34

- Pintura de oxiasfalto

- Formación de pendiente con hormigón aligerado

- Capa de mortero de regularización, espesor 1,5 cm.

- Membrana impermeabilizante.

- Capa de mortero de protección, espesor 1.5 cm

- Solería baldosín cerámico 14x28 cm. 
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PLANO 9: ESTADO PROPUESTO - CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 1

PROYECTISTA: FRANCISCO GUTIÉRREZ OLIVERO, ARQUITECTO

LEYENDA DE SANEAMIENTO

COLECTOR DE SANEAMIENTO ARQUETA DE PASO

ARQUETA REGISTRABLE

ARQUETA SIFÓNICA

DESAGUE CON SIFÓN

POZO SANEAMIENTO

LEYENDA DE ELECTRICIDAD

CONDUCTOR 1x35 mm² Cu DESNUDO

DIRECTAMENTE ENTERRADO

PICAS EN EXTREMO DE ACERO

COBRIZADO Y LONGITUD 2 m 

CIMENTACIÓN, SANEAMIENTO Y PUESTA A TIERRA

ESTRUCTURA

ACERO

EJECUCION

Nivel de controlELEMENTO ESTRUCTURAL

Vigas/Forjados

Cimentación

Muros

Pilares

NORMAL

NORMAL

NORMAL

NORMAL

Tipo de

hormigón

Nivel de

control

Coefic. parciales

de seguridad (gc)

Situación persistente

1,50

1,50

Situación accidental

Situación persistente

1,50

Situación accidental

1,50

Recubrimiento nominal (mm)

lateral

superior

inferior

El acero a emplear

en las armaduras

deberá estar

certificado

Nivel de

control de

la ejecución

Coeficientes parciales de seguridad para Estados Límite Ultimos

NORMAL

TIPO DE

ACCION

Variable

Permanente

Situación permenente o transitoria Situación accidental

Efecto favorable Efecto favorableEf. desfavorable Ef. desfavorable

gQ = 0,00 gQ = 1,60 gQ = 0,00 gQ = 1,00

gG  = 1,50

50

35

35

35

70

-

-

35

50

-

-

35

Coefic. parciales

de seguridad (gs)

Estadistico

Estadistico

Estadistico

Estadistico

ELEMENTO ESTRUCTURAL

Vigas/Forjados

Cimentación

Muros

Pilares

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN CÓDIGO ESTRUCTURAL

HORMIGON

Tipo de acero

B-500-S

B-500-S

B-500-S

B-500-S

HA-25/P/20/XC1

HA-25/P/20/XC1

HA-25/P/20/XC1

HA-25/P/20/XC1
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PLANO 10: ESTADO PROPUESTO - CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 2

PROYECTISTA: FRANCISCO GUTIÉRREZ OLIVERO, ARQUITECTO

ACERO

EJECUCION

Nivel de controlELEMENTO ESTRUCTURAL

Vigas/Forjados

Cimentación

Muros

Pilares

NORMAL

NORMAL

NORMAL

NORMAL

Tipo de

hormigón

Nivel de

control

Coefic. parciales

de seguridad (gc)

Situación persistente

1,50

1,50

Situación accidental

Situación persistente

1,50

Situación accidental

1,50

Recubrimiento nominal (mm)

lateral

superior

inferior

El acero a emplear

en las armaduras

deberá estar

certificado

Nivel de

control de

la ejecución

Coeficientes parciales de seguridad para Estados Límite Ultimos

NORMAL

TIPO DE

ACCION

Variable

Permanente

Situación permenente o transitoria Situación accidental

Efecto favorable Efecto favorableEf. desfavorable Ef. desfavorable

gQ = 0,00 gQ = 1,60 gQ = 0,00 gQ = 1,00

gG  = 1,50

50

35

35

35

70

-

-

35

50

-

-

35

Coefic. parciales

de seguridad (gs)

Estadistico

Estadistico

Estadistico

Estadistico

ELEMENTO ESTRUCTURAL

Vigas/Forjados

Cimentación

Muros

Pilares

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN CÓDIGO ESTRUCTURAL

HORMIGON

Tipo de acero

B-500-S

B-500-S

B-500-S

B-500-S

HA-25/P/20/XC1

HA-25/P/20/XC1

HA-25/P/20/XC1

HA-25/P/20/XC1

CIMENTACIÓN, SANEAMIENTO Y PUESTA A TIERRA

ESTRUCTURA

LEYENDA DE SANEAMIENTO

COLECTOR DE SANEAMIENTO ARQUETA DE PASO

ARQUETA REGISTRABLE

ARQUETA SIFÓNICA

DESAGUE CON SIFÓN

POZO SANEAMIENTO

LEYENDA DE ELECTRICIDAD

CONDUCTOR 1x35 mm² Cu DESNUDO

DIRECTAMENTE ENTERRADO

PICAS EN EXTREMO DE ACERO

COBRIZADO Y LONGITUD 2 m 
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PLANO 11: ESTADO PROPUESTO - ALBAÑILERÍA Y REVESTIMIENTOS 1

PROYECTISTA: FRANCISCO GUTIÉRREZ OLIVERO, ARQUITECTO

PLANTA DE ALBAÑILERÍA Y CARPINTERÍAS

PLANTA DE REVESTIMIENTOS

VERTICALES

M1 ENFOSCADO + ALICATADO.-

Enfoscado maestreado, fratasado y rayado en paramentos verticales, con mortero M5 (1:6),

y Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm recibido con adhesivo. Desde arista del suelo

hasta 2,20 m de altura, o altura coincidente con linea superior de tapajuntas. Comprobar

altura en planos de alzados y secciones.

M2 ENFOSCADO + PERLITA + PINTURA PLÁSTICA LISA.-

Enfoscado M5 (1:6) maestreado sobre paramentos verticales de ladrillo + guarnecido y

enlucido con perlita + pintura plástica lisa. Desde línea superior de tapajuntas hasta

techo.Comprobar altura en planos de alzados y secciones.

M3 ENFOSCADO + ENLUCIDO MORTERO MONOCAPA.-

Enfoscado M5 (1:6) maestreado + enlucido fino con mortero monocapa a base de cemento

de altas prestaciones, áridos seleccionados y aditivos. Impermeable al agua y transpirable al

vapor de agua, color blanco PCR CSVIW2 "MORCEMSEC capa fina de Puma" o

equivalente. Desde línea terminación alicatado hasta remate superior. Comprobar altura en

planos de alzados y secciones.

SUELOS

S1 SOLERÍA GRES PORCELÁNICO.-

Solado con baldosa de gres porcelánico de 40x40 cm recibidas con mortero M5 (1:6), tipo C3.

S2 ENCIMERA DE LAVABOS Y BARRA DE BAR

Encimera conformada por Mármol Blanco Macael Espesor 30mm

S3 BATIENTES, ALFEIZARES Y REMATES DE CUBIERTA

Piedra caliza de espesor 3 cms, con goterón en alfeizares y  en remates de cubierta

S4 SOLERA DESACTIVADA

Solera de HM 20 de 15 cms de espesor, con acabado desactivado

S5 FALDÓN DE CUBIERTA.

Baldosín cerámico de 14x28 cm.

S6 FALDÓN DE PANEL SANDWICH

Panel aislante de acero de 30 mm de espesor y alma aislante de lana de roca

LEYENDA DE REVESTIMIENTOS

TECHOS

T1 ENFOSCADO + PERLITA + PINTURA PLÁSTICA LISA.-

Enfoscado M5 (1:6) sobre paramentos horizontales de hormigón + guarnecido y

enlucido con perlita + pintura plástica lisa.

T2 FALSO TECHO -

Falso techo suspendido, de fibras prensadas de madera de 60 x 30 cm tipo

heraklith de espesor 4 cm, o similar, tomado a estructura auxiliar de rastreles de

madera.

T3

Acabado en Hormigón visto.
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PLANO 12: ESTADO PROPUESTO - ALBAÑILERÍA Y REVESTIMIENTOS 2

PROYECTISTA: FRANCISCO GUTIÉRREZ OLIVERO, ARQUITECTO

PLANTA DE ALBAÑILERÍA, NOMINACIÓN DE CARPINTERÍAS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA

PLANTA DE REVESTIMIENTOS

VERTICALES

M1 ENFOSCADO + ALICATADO.-

Enfoscado maestreado, fratasado y rayado en paramentos verticales, con mortero M5 (1:6),

y Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm recibido con adhesivo. Desde arista del suelo

hasta 2,20 m de altura, o altura coincidente con linea superior de tapajuntas. Comprobar

altura en planos de alzados y secciones.

M2 ENFOSCADO + PERLITA + PINTURA PLÁSTICA LISA.-

Enfoscado M5 (1:6) maestreado sobre paramentos verticales de ladrillo + guarnecido y

enlucido con perlita + pintura plástica lisa. Desde línea superior de tapajuntas hasta

techo.Comprobar altura en planos de alzados y secciones.

M3 ENFOSCADO + ENLUCIDO MORTERO MONOCAPA.-

Enfoscado M5 (1:6) maestreado + enlucido fino con mortero monocapa a base de cemento

de altas prestaciones, áridos seleccionados y aditivos. Impermeable al agua y transpirable al

vapor de agua, color blanco PCR CSVIW2 "MORCEMSEC capa fina de Puma" o

equivalente. Desde línea terminación alicatado hasta remate superior. Comprobar altura en

planos de alzados y secciones.

SUELOS

S1 SOLERÍA GRES PORCELÁNICO.-

Solado con baldosa de gres porcelánico de 40x40 cm recibidas con mortero M5 (1:6), tipo C3.

S2 ENCIMERA DE LAVABOS Y BARRA DE BAR

Encimera conformada por Mármol Blanco Macael Espesor 30mm

S3 BATIENTES, ALFEIZARES Y REMATES DE CUBIERTA

Piedra caliza de espesor 3 cms, con goterón en alfeizares y  en remates de cubierta

S4 SOLERA DESACTIVADA

Solera de HM 20 de 15 cms de espesor, con acabado desactivado

S5 FALDÓN DE CUBIERTA.

Baldosín cerámico de 14x28 cm.

S6 FALDÓN DE PANEL SANDWICH

Panel aislante de acero de 30 mm de espesor y alma aislante de lana de roca

LEYENDA DE REVESTIMIENTOS

TECHOS

T1 ENFOSCADO + PERLITA + PINTURA PLÁSTICA LISA.-

Enfoscado M5 (1:6) sobre paramentos horizontales de hormigón + guarnecido y

enlucido con perlita + pintura plástica lisa.

T2 FALSO TECHO -

Falso techo suspendido, de fibras prensadas de madera de 60 x 30 cm tipo

heraklith de espesor 4 cm, o similar, tomado a estructura auxiliar de rastreles de

madera.

T3

Acabado en Hormigón visto.

CUADRO INDIVIDUAL

LUMINARIA TECHO 2300 lum

LEYENDA DE ELECTRICIDAD

INTERRUPTOR SIMPLE

INTERRUPTOR CONMUTADO

INTERRUPTOR DE CRUZAMIENTO

TOMA USO GENERAL (nº de tomas)

LUMINARIA PARED 2300 lum

SENSOR DE PROXIMIDAD

LUMINARIA DE EMERGENCIA

CABLEADO ELÉCTRICO

DOWNLIGHT EXTERIOR IP54 NEGRO 30W 3100 lum

PLAFON EXTERIOR PARED IP65 SUP. NEGRO 30W 3100 lum

INTERRUPTOR CREPUSCULAR 10A

TIRA DE ILUMINACIÓN LED

CABLEADO ELÉCTRICO ENTERRADO

INSTALACIÓN ELÉCTRICA PÓRTICO DELANTERO
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PLANO 13: ESTADO PROPUESTO - INST. SANEAMIENTO, FONTANERIA Y GAS

PROYECTISTA: FRANCISCO GUTIÉRREZ OLIVERO, ARQUITECTO

CONSUMO HIDROMEZCLADOR

TUBERÍA DE AGUA CALIENTE + LLAVE

TUBERÍA DE AGUA FRÍA + LLAVE

LEYENDA DE FONTANERÍA

CONSUMO AGUA FRÍA

ACOMETIDA A RED PÚBLICA

TERMO ELÉCTRICO

CONTADOR AGUA

E

VÁLVULA DE RETENCIÓN

LEYENDA DE SANEAMIENTO

COLECTOR DE SANEAMIENTO

ARQUETA DE PASO

ARQUETA REGISTRABLE

ARQUETA SIFÓNICA

SANEAMIENTO EXISTENTE

DESAGUE CON SIFÓN

SUMIDERO SIFÓNICO

BAJANTE

POZO SANEAMIENTO

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y GAS

INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO

LEYENDA DE GAS

BOTELLA DE GAS

VÁLVULA DE CORTE

APARATO CONSUMO CON LLAVE DE CORTE

VÁLVULA INVERSORA

REGULADOR DE PRESIÓN CON MANÓMETRO
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PLANO 14: ESTADO PROPUESTO - INST. ELECTRICIDAD Y ESQUEMA UNIFILAR

PROYECTISTA: FRANCISCO GUTIÉRREZ OLIVERO, ARQUITECTO

CUADRO INDIVIDUAL

LUMINARIA TECHO 2300 lum

LEYENDA DE ELECTRICIDAD

INTERRUPTOR SIMPLE

INTERRUPTOR CONMUTADO

INTERRUPTOR DE CRUZAMIENTO

TOMA USO GENERAL (nº de tomas)

LUMINARIA PARED 2300 lum

SENSOR DE PROXIMIDAD

LUMINARIA DE EMERGENCIA
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ESCALA 1:50

PLANO 15: ESTADO PROPUESTO - INST. VENTILACIÓN Y CONTRA INCENDIOS

PROYECTISTA: FRANCISCO GUTIÉRREZ OLIVERO, ARQUITECTO

INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS

INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN

LEYENDA DE VENTILACIÓN

CONDUCTO DE EXTRACCIÓN Ø200 ACERO GALV.

LUMINARIA DE EMERGENCIA

LEYENDA DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

SIRENA ACÚSTICA INTERIOR

EXTINTOR CO2

PULSADOR DE ALARMA

DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS

CARTEL DE SALIDA

ORIGEN EVACUACIÓN / OCUPANTES

Salida

SENTIDO DE EVACUACIÓN

NÚMERO OCUPANTES TOTALES

RECORRIDO DE EVACUACIÓN

EXTINTOR POLVO  21A-113B

O

00

ESPACIO EXTERIOR SEGURO

EE

CARTEL DE SALIDA

EXPULSIÓN. REJILLA TAEX 300x300

REJILLA EXTRACCIÓN CONDUCTO CIRCULAR 225x100 mm.

EXTRACTOR EN LÍNEA TD-1000/200 TEMPORIZADO

COMPUERTA ANTIRRETORNO Ø200

CAMPANA EXTRACTORA

EI
ESTABILIDAD AL INCENDIO

Escala  1:50

Código Seguro De
Verificación

eYGszd2f/9MGQoU2j1JBrQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco De Paula Gutierrez Olivero Firmado 04/10/2023 15:30:12

Observaciones Página 108/193

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/eYGszd2f/9MGQoU2j1JBrQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/eYGszd2f/9MGQoU2j1JBrQ==


2.140.30

2
.2

0

P5 - 2 uds

ALUMINIO

V1 - Longitud 0.10 0.10 0.10 0.10V1 - Longitud V1 - Longitud V1 - Longitud V1 - Longitud

R2 - Longitud

0
.6

1
0
.6

0
0
.0

1

Pletina 50.5 mm.Ø16/12 cm.

Tubo 100.55.5 mm.

0.12

LONGITUD UNIDADES

REJA  R2

5.15 m 1

5.44 m 3

5.60 m 1

5.46 m 1

V3 - 4 uds

ALUMINIO

Cerco 50.5 mm. Pletina 50.5 mm.

Tubo 50.50.5 Tubo 50.50.5 Tubo 50.50.5

Ø16/12 cm.

2
.2

0

1.95

0.901.05

R1 - 2 uds

HIERRO

R2

HIERRO

V2

ALUMINO - Apertura Motorizada

V1

ALUMINIO - Apertura Manual

5.44

1.75 0.10 1.74 0.10 1.75

0
.6

1

VENTANA  V1

LONGITUD UNIDADES

VENTANA  V2

1.00 m 15

1.04 m 2

1.06 m 1

1.10 m 2

1.15 m 3

1.29 m 4

1.40 m 1

1.74 m 2

1.75 m 4

Tubo 100.55.5 mm.

A1 - 3 uds

ALUMINIO

Hueco 3.15

H
ue

co
 2

.1
5

5.38

2
.2

0

P6 - 4 uds

ALUMINIO

P1 - 5 uds

H
oj

a
  
2
.0

3

MADERA

H
ue

co
  
2
.1
0

Hueco  1.07

Hoja  0.92

Hueco  1.07

Hoja  1.00

P3 - 3 uds

MADERA

H
ue

co
  
2
.1
0

H
oj

a
  
2
.0

3

P2 - 7 uds

H
oj

a
  
2
.0

3

MADERA

H
ue

co
  
2
.1
0

Hueco  0.97

Hoja  0.82

P4 - 2 uds

H
oj

a
  
2
.0

3

MADERA

H
ue

co
  
2
.1
0

Hueco  1.07

R2

V1

P6 - (5.51 - 5.49 - 5.53)

V2

C
O

H
ES

IO
N

  T
ER

RI
TO

RI
A

L

REFORMADO DEL

PROYECTO DE PUESTA EN VALOR DE LA CASETA

MUNICIPAL Y DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO,

EN EL PALMAR DE TROYA

2022

D
ES

A
RR

O
LL

O
 R

U
RA

L

APR SEPTIEMBRE 2023

ESCALA 1:20

PLANO 16: ESTADO PROPUESTO - CARPINTERÍA

PROYECTISTA: FRANCISCO GUTIÉRREZ OLIVERO, ARQUITECTO
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OBRA DE EDIFICACIÓN
REFORMADO DEL PROYECTO DE PUESTA EN VALOR DE LA CASETA MUNICIPAL Y DOTACION DE EQUIPAMIENTO

EL PALMAR DE TROYA. PFEA-2022 - PEE

CUADRO DE PRECIOS
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CUADRO DE MANO DE OBRA

TA00200 AYUDANTE ESPECIALISTA 26,31 3,380 h 88,93
TA90201a AYUDANTE ESPECIALISTA FONTANERIA. 26,31 0,228 h 6,00
TO00100 OF. 1ª ALBAÑILERÍA 27,43 1.225,178 h 33.606,63
TO00200 OF. 1ª ALICATADOR 27,43 269,970 h 7.405,28
TO00400 OF. 1ª ENCOFRADOR 27,43 292,294 h 8.017,62
TO00600 OF. 1ª FERRALLISTA 27,43 177,919 h 4.880,32
TO00700 OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 27,43 30,112 h 825,97
TO01100 OF. 1ª SOLADOR 27,43 78,310 h 2.148,04
TO01600 OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 27,43 4,225 h 115,89
TO01700 OF. 1ª CRISTALERO 27,43 14,083 h 386,30
TO01800 OF. 1ª ELECTRICISTA 27,43 3,550 h 97,38
TO01900 OF. 1ª FONTANERO 27,43 65,682 h 1.801,66
TO02100 OFICIAL 1ª 27,43 180,438 h 4.949,41
TO02200 OFICIAL 2ª 26,72 20,662 h 552,09
TP00100 PEÓN ESPECIAL 26,21 1.823,217 h 47.786,52
TP00200 PEON ORDINARIO 26,03 79,901 h 2.079,82
TW00600 DE REDONDEO DE MANO DE OBRA 0,01 284,500 u 2,85

Importe Total ........................................................................................................................ 114.750,71

IMPORTE
Código DESIGNACION

PRECIO CANTIDAD TOTAL
(Euros) (Horas) (Euros)
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CUADRO DE MAQUINARIA

MB00200 BOMBA DE HORMIGONAR 40,00 10,674h 426,96
ME00300 PALA CARGADORA 0,50 13,978h 6,99
ME00400 RETROEXCAVADORA 39,66 19,751h 783,32
MK00100 CAMIÓN BASCULANTE 0,50 102,154h 51,08
MK00200 CAMIÓN CISTERNA 1,00 0,979h 0,98
MK00300 CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 M3 0,30 0,660h 0,20
MN00100 MOTONIVELADORA 1,00 1,920h 1,92
MR00200 PISÓN MECÁNICO MANUAL 0,10 30,594h 3,06
MR00400 RULO VIBRATORIO 1,00 4,364h 4,36
MV00100 VIBRADOR 0,10 28,621h 2,86

MW9090… HORMIGONERA 200 L . 2,24 0,001h 0,00

Importe Total ........................................................................................................................ 1.281,73

IMPORTE
Codigo DESIGNACION

PRECIO CANTIDAD TOTAL
(Euros) (Horas) (Euros)
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CUADRO DE MATERIALES

AA00300 ARENA GRUESA 0,01 68,201 m3 0,68
AA0030… ARENA GRUESA LAVADA // REURBANIZACION - REFORMA

MEDIDO EL VOLUMEN APARENTE ÚTIL DESCARGADO 18,76 0,001 m3 0,02
AG00100 MEDIDO EL VOLUMEN APARENTE ÚTIL DESCARGADO 11,36 41,789 m3 474,72

AG0070… GRAVILLA DIÁM. 18/20 MM // REURBANIZACION - REFORMA
MEDIDO EL VOLUMEN APARENTE ÚTIL DESCARGADO 18,94 0,003 m3 0,06

AG01000 GRAVILLA DIÁM. 10 10,73 0,249 m3 2,67
AW00100 ZAHORRA ARTIFICIAL 12,90 40,501 m3 522,46
CA00220 ACERO B 400 S/SD 6MM. 0,99 7.707,896 kg 7.630,82
CA00520 MEDIDO EL PESO REAL ÚTIL DESCARGADO 1,16 263,147 kg 305,25
CA01600 MEDIDO EL PESO REAL ÚTIL DESCARGADO 0,93 3,500 kg 3,26
CA01700 ALAMBRE DE ATAR 1,79 36,191 kg 64,78
CA02500 ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE 5,37 7,980 kg 42,85
CE00200 PUNTAL METÁLICO DE 3 M 30,23 2,781 u 84,07
CH02910 HORMIGÓN HA-25/B/20/IIA, SUMINISTRADO 70,00 73,295 m3 5.130,65
CH02920 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIA, SUMINISTRADO 65,00 60,482 m3 3.931,33
CH04020 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO 70,00 4,967 m3 347,69
CH80140 HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA, SUMINISTRADO 70,00 20,520 m3 1.436,40
CHM4120 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMIN II 54,44 0,350 M3 19,05
CM00100 MADERA DE PINO EN TABLONCILLO 5,00 0,040 m3 0,20
CM00300 MADERA DE PINO EN TABLON 1,00 0,834 m3 0,83
CM00900 TABLERO AGLOMERADO PROTEGIDO 12,24 278,110 m2 3.404,07
CV00200 VIGUETA AUTORRESISTENTE PRETENSADA 0,01 33,354 m 0,33
CW00600 DESENCOFRANTE 2,50 97,339 l 243,35
ER00100 CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS 12,50 6,000 m3 75,00
ET00200 CANON GESTION DE TIERRAS 3,27 114,470 m3 374,32
FL00300 LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24X11,5X9 CM 1,00 20,161 mu 20,16
FL00500 MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA 0,10 0,196 mu 0,02
FL01300 LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR

24X11,5X5 CM 0,10 32,437 mu 3,24
FL80200 LADRILLO CERÁM. PERFORADO 24X11,5X10 CM 190,00 5,145 mu 977,55

GA00200 PLASTIFICANTE 0,10 16,591 l 1,66
GC00100 CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS 0,10 30,257 t 3,03
GC00200 CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS 0,10 14,566 t 1,46

GC0020… CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS 35 KG //
REURBANIZACION - REFORMA 
MEDIDO EL PESO ÚTIL DESCARGADO 105,60 0,001 t 0,11

GC00201 CEMENTO CEM II/B-L 32,5 N EN SACOS 124,63 0,083 t 10,34
GK00100 CAL AÉREA APAGADA EN POLVO EN SACOS 123,54 0,889 t 109,83
GK00300 MEDIDO EL PESO ÚTIL DESCARGADO 182,59 0,066 t 12,05
GP00100 PASTA ADHESIVA 0,01 1.349,850 kg 13,50
GR00300 MEDIDO EL PESO ÚTIL DESCARGADO 0,87 3.026,760 kg 2.633,28
GW00100 AGUA POTABLE 0,02 63,071 m3 1,26
HB00400 SOPORTE METÁLICO BARANDILLA SISTEMA BALAUSTRE 0,50 0,400 u 0,20
HC00450 PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO POLIURETANO CORDON 0,01 20,000 u 0,20
HC00660 PAR DE BOTAS AGUA PVC PUNTERA Y PLANTILLA METAL 0,01 30,000 u 0,30

HC00MEC PAR DE POLAINAS DE CUERO 0,01 1,000 u 0,01
HC01500 CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR 0,01 20,000 u 0,20
HC01600 CHALECO REFLECTANTE 0,01 40,000 u 0,40
HC03310 GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO C. AIRE 0,01 10,000 u 0,10

IMPORTE
Codigo DESIGNACION

PRECIO CANTIDAD TOTAL
(Euros) EMPLEADA (Euros)
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HC04200 PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MINIMOS PIEL
CERDO 0,01 22,000 u 0,22

HC04700 PAR DE GUANTES RIESGOS QUÍMICOS LATEX 0,01 30,000 u 0,30
HC04900 PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADURA 0,01 2,000 u 0,02
HC05100 MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA 0,01 1,000 u 0,01
HC05230 MASCARILLA POLIPROP. PARTÍCULAS, VAPORES VÁLVULA 0,01 22,000 u 0,22
HC05620 PANTALLA SOLDADURA ELÉCTRICA DE CABEZA ADAPT. 0,01 30,000 u 0,30
HC06300 PAR DE ZAPATOS PIEL AFELPADA PLANTILLA Y PUNTERA

METAL 0,01 20,000 u 0,20
HS00100 CONO BALIZAMIENTO REFLEC. 0,50 M 0,01 2,000 u 0,02
HS01200 SEÑAL PVC 30 CM 4,25 3,300 u 14,03
HS01300 SEÑAL PVC 30X30 CM 4,25 5,000 u 21,25
HS02150 BASE HORMIGÓN CERRAMIENTO PROV. 0,10 7,980 u 0,80
HS02800 CORDÓN BALIZAMIENTO 0,01 66,000 m 0,66
HS02900 SOPORTE CORDÓN BALIZAMIENTO 0,01 12,000 u 0,12
HS03100 LÁMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS) 51,05 0,800 u 40,84
HS03200 PILA PARA LÁMPARA 9,08 8,000 u 72,64
HS03400 VALLA AUTÓNOMA NORMALIZADA METÁLICA 0,80 0,312 u 0,25
HW00400 RECONOCIMIENTO MEDICO ESPECÍFICO ANUAL POR

OBRERO 31,94 30,000 u 958,20
IE00700 ARMARIO PLAST. PARA MANDOS Y DISTR. 9 ELEM.

EMPOTRAR 0,10 1,000 u 0,10
IE02100 MEDIDA LA LONGITUD ÚTIL DESCARGADA 0,10 80,000 m 8,00
IE05200 CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE 0,10 102,000 u 10,20
IE11300 MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA 0,10 5,000 u 0,50
IE11600 MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA 13,14 1,000 u 13,14
IE11900 MEDIDA LA LONGITUD ÚTIL DESCARGADA 0,18 438,340 m 78,90
IE12000 MEDIDA LA LONGITUD ÚTIL DESCARGADA 0,24 90,900 m 21,82
IF21100 LLAVE PASO DIÁM. 1/2" (10/15 MM) 0,10 10,000 u 1,00
IF21900 LLAVE PASO DIÁM. 1" (22/25 MM) 0,10 8,000 u 0,80
IF22800 MANGUETÓN PVC DIÁM. 93 MM 0,10 10,000 m 1,00
IF25000 SIFÓN BOTELLA INDIVIDUAL DIÁM. 35 MM 0,10 11,000 u 1,10
IF29000 TUBO PVC DIÁM. 35 MM 0,10 19,998 m 2,00
IF29100 MEDIDA LA LONGITUD ÚTIL DESCARGADA 1,52 3,030 m 4,61
IF29200 TUBO PVC DIÁM. 53 MM 0,10 4,545 m 0,45
IF92950 TUBO POLIETILENO RETICULADO PE-X DIÁM. 16 MM 0,10 101,000 m 10,10
IF92951 TUBO POLIETILENO RETICULADO PE-X DIÁM. 20 MM 0,10 50,500 m 5,05
IF92952 TUBO POLIETILENO RETICULADO PE-X DIÁM. 25 MM 0,10 25,250 m 2,53
IF92974 TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 25 MM 0,10 151,500 m 15,15
IF92976 TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 40 MM 0,10 25,250 m 2,53

KA00100 ACERO EN CUADRADILLOS MANUFACTURADO 1,93 434,568 kg 838,72
KA00200 ACERO EN PLETINAS MANUFACTURADO 1,80 225,276 kg 405,50
KA01100 MEDIDA LA LONGITUD CAPAZ ÚTIL DESCARGADA 5,18 39,120 m 202,64
KL04000 VENTANA BASCULANTE HORIZONTAL UIN2 O SIMILAR 162,33 19,560 m2 3.175,17
KM04200 LISTÓN PINO FLANDES 70X30 MM 4,22 26,103 m 110,15
KM04500 LISTÓN PINO FLANDES100X30 MM 5,37 72,960 m 391,80
KM04700 LISTÓN PINO FLANDES185X30 MM 10,27 8,136 m 83,56
KM05100 MADERA PINO FLANDES 546,18 0,033 m3 18,02
KW01400 CERRADURA LLAVE PLANA 10,69 4,781 u 51,11
KW04200 SISTEMA DESLIZAMIENTO PUERTAS 34,18 3,932 u 134,40

CUADRO DE MATERIALES

IMPORTE
Codigo DESIGNACION

PRECIO CANTIDAD TOTAL
(Euros) EMPLEADA (Euros)
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MA80000 HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L 2,75 0,156 h 0,43
QW00100 HORMIGÓN CELULAR 54,98 17,774 m3 977,21
RA00210 AZULEJO BLANCO 20X20 CM 0,04 7.086,713 u 283,47
RA05400 MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA 0,19 267,822 u 50,89
RS00600 BALDOSA CERÁMICA 14X28 CM 0,01 4.617,750 u 46,18
RW01900 JUNTA DE SELLADO 1,50 39,120 m 58,68
RW03810 VIERTEAGUAS PIEDRA CALIZA C/GOTERÓN 30 CM 0,01 33,252 m 0,33
RW04900 BALDOSA CERÁMICA GOTERA 217,92 0,180 mu 39,23
SA00700 TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO 1,00 3,000 m2 3,00
SC00600 MEDIDA LA LONGITUD ÚTIL DESCARGADA 2,80 4,697 m 13,15
SC00800 MEDIDA LA LONGITUD ÚTIL DESCARGADA 3,79 20,150 m 76,37
SC01000 MEDIDA LA LONGITUD ÚTIL DESCARGADA 5,84 6,060 m 35,39
SW00300 CODO PVC. DIÁM. 125 MM 0,10 4,000 u 0,40
SW00700 TAPA Y CERCO H. FUNDIDO DIÁM. 60 CM ROD. MEDIA 0,01 7,000 u 0,07
UA00700 MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA 7,43 56,000 u 416,08
UA01630 TUBERIA PVC. REFORZADA DIAM. 315 MM. 21,64 39,895 m 863,33
UI00100 JUEGO DE SOPORTES PARA RÓTULO 9,70 1,000 u 9,70

US10851… BRIDA-ENCHUFE UNIVERSAL DN-60 (63-85 MM) FUNDICION
DUCTIL PN-16. (4 POSTURAS) 13,06 0,010 u 0,13

US20099… VAL. A/E ENT. BRIDA F4 PN16 DIAM. 60 , I/C.MAN (4
POSTURAS) 27,96 0,010 u 0,28

US20555a TRAMPILLÓN CAJA PAVIM. CILIND. FUND., VAL. 29,00 0,010 u 0,29
US25006b TORNILLO BICROMAT. C/T 8.8 M-16X90 1,05 0,080 u 0,08
US25161a TUERCA BICROMATA 8.8 M-16 0,14 0,080 u 0,01
US25181a ARANDELA BICROMATADA DIN 125 16 MM. 0,12 0,080 u 0,01
US25949a JUNTA DE GOMA PLANA CON LENGUETA PARA BRIDAS

DIÁM. 60 MM 1,62 0,020 u 0,03
US91108… TUB. POL. Ø 25 MM., PE-40 (BAJA DENSIDAD) // PN-10. (4

POSTURAS) 0,24 0,070 m 0,02
US91114… TUB. POL. DIAM. 50 MM., PE -40 (BAJA DENSIDAD) // PN-10.

// ROLLOS // 4 POSTURAS 0,93 1,050 m 0,98
US96951c COLLARIN TOMA SIN CARGA FUND DUCTIL R. EPOXI PE DN.

90 MM. SALIDA 1" 1,4" // PN-16 26,20 0,010 u 0,26
US96951f COLLARIN TOMA SIN CARGA POLIPROPILENO DN. 50 MM.

SALIDA 3/4" (4 POSTURAS) 1,05 0,020 u 0,02
US96953… TERMINAL/RACOR FITTING LATÓN PE ROSCA MACHO

25X3/4" (4 POSTURAS) 0,55 0,040 u 0,02
US96956… TERMINAL/RACOR FITTING LATÓN PE ROSCA HEMBRA

25X3/4" (4 POSTURAS) 0,55 0,020 u 0,01
US96958… TERMINAL/RACOR FITTING LATÓN PE ROSCA MACHO

50X1,1/2" // V. BUGATTI 9,98 0,010 u 0,10
US96968c MANGUITO CONEXION DN-15*3/4" (ENTRADA CONTADOR) 1,76 0,020 u 0,04
US96968g CODO FITTING LATÓN PE ROSCA MACHO 40X1,1/4" // V.

BUGATTI 19,13 0,010 u 0,19
US97991a ENLACE RECTO PE ROSCA FIITING DIAM. NOMINAL 50 MM.

(4 POSTURAS) 2,65 0,040 u 0,11
US97992b TAPON FINAL PE  ROSCA FIITING DIAM. NOMINAL 50 MM. (4

POSTURAS) 1,92 0,040 u 0,08
US97993b CODO 135º/90º PE ROSCA FIITING DIAM. NOMINAL 50 MM.

(4 POSTURAS) 2,04 0,040 u 0,08
US97994b "T" IGUALES PE PE ROSCA FIITING DIAM. NOMINAL 50 MM. (4

POSTURAS) 4,00 0,040 u 0,16
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UU01000 MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA 0,26 80,196 u 20,85
UU01100 MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA 0,47 240,588 u 113,08
UU01510 MALLA GALV. ELECTROSOLDADA EN PANELES RÍGIDOS 0,01 60,000 m2 0,60
VV00700 VIDRIO DOBLE 19,70 19,560 m2 385,33
VW01100 MASILLA PLASTICA 0,81 19,560 kg 15,84
WW00300 MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,01 2.466,198 u 24,66
WW00400 PEQUEÑO MATERIAL 0,01 1.249,714 u 12,50
WW90956 MATERIAL VARIO DE ALBAÑILERIA,REVESTIMIENTO Y PINTURA 10,00 0,050 u 0,50
WW909… MATERIAL VARIO DE ALBAÑILERIA,REVESTIMIENTO Y PINTURA 10,00 0,060 u 0,60
WWM00… CARTEL DE OBRA PFOEA 70X140 101,23 1,000 U 101,23

XI00800 IMPRIMADOR DE BASE ASFÁLTICA 2,32 125,662 kg 291,54
XI01100 MEDIDA LA SUPERFICIE ÚTIL DESCARGADA 0,69 211,034 m2 145,61
XI01800 MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE POLIETILENO 4 MM 0,01 220,365 m2 2,20
XI02700 PINTURA OXIASFALTO 2,38 269,276 kg 640,88
XT14000 POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 KG/M3 1,00 0,209 m3 0,21

Importe Total Materiales ......................................................................................................… 39.216,33
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03ACC00010 kg Acero en barras corrugadas B 400 S en elementos de cimentación,
incluso corte, labrado, colocación y p.p. de atado con alambre
recocido, separadores, y puesta en obra; según instrucción EHE.
Medido en peso nominal.

TO00600 0,028 h OF. 1ª FERRALLISTA 27,43 0,77
CA00220 1,080 kg ACERO B 400 S/SD 6MM. 0,99 1,07
CA01700 0,005 kg ALAMBRE DE ATAR 1,79 0,01
WW00400 0,050 u PEQUEÑO MATERIAL 0,01 0,00

Total por kg .: 1,85

03HAL80050 m3 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa, consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm, en losas de cimentación, suministrado y
puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y
curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico
ejecutado.

TO02200 0,075 h OFICIAL 2ª 26,72 2,00
TP00100 0,600 h PEÓN ESPECIAL 26,21 15,73
CH02910 1,030 m3 HORMIGÓN HA-25/B/20/IIA, SUMINI… 70,00 72,10
MV00100 0,200 h VIBRADOR 0,10 0,02

Total por m3 .: 89,85

05HAC00010 kg Acero en barras corrugadas tipo B 400 S para elementos
estructurales varios, incluso corte, labrado, colocación y p.p. de
atado con alambre recocido, separadores y puesta en obra; según
instrucción EHE. Medido en peso nominal.

TO00600 0,020 h OF. 1ª FERRALLISTA 27,43 0,55
CA00220 1,080 kg ACERO B 400 S/SD 6MM. 0,99 1,07
CA01700 0,005 kg ALAMBRE DE ATAR 1,79 0,01
WW00400 0,050 u PEQUEÑO MATERIAL 0,01 0,00

Total por kg .: 1,63

05HED00101 m2 Desencofrado de elementos estructurales varios de hormigón visto,
encofrados con madera, incluso p.p. de limpieza y reparación;
según instrucción EHE. Medida la superficie de encofrado útil.

TO00400 0,088 h OF. 1ª ENCOFRADOR 27,43 2,41
TP00100 0,200 h PEÓN ESPECIAL 26,21 5,24

Total por m2 .: 7,65

05HEM80010 m2 Encofrado de madera de pino en losas de hormigón visto, incluso
limpieza, humedecido, aplicación del desencofrante, y p.p. de
elementos complementarios para su estabilidad y adecuada
ejecución; construido según EHE. Medida la superficie de encofrado
útil.

TO00400 0,963 h OF. 1ª ENCOFRADOR 27,43 26,42
TP00100 0,250 h PEÓN ESPECIAL 26,21 6,55

CM00300 0,003 m3 MADERA DE PINO EN TABLON 1,00 0,00
CM00900 1,000 m2 TABLERO AGLOMERADO PROTEGIDO 12,24 12,24
CE00200 0,010 u PUNTAL METÁLICO DE 3 M 30,23 0,30
CW00600 0,350 l DESENCOFRANTE 2,50 0,88
WW00300 0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZ… 0,01 0,01
WW00400 0,400 u PEQUEÑO MATERIAL 0,01 0,00

Total por m2 .: 46,40

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

CÓDIGO UD. DESCRIPCIÓN - DESCOMPOSICIÓN EUROS
Codigo Cant. Ud. Descripcion Precio Total

Código Seguro De
Verificación

eYGszd2f/9MGQoU2j1JBrQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco De Paula Gutierrez Olivero Firmado 04/10/2023 15:30:12

Observaciones Página 117/193

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/eYGszd2f/9MGQoU2j1JBrQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/eYGszd2f/9MGQoU2j1JBrQ==


05HHL00003 m3 Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y
tamaño máximo del árido 20 mm, en losas, suministrado y puesto en
obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado, curado, pasos de
tuberías, reservas necesarias y ejecución de juntas; construido según
EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado, descontando
huecos mayores de 0,25 m2.

TO02100 0,200 h OFICIAL 1ª 27,43 5,49
TP00100 0,600 h PEÓN ESPECIAL 26,21 15,73
CH02920 1,030 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIA, SUMINI… 65,00 66,95
MV00100 0,300 h VIBRADOR 0,10 0,03
WW00400 0,500 u PEQUEÑO MATERIAL 0,01 0,01

Total por m3 .: 88,21

16SAE61262c u Conexión de instalación auxiliar provisional de PE Ø 40/50 mm., a
conducción PE Ø 90/110 mm. existente; constituida por: collarín de
toma roscada de fundición dúctil, y accesorios fitting de latón, 
especiales, derivaciones, accesorios, y uniones.  

Incluso corte de suministro y vaciado de la tubería necesarios.

(Sin incluir excavación, relleno de tierras, ni demolicion del
pavimento existente).

Totalmente ejecutada según normas de la compañía
suministradora, ordenanzas municipales, detalle de planos, e
instrucciones del fabricante.

Ejecutada en obras de Reurbanización.

US96951c 1,000 u COLLARIN TOMA SIN CARGA FUND … 26,20 26,20
US96968g 1,000 u  CODO FITTING LATÓN PE ROSCA … 19,13 19,13
US96958h2 1,000 u TERMINAL/RACOR FITTING LATÓN P… 9,98 9,98
TO01900 3,000 h OF. 1ª FONTANERO 27,43 82,29
TA90201a 3,000 h AYUDANTE ESPECIALISTA FONTANE… 26,31 78,93

ACH20700a 0,100 m3 HORMIGÓN DE DOSIFICACION 250 … 89,79 8,98
TP00100 0,210 h PEÓN ESPECIAL 26,21 5,50

WW00300 3,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZ… 0,01 0,03

Total por u .: 231,04

16SWA60953c u Acometida domiciliaria AUXILIAR/PROVISIONAL de agua potable a
edificaciones existentes, realizada en obras de "reurbanizacion"
conectada a redes auliares/provionales superficiales. Instalada
segun normas de la compañia suministradora y ordenanzas
municipales.
Comprendiendo: conexión a la red (de PE Ø 50 mm.) mediante
collarin de toma de polipropileno ductil PN-16; tuberia superficial de
polietileno baja densidad PE-40 de Ø 25 mm. PN-10. Conexionada
en nicho de contador individual existente previamente al
contador.Incluso enlaces, uniones y accesorios de laton de los
diametros adecuados; y conexion a instalacion particular (antes del
contador) en armario existente. Incluso retirada de los elementos
existentes.

Incluso Retirada de Tierras/Escombros previamente extraídos,
realizada con medios manuales, a punto de depósito ubicado en la
zona de obras o próxima a ella.

Incluso carga manual/mecánica y descarga. (sin incluir rotura del
pavimento).

Incluso (en caso necesario) de apertura de rozas y regolas y
posterior reposición de elementos de albañilería, revestimientos, y
pinturas, afectados.

US96951f 1,000 u COLLARIN TOMA SIN CARGA POLIP… 1,05 1,05
US91108c1 3,500 m TUB. POL. Ø 25 MM., PE-40 (BAJA DE… 0,24 0,84
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US96953b9 1,000 u  TERMINAL/RACOR FITTING LATÓN P… 0,55 0,55
US96953b9 1,000 u  TERMINAL/RACOR FITTING LATÓN P… 0,55 0,55
US96956c9 1,000 u TERMINAL/RACOR FITTING LATÓN P… 0,55 0,55
US96968c 1,000 u MANGUITO CONEXION DN-15*3/4" … 1,76 1,76
WW00300 2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZ… 0,01 0,02
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,01 0,01
TO01900 1,250 h OF. 1ª FONTANERO 27,43 34,29
TA90201a 1,250 h AYUDANTE ESPECIALISTA FONTANE… 26,31 32,89
ATC00100 0,800 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMAD… 53,64 42,91

WW90956a 3,000 u MATERIAL VARIO DE ALBAÑILERIA,R… 10,00 30,00

Total por u .: 145,42

16SWC60110a m Conduccion de polietileno AUXILIAR/PROVISIONAL de agua potable
de baja densidad diam. nominal 50 mm , clase PE40 PN-16 apta
para uso alimentario (suministrada en rolls).
Incluso p.p. piezas especiales, derivaciones, accesorios, uniones
mediante accesorios de PE rosca fitting, etc. 
Colocada en instalacion superficial aérea.

Totalmente ejecutada según normas de la compañía
suministradora, ordenanzas municipales, detalle de planos, e
instrucciones del fabricante.

Ejecutada en obras de Reurbanización.

Medida la longitud instalada.

US91114a1 1,050 m TUB. POL. DIAM. 50 MM., PE -40 (BAJ… 0,93 0,98
US97991a 0,040 u  ENLACE RECTO PE ROSCA FIITING … 2,65 0,11
US97992b 0,040 u TAPON FINAL PE  ROSCA FIITING DI… 1,92 0,08
US97993b 0,040 u CODO 135º/90º PE ROSCA FIITING … 2,04 0,08
US97994b 0,040 u "T" IGUALES PE PE ROSCA FIITING DI… 4,00 0,16
TO01900 0,150 h OF. 1ª FONTANERO 27,43 4,11
TA90201a 0,150 h AYUDANTE ESPECIALISTA FONTANE… 26,31 3,95
WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZ… 0,01 0,01
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,01 0,01

Total por m .: 9,49

16SWV60019b u Válvula de compuerta, para INSTALACION AUXILIAR/PROVISIONAL, 
de asiento elastico diametro 60 mm. embridada y  enterrada, de
fundición dúctil con bridas PN-16, colocada en conduccion de
fibrocemento DN 60. 63 mm, Incluso conexionado a la red por
ambos extremos mediante accesorio bridas-unión universal de
fundicón dúctil, tornilleria, juntas de "EPDM", conjunto de maniobra,
arqueta/trampillón cilindrica de fundicion, y dado de anclaje con
hormigón HM-20 y barras corrugadas diam. 20 mm (en caso
necesario).

Incluso corte de suministro (previo aviso a los usuarios con suficiente
anticipación) y vaciado de la tubería necesarios.

Incluso desmontaje, retirada y acopio para nueva utilización.

Valorándose el material amortizándose en 4 posturas.

(Sin incluir excavación, relleno de tierras, ni demolicion del
pavimento existente).

Totalmente ejecutada según normas de la compañía
suministradora, ordenanzas municipales, detalle de planos, e
instrucciones del fabricante.

Ejecutada en obras de Reurbanización.

Medida la unidad instalada y probada.

US20099b1 1,000 u VAL. A/E ENT. BRIDA F4 PN16 DIAM. … 27,96 27,96
US10851b1 1,000 u BRIDA-ENCHUFE UNIVERSAL DN-60 (… 13,06 13,06
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US20555a 1,000 u TRAMPILLÓN CAJA PAVIM. CILIND. … 29,00 29,00
US25949a 2,000 u  JUNTA DE GOMA PLANA CON LEN… 1,62 3,24
US25006b 8,000 u  TORNILLO BICROMAT. C/T 8.8 M-16… 1,05 8,40
US25161a 8,000 u  TUERCA BICROMATA 8.8 M-16 0,14 1,12
US25181a 8,000 u ARANDELA BICROMATADA DIN 125 … 0,12 0,96
TO01900 2,250 h OF. 1ª FONTANERO 27,43 61,72
TA90201a 2,250 h AYUDANTE ESPECIALISTA FONTANE… 26,31 59,20

ACH20700a 0,100 m3 HORMIGÓN DE DOSIFICACION 250 … 89,79 8,98
TP00100 0,210 h PEÓN ESPECIAL 26,21 5,50

Total por u .: 219,14

ACH20700a m3 Hormigón de dosificacion 250 kg de consistencia plastica
confeccionado in-situ, con cemento  CEM II/B-P 32,5 N, arena de río
y  árido rodado/machaqueo de tamaño maximo 20 mm., para
picar/vibrar en obra.

Confeccionado con hormigonera de 200/250 l.

GC00200Ra 0,258 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SAC… 105,60 27,24
AA00300Ra 0,697 m3 ARENA GRUESA LAVADA // REURBA… 18,76 13,08
AG00700Ra 1,393 m3 GRAVILLA DIÁM. 18/20 MM // REUR… 18,94 26,38
GW00100 0,180 m3 AGUA POTABLE 0,02 0,00

MW90901a 0,550 h HORMIGONERA 200 L . 2,24 1,23
TP00100 0,834 h PEÓN ESPECIAL 26,21 21,86

Total por m3 .: 89,79

ACHX4020 m3 Medido el volumen fresco útil descargado

TP00100 2,640 h PEÓN ESPECIAL 26,21 69,19
GC00201 0,312 t CEMENTO CEM II/B-L 32,5 N EN SAC… 124,63 38,88
AA00300 0,682 m3 ARENA GRUESA 0,01 0,01
AG01000 0,931 m3 GRAVILLA DIÁM. 10 10,73 9,99
GW00100 0,198 m3 AGUA POTABLE 0,02 0,00
MA80000 0,583 h HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L 2,75 1,60

Total por m3 .: 119,67

AER00100 m3 Transporte interior mecánico de residuos mixtos a 100 m.

ME00400 0,017 h RETROEXCAVADORA 39,66 0,67
MK00300 0,110 h CARRETILLA MECÁNICA BASCULAN… 0,30 0,03
TP00100 0,140 h PEÓN ESPECIAL 26,21 3,67

Total por m3 .: 4,37

AGL00200 m3 Lechada de cal aérea CL 90, confeccionada a mano, según
UNE-EN 459-1:2002.

TP00100 4,120 h PEÓN ESPECIAL 26,21 107,99
GK00300 0,309 t MEDIDO EL PESO ÚTIL DESCARGADO 182,59 56,42
GW00100 0,876 m3 AGUA POTABLE 0,02 0,02

Total por m3 .: 164,43

AGM00200 m3 Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N,  tipo M15 (1:3), con una
resistencia a compresión de 15 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.

TP00100 2,214 h PEÓN ESPECIAL 26,21 58,03
GC00200 0,453 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SAC… 0,10 0,05
AA00300 1,004 m3 ARENA GRUESA 0,01 0,01
GW00100 0,268 m3 AGUA POTABLE 0,02 0,01

Total por m3 .: 58,10

AGM00500 m3 Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6), con una
resistencia a compresión de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.

TP00100 2,214 h PEÓN ESPECIAL 26,21 58,03
GC00200 0,258 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SAC… 0,10 0,03
AA00300 1,102 m3 ARENA GRUESA 0,01 0,01
GW00100 0,263 m3 AGUA POTABLE 0,02 0,01

Total por m3 .: 58,08
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AGM00800 m3 Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6), con adición de
plastificante, con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, según
UNE-EN 998-2:2004.

TP00100 1,030 h PEÓN ESPECIAL 26,21 27,00
GC00200 0,258 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SAC… 0,10 0,03
AA00300 1,102 m3 ARENA GRUESA 0,01 0,01
GW00100 0,263 m3 AGUA POTABLE 0,02 0,01
GA00200 1,288 l PLASTIFICANTE 0,10 0,13

Total por m3 .: 27,18

AGM01600 m3 Mortero bastardo de cemento CEM II/A-L 32,5 N, cal aérea
apagada y arena de río, tipo M10 (1:0,5:4), con una resistencia a
compresión de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.

TP00100 1,236 h PEÓN ESPECIAL 26,21 32,40
GC00200 0,380 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SAC… 0,10 0,04
GK00100 0,190 t CAL AÉREA APAGADA EN POLVO E… 123,54 23,47
AA00300 1,380 m3 ARENA GRUESA 0,01 0,01
GW00100 0,200 m3 AGUA POTABLE 0,02 0,00

Total por m3 .: 55,92

ATC00100 h Cuadrilla albañilería, formada por oficial 1ª y peón especial.

TP00100 1,000 h PEÓN ESPECIAL 26,21 26,21
TO00100 1,000 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 27,43 27,43

Total por h .: 53,64

ATC00200 h Cuadrilla albañilería, formada por oficial 2ª y peón especial.

TP00100 1,000 h PEÓN ESPECIAL 26,21 26,21
TO02200 1,000 h OFICIAL 2ª 26,72 26,72

Total por h .: 52,93

ATCX0100 h Cuadrilla albañilería, formada por oficial 1ª y peón especial.

TO00100 1,500 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 27,43 41,15
TP00100 1,500 h PEÓN ESPECIAL 26,21 39,32

Total por h .: 80,47
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16SWC109R m 18,47INSTALACIÓN AUXILIAR / PROVISIONAL DE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CONDUCCIÓN
GENERAL Y ACOMETIDAS A FINCAS; COLOCADA SUPERFICIALMENTE Y/O AÉREAS EN ZONAS EN LAS QUE NO SEA
VIABLE LA INSTALACIÓN DE LA RED DEFINITIVA PARALELAMENTE A LA RED EXISTENTE (SIN SUSTITUTUIR ÉSTA),
CON EL FIN DE MANTENER EL SUMINISTRO A LAS FINCAS AFECTADAS. REALIZADA  MEDIANTE CONDUCCION DE
POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD PE-40 DE Ø NOMINAL 50 MM EN RED GENERAL, Y Ø NOMINAL 25 Ó 32 MM. EN
ACOMETIDAS A FINCAS, CLASE PE-40 PN-10 APTA PARA USO ALIMENTARIO. INCLUSO P.P. UNIONES, COLLARINES,
LLAVES, Y PIEZAS ESPECIALES Y ACCEOSRIOS EN GENERAL ROSCADOS TIPO FITTING INCLUSO CONEXIONADO A
RED PRINCIPAL EXISTENTE, Y A LA INSTALACION PARTICULAR EN ARMARIO EXISTENTE (ANTES DEL CONTADOR).
INCLUSO ANULACIÓN DE LA RED EXISTENTE DE FC, MEDIANTE TAPONADO CON PIEZAS DE HIERRO FUNDIDO.
INCLUSO DESMONTAJE, RETIRADA Y ACOPIO PARA NUEVA UTILIZACIÓN, Y REPARACIÓN DE LOS
REVESTIMIENTOS Y PINTYRAS DETERIORADOS A CAUSA DE LA INSTALACION. INCLUSO P.P DE COSTES
INDIRECTOS: MANO DE OBRA, MATERIALES, PEQUEÑA MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES, Y HERRAMIENTAS.
TOTALMENTE EJECUTADA SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, ORDENANZAS MUNICIPALES, Y
DETALLE DE PLANOS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA ENTRE CONEXIONES A LA RED GENERAL
EXISTENTE,CON PARTE PROPORCIONAL DE ACOMETIDAS A FINCAS, VALORÁNDOSE EN TRAMOS DE 70,00 M.
APROXIMADAMENTE. VALORÁNDOSE EL MATERIAL AMORTIZÁNDOSE EN 4 POSTURAS.
16SWC601… 1,000 m COND. POL. PE-40 DIAM. NOMINAL 50 MM // PN-16, // UNIONES ROS… 9,49 9,49
16SAE612… 0,010 u CONEXIÓN DE INSTALACIÓN AUXILIAR PROVISIONAL DE PE Ø 40/5… 231,04 2,31
16SWA609… 0,020 u ACOMETIDA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE AUXILIAR/PROVISI… 145,42 2,91
ATC00100 0,020 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 53,64 1,07
16SWV600… 0,010 u VALV. COMP. A/E DN 60 MM ENT. PN-16 219,14 2,19
WW90956 0,050 u MATERIAL VARIO DE ALBAÑILERIA,REVESTIMIENTO Y PINTURA 10,00 0,50

15JAAX0990 u 287,06DE TRANSPLANTE DE ARBOL DE PORTE MEDIO, CONSISTENTE EN APERTURA PERIMETRAL CON FORMACION DE
CEPELLON POR MEDIOS MANUALES, AMARRADO DEL MISMO MEDIANTE MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO O
SACOS DE ARPILLERA, CARGA Y TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE PLANTACION, APERTURA DE HUECO POR
MEDIOS MANUALES ASI COMO PLANTACION, INCLUSO P.P. DE RIEGO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
TO00800 4,000 h OF. 1ª JARDINERO 27,43 109,72
TP00100 6,000 h PEÓN ESPECIAL 26,21 157,26
ME00400 0,500 h RETROEXCAVADORA 39,66 19,83
MK00100 0,500 h CAMIÓN BASCULANTE 0,50 0,25

01RSH00001 m2 12,96LEVANTADO DE SOLADO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS, INCLUSO CARGA MANUAL Y P.P. DE TRANSPORTE DE
MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.
TP00100 0,494 h PEÓN ESPECIAL 26,21 12,95
MK00100 0,025 h CAMIÓN BASCULANTE 0,50 0,01

01RST00011 M2 22,81DEMOLICION PAVIMENTOS DIFERENTES TIPOLOGIAS DE 10 A 15 CM. DE ESPESOR MEDIO, REALIZADO MEDIANTE
COMPRESOR. INCLUSO CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO MEDIANTE
CAMION BASCULANTE A UNA DISTANCIA MAYOR DE 10 KM. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL. (SIN MAQUINARIA)
TP00100 0,175 h PEÓN ESPECIAL 26,21 4,59
TP00200 0,700 h PEON ORDINARIO 26,03 18,22

01RWR00012 M. 18,77DE LEVANTADO DE BORDILLO DE HORMIGON ACHAFLANADO DE SECCION MEDIA 17X28 CM. REALIZADO
MEDIANTE COMPRESOR, INCLUSO ASIENTO DE HORMIGON EN MASA, CON P.P. DE CARGA Y PRANSPORTE
MEDIANTE CARRETILLA MECANICA DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.
MEDIDA LA UNIDAD INICIAL.
MC00100 0,105 h COMPRESOR DOS MARTILLOS 0,10 0,01
MK00300 0,070 h CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 M3 0,30 0,02
TP00200 0,720 h PEON ORDINARIO 26,03 18,74

01ABH00001 m2 58,61DEMOLICIÓN DE FÁBRICA DE BLOQUES DE HORMIGÓN CON MEDIOS MANUALES EJECUTANDO CARGADERO CON
DOBLE UPN 200 SOLDADO A LA ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE. CON TRANSPORTE DE ESCOMBROS A
VERTEDERO.
TP00200 0,350 h PEON ORDINARIO 26,03 9,11
TO00100 0,500 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 27,43 13,72
TO01600 0,500 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 27,43 13,72
TA00200 0,800 h AYUDANTE ESPECIALISTA 26,31 21,05
CA80120 0,500 kg ACERO PERFIL TUBULAR LAMINADO FRIO S 275 JR 2,00 1,00
WW00400 0,500 u PEQUEÑO MATERIAL 0,01 0,01
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02ACC00001 m3 0,02EXCAVACIÓN, EN APERTURA DE CAJA, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA CON MEDIOS
MECÁNICOS, INCLUSO PERFILADO DE FONDO, HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 100 CM. MEDIDA EN PERFIL
NATURAL.
ME00300 0,034 h PALA CARGADORA 0,50 0,02

15MZZXM030 m3 83,10EXCAVACIÓN EN ZANJAS DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA REALIZADA DE FORMA MIXTA, EMPLEANDO
MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES, PARA PROFUNDIDADES HASTA 4 M, INCLUSO APEOS Y PROTECCIÓN DE LOS
SERVICIOS EXISTENTES, ENTIBACIÓN DE LOS TALUDES EN CASO NECESARIO CONSISTENTE EN TABLONES,
CORREAS Y CODALES DE MADERA, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.
MEDIDO EL VOMLUMEN EN PERFIL NATURAL.
ATCX0100 0,085 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 80,47 6,84
TP00100 2,820 h PEÓN ESPECIAL 26,21 73,91
ME00400 0,026 h RETROEXCAVADORA 39,66 1,03
MK00100 0,238 h CAMIÓN BASCULANTE 0,50 0,12
CE00100 0,040 m PUNTAL DE MADERA 1,79 0,07
CM00200 0,004 m3 MADERA DE PINO EN TABLA 283,37 1,13
CM00300 0,004 m3 MADERA DE PINO EN TABLON 1,00 0,00
WW00400 0,250 u PEQUEÑO MATERIAL 0,01 0,00

02RCM00002 m2 0,02COMPACTACIÓN REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS AL 95% PROCTOR, EN 20 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUSO
P.P. DE REGADO Y REFINO DE LA SUPERFICIE FINAL. MEDIDA EN VERDADERA MAGNITUD.
MR00400 0,007 h RULO VIBRATORIO 1,00 0,01
MN00100 0,007 h MOTONIVELADORA 1,00 0,01
GW00100 0,040 m3 AGUA POTABLE 0,02 0,00
MK00200 0,002 h CAMIÓN CISTERNA 1,00 0,00

02RRB00001 m3 40,96RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MANUALES, EXTENDIDO EN TONGADAS DE 20 CM,
COMPRENDIENDO: EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO CON PISÓN MECÁNICO AL 95% PROCTOR, EN 20 CM DE
PROFUNDIDAD. MEDIDO EN PERFIL COMPACTADO.
TP00100 1,560 h PEÓN ESPECIAL 26,21 40,89
GW00100 0,300 m3 AGUA POTABLE 0,02 0,01
MR00200 0,550 h PISÓN MECÁNICO MANUAL 0,10 0,06

02RRM00001 m3 0,04RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS, EN TONGADAS DE 20 CM COMPRENDIENDO:
EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR NORMAL. MEDIDO EN PERFIL COMPACTADO.
MK00200 0,005 h CAMIÓN CISTERNA 1,00 0,01
MR00400 0,012 h RULO VIBRATORIO 1,00 0,01
ME00300 0,010 h PALA CARGADORA 0,50 0,01
GW00100 0,300 m3 AGUA POTABLE 0,02 0,01

15MTTX0150 m3 22,14DE TRANSPORTE DE TIERRAS, REALIZADO EN CAMION BASCULANTE A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 5.00 KM.,
INCLUSO CARGA DE FORMA MIXTA, EMPLEANDO MEDIOS MECANICOS Y MANUALES. MEDIDO EN PERFIL
ESPONJADO.
TP00100 0,825 h PEÓN ESPECIAL 26,21 21,62
MK00100 0,237 h CAMIÓN BASCULANTE 0,50 0,12
ME00400 0,010 h RETROEXCAVADORA 39,66 0,40

15PFFXD120 m3. 33,31RELLENO DE ZAHORRA, COMPACTADO DE FORMA MIXTA EMPLEANDO MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES,
INCLUSO P.P. DE EXTENDIDO. MEDIDO EL VOLUMEN EJECUTADO.
TP00100 0,580 h PEÓN ESPECIAL 26,21 15,20
AW00100 1,250 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL 12,90 16,13
MR00200 0,043 h PISÓN MECÁNICO MANUAL 0,10 0,00
MR00400 0,043 h RULO VIBRATORIO 1,00 0,04
MK00100 0,005 h CAMIÓN BASCULANTE 0,50 0,00
ME00400 0,049 h RETROEXCAVADORA 39,66 1,94
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15PFFXD220 m3 37,65PAVIMENTO DE ALBERO MEZCLADO CON CAL EN PROPORCIÓN (1:12), COMPACTADO CON MEDIOS MECÁNICOS,
INCLUSO P.P. DE EXTENDIDO Y REFINO DE LA SUPERFICIE FINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
TP00100 0,580 h PEÓN ESPECIAL 26,21 15,20
AP00100 1,250 m3 ALBERO CERNIDO 14,63 18,29
GK00100 0,020 t CAL AÉREA APAGADA EN POLVO EN SACOS 123,54 2,47
MR00200 0,043 h PISÓN MECÁNICO MANUAL 0,10 0,00
MR00500 0,043 h APISADORA DE TANDEM TIPO HD 10 (RULO PEQUEÑO) 30,00 1,29
MK00100 0,006 h CAMIÓN BASCULANTE 0,50 0,00
ME00400 0,010 h RETROEXCAVADORA 39,66 0,40

15MRRX0030 m3 15,84RELLENO DE TIERRA VEGETAL, REALIZADO CON MEDIOS MANUALES, COMPRENDIENDO: EXTENDIDO Y REGADO.
15MRRX0010 0,200 m3 RELLENO DE TIERRA VEGETAL, REALIZADO CON MEDIOS MANUA… 44,13 8,83
15MRRN00… 0,800 m3 RELLENO DE TIERRA VEGETAL, REALIZADO CON MEDIOS MECÁNI… 8,76 7,01
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03WSS00012 m3 33,50RELLENO DE GRAVA GRUESA LIMPIA EN LOSAS, INCLUSO COMPACTADO DE BASE Y EXTENDIDO CON MEDIOS
MANUALES. MEDIDO EL VOLUMEN TEÓRICO EJECUTADO.
TP00100 0,800 h PEÓN ESPECIAL 26,21 20,97
AG00100 1,100 m3 GRAVA 11,36 12,50
GW00100 0,150 m3 AGUA POTABLE 0,02 0,00
MR00200 0,300 h PISÓN MECÁNICO MANUAL 0,10 0,03

03WWW00001 m2 2,08LAMINA DE POLIETILENO COLOCADA SOBRE SUB-BASES DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, INCLUSO P.P. DE
SOLAPES. MEDIDA LA SUPERFICIE TERMINADA.
TP00100 0,050 h PEÓN ESPECIAL 26,21 1,31
XI01100 1,111 m2 LÁMINA POLIETILENO 0,2 MM 0,69 0,77

03HMM00002 m3 93,30HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/IIA, CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 40 MM, EN
CIMIENTOS, SUMINISTRADO Y PUESTO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE VIBRADO; SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE Y CTE.
MEDIDO EL VOLUMEN TEÓRICO EJECUTADO.
TP00100 0,675 h PEÓN ESPECIAL 26,21 17,69
CH80140 1,080 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA, SUMINISTRADO 70,00 75,60
MV00100 0,130 h VIBRADOR 0,10 0,01

03EPF00001 m2 24,39ENCOFRADO PERDIDO EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS FORMADO POR TABICÓN DE LADRILLO HUECO
DOBLE TOMADO CON MORTERO M5 (1:6), INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS; CONSTRUIDO
SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE. MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO ÚTIL.
TO02100 0,560 h OFICIAL 1ª 27,43 15,36
TP00100 0,280 h PEÓN ESPECIAL 26,21 7,34
AGM00500 0,028 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 58,08 1,63
FL00300 0,063 mu LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24X11,5X9 CM 1,00 0,06

03HRL80080 m3 188,35HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/IIA, CONSISTENCIA BLANDA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, EN LOSAS DE
CIMENTACIÓN, SUMINISTRADO Y PUESTA EN OBRA, VERTIDO CON BOMBA, ARMADURA DE ACERO B 400 S CON
UNA CUANTÍA DE 50 KG/M3, INCLUSO FERRALLADO, SEPARADORES, VIBRADO Y CURADO; SEGÚN INSTRUCCIÓN
EHE Y CTE. MEDIDO EL VOLUMÉN TEÓRICO EJECUTADO.
03HAL80050 1,000 m3 HORMIGÓN HA-25/B/20/IIA EN LOSAS DE CIMENT. 89,85 89,85
03ACC00010 50,000 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT. 1,85 92,50
MB00200 0,150 h BOMBA DE HORMIGONAR 40,00 6,00

15PSSX2015 m2 29,64SOLERA DE HORMIGÓN HM-25, DE 15 CMS DE ESPESOR EJECUTADA SOBRE FIRME ESTABILIZADO Y
CONSOLIDADO, ARMADA CON MALLAZO 20.20.6, INCLUSO P.P. DE JUNTA DE CONTORNO. MEDIDA LA SUPERFICIE
EJECUTADA,
ATCX0100 0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 80,47 16,09
TO00600 0,052 h OF. 1ª FERRALLISTA 27,43 1,43
CA00520 2,018 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 S EN MALLA 1,16 2,34
CA01700 0,004 kg ALAMBRE DE ATAR 1,79 0,01
WW00300 1,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,01 0,02
CH02920 0,150 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIA, SUMINISTRADO 65,00 9,75

IEP030 Ud 144,06RED DE EQUIPOTENCIALIDAD DE EDIFICIO DE ACUERDO CON LOS PLANOS DE PROYECTO.
TO01800 2,500 h OF. 1ª ELECTRICISTA 27,43 68,58
TA00200 2,400 h AYUDANTE ESPECIALISTA 26,31 63,14
IE02100 80,000 m CABLE COBRE 1X4 MM2 H07V-K 0,10 8,00
IE11300 4,000 u PICA DE ACERO COBRIZADO (2 M) GRA. 0,10 0,40
WW00300 182,400 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,01 1,82
TW00600 212,000 u REDONDEO DE MANO DE OBRA 0,01 2,12
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15APPX0001 u 1.156,00POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE 1,10 M DE DIÁMETRO Y 2,50 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADO
POR:SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 20 CM DE ESPESOR CON CANALETA DE FONDO, FÁBRICA DE LADRILLO
PERFORADO DE 1 PIE DE ESPESOR, ENFOSCADO Y BRUÑIDO POR EL INTERIOR, PATÉS DE HIERRO DE 30 MM DE
DIÁMETRO,TAPA Y CERCO DE HIERRO FUNDIDO REFORZADO MODELO MUNICIPAL, INCLUSO EXCAVACIÓN Y
RELLENO; CONSTRUIDO SEGÚN ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.
ATCX0100 10,000 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 80,47 804,70
TP00200 1,404 h PEON ORDINARIO 26,03 36,55
AGM00500 0,715 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 58,08 41,53
CH04020 0,537 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO 70,00 37,59
FL80200 0,735 mu LADRILLO CERÁM. PERFORADO 24X11,5X10 CM 190,00 139,65
SW00700 1,000 u TAPA Y CERCO H. FUNDIDO DIÁM. 60 CM ROD. MEDIA 0,01 0,01
UA00700 8,000 u PATE DE HIERRO DIÁM. 30 MM 7,43 59,44
ME00400 0,920 h RETROEXCAVADORA 39,66 36,49
WW00300 4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,01 0,04

15ACPXD200 m 51,75CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA COLOR TEJA DE 200 MM DE DIÁMETRO, DE PROFUNDIDAD MEDIA 1.30 M,
INCLUSO FORMACIÓN DE PENDIENTES CON PUNTOS DE HORMIGÓN, ENVOLTURA DE ARENA CON UN ESPESOR
DE 15 CMS. Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y ADHESIVOS, TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE DE
AGUAS DEL HUESNA. INCLUYENDO APERTURA Y CIERRE DE ZANJA POR MEDIOS MIXTOS, EMPLEANDO
MECANICOS Y MANUALES Y BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL, ASI COMO RETIRADA DE PRODUCTOS SOBRANTES A
VERTEDERO  MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.
TP00100 1,357 h PEÓN ESPECIAL 26,21 35,57
ME01480 0,253 h RETROEXCAVADORA GIRATORIA 6 A 9 T 0,10 0,03
MK00100 0,099 h CAMIÓN BASCULANTE 0,50 0,05
AW00100 0,546 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL 12,90 7,04
MR00200 0,019 h PISÓN MECÁNICO MANUAL 0,10 0,00
ME00400 0,005 h RETROEXCAVADORA 39,66 0,20
MR00400 0,012 h RULO VIBRATORIO 1,00 0,01
TO01900 0,300 h OF. 1ª FONTANERO 27,43 8,23
AA00300 0,118 m3 ARENA GRUESA 0,01 0,00
ACHX4020 0,005 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO 119,67 0,60
UA01500 1,010 m TUBERÍA PVC SN4 DIÁM. 200 MM TEJA 0,01 0,01
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,01 0,01

15ACPXD315 m 103,40CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA COLOR TEJA DE 315 MM DE DIÁMETRO, DE PROFUNDIDAD MEDIA 1.30 M,
INCLUSO FORMACIÓN DE PENDIENTES CON PUNTOS DE HORMIGÓN, ENVOLTURA DE ARENA CON UN ESPESOR
DE 15 CMS. Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y ADHESIVOS, TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE DE
AGUAS DEL HUESNA. INCLUYENDO APERTURA Y CIERRE DE ZANJA POR MEDIOS MIXTOS, EMPLEANDO
MECANICOS Y MANUALES Y BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL, ASI COMO RETIRADA DE PRODUCTOS SOBRANTES A
VERTEDERO  MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.
TP00200 1,774 h PEON ORDINARIO 26,03 46,18
TO01900 0,600 h OF. 1ª FONTANERO 27,43 16,46
ACHX4020 0,006 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO 119,67 0,72
UA01630 1,010 m TUBERIA PVC. REFORZADA DIAM. 315 MM. 21,64 21,86
AA00300 0,073 m3 ARENA GRUESA 0,01 0,00
AW00100 0,625 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL 12,90 8,06
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,01 0,01
ME00400 0,253 h RETROEXCAVADORA 39,66 10,03
MK00100 0,128 h CAMIÓN BASCULANTE 0,50 0,06
MR00200 0,022 h PISÓN MECÁNICO MANUAL 0,10 0,00
MR00400 0,022 h RULO VIBRATORIO 1,00 0,02
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15ACPXD400 m 90,12CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA COLOR TEJA DE 400 MM DE DIÁMETRO, DE PROFUNDIDAD MEDIA 1.40 M,
INCLUSO FORMACIÓN DE PENDIENTES CON PUNTOS DE HORMIGÓN, ENVOLTURA DE ARENA CON UN ESPESOR
DE 15 CMS. Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y ADHESIVOS, TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE DE
AGUAS DEL HUESNA. INCLUYENDO APERTURA Y CIERRE DE ZANJA POR MEDIOS MIXTOS, EMPLEANDO
MECANICOS Y MANUALES Y BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL, ASI COMO RETIRADA DE PRODUCTOS SOBRANTES A
VERTEDERO  MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.
TP00100 2,240 h PEÓN ESPECIAL 26,21 58,71
TO01900 0,750 h OF. 1ª FONTANERO 27,43 20,57
ME01480 0,346 h RETROEXCAVADORA GIRATORIA 6 A 9 T 0,10 0,03
MK00100 0,166 h CAMIÓN BASCULANTE 0,50 0,08
MR00200 0,026 h PISÓN MECÁNICO MANUAL 0,10 0,00
MR00400 0,026 h RULO VIBRATORIO 1,00 0,03
ME00400 0,007 h RETROEXCAVADORA 39,66 0,28
AA00300 0,114 m3 ARENA GRUESA 0,01 0,00
ACHX4020 0,006 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO 119,67 0,72
AW00100 0,750 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL 12,90 9,68
UA01640 1,010 m TUBERIA PVC. REFORZADA DIAM. 400 MM. 0,01 0,01
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,01 0,01

02WEEX0051 m2 14,52ENTIBACIÓN SEMICUAJADA EN EXCAVACIONES DE TIERRAS DE CONSISTENCIA BLANDA O TERRENOS
DISGREGADOS, REALIZADA CON TABLONES Y CODALES DE PINO, INCLUSO DESENTIBADO Y P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS. MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENTIBACIÓN ÚTIL.
TO00400 0,370 h OF. 1ª ENCOFRADOR 27,43 10,15
TP00200 0,150 h PEON ORDINARIO 26,03 3,90
CE00100 0,100 m PUNTAL DE MADERA 1,79 0,18
CM00200 0,001 m3 MADERA DE PINO EN TABLA 283,37 0,28
CM00300 0,004 m3 MADERA DE PINO EN TABLON 1,00 0,00
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,01 0,01

04EAB90001 u 319,23ARQUETA A PIE DE BAJANTE DE 51X51 CM Y 1 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN
HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR, FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO POR TABLA DE 1/2 PIE, ENFOSCADA Y
BRUÑIDA POR EL INTERIOR, DADO DE HORMIGÓN EN MASA, CODO DE 125 MM DE DIÁMETRO Y TAPA DE
HORMIGÓN ARMADO CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L 50.5, INCLUSO EXCAVACIÓN EN TIERRAS Y RELLENO;
CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
ATC00100 4,272 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 53,64 229,15
TP00100 2,800 h PEÓN ESPECIAL 26,21 73,39
CH04020 0,137 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO 70,00 9,59
FL01300 0,176 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24X11,5… 0,10 0,02
SW00300 1,000 u CODO PVC. DIÁM. 125 MM 0,10 0,10
AGM00500 0,094 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 58,08 5,46
SA00700 0,300 m2 TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO 1,00 0,30
AGM00200 0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N 58,10 1,22

04EAP90001 u 148,19ARQUETA DE PASO DE 51X51 CM Y 1 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN HM-20
DE 15 CM DE ESPESOR CON FORMACIÓN DE PENDIENTES, FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO POR TABLA DE 1/2
PIE, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR, TAPA DE HORMIGÓN ARMADO, CON CERCO DE PERFIL LAMINADO
L 50.5 Y CONEXIÓN DE TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, INCLUSO EXCAVACIÓN EN TIERRAS Y RELLENO;
CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
ATC00100 2,000 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 53,64 107,28
TP00100 1,000 h PEÓN ESPECIAL 26,21 26,21
CH04020 0,110 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO 70,00 7,70
FL01300 0,176 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24X11,5… 0,10 0,02
SA00700 0,300 m2 TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO 1,00 0,30
AGM00200 0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N 58,10 1,22
AGM00500 0,094 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 58,08 5,46
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15APAX0010 u 78,69ARQUETA DE PASO DE 40X40 CM Y 40 CMS DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA POR: SOLERA DE HORMIGÓN
HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR CON FORMACIÓN DE PENDIENTES, FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2
PIE,ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR, TAPA DE FUNDICIÓN CON CERCO DEL MISMO MATERIAL Y
CONEXIÓN DE TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, INCLUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO. MEDIDA LA CANTIDAD
EJECUTADA.
ATCX0100 0,657 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 80,47 52,87
TP00100 0,861 h PEÓN ESPECIAL 26,21 22,57
AGM00500 0,023 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 58,08 1,34
CH04020 0,027 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO 70,00 1,89
FL01300 0,043 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24X11,5… 0,10 0,00
SA00800 1,000 UD TAPA ARQUETA FUNDICIÓN 40X40 SANEAMIENTO NORMALIZADA … 0,01 0,01
WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,01 0,01

04ECP90005 m 36,17COLECTOR ENTERRADO DE TUBERÍA PRESIÓN DE PVC 4 KG/CM2, DE 110 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, COLOCADO
SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN, APISONADO, PIEZAS
ESPECIALES, EXCAVACIÓN ENTIERRAS Y RELLENO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD ENTRE EJES
DE ARQUETAS.
ATC00100 0,112 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 53,64 6,01
TO01900 0,112 h OF. 1ª FONTANERO 27,43 3,07
TP00100 0,924 h PEÓN ESPECIAL 26,21 24,22
AA00300 0,126 m3 ARENA GRUESA 0,01 0,00
SC00600 1,010 m TUBO PVC DIÁM. 125 MM 4 KG/CM2 2,80 2,83
MR00200 0,175 h PISÓN MECÁNICO MANUAL 0,10 0,02
WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,01 0,01
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,01 0,01

04ECP90007 m 44,58COLECTOR ENTERRADO DE TUBERÍA PRESIÓN DE PVC 4 KG/CM2, DE 160 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, COLOCADO
SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN, PIEZAS ESPECIALES,
APISONADO, EXCAVACIÓN EN TIERRAS Y RELLENO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD ENTRE EJES
DE ARQUETAS.
ATC00100 0,140 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 53,64 7,51
TO01900 0,140 h OF. 1ª FONTANERO 27,43 3,84
TP00100 1,120 h PEÓN ESPECIAL 26,21 29,36
AA00300 0,140 m3 ARENA GRUESA 0,01 0,00
SC00800 1,010 m TUBO PVC DIÁM. 160 MM 4 KG/CM2 3,79 3,83
MR00200 0,210 h PISÓN MECÁNICO MANUAL 0,10 0,02
WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,01 0,01
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,01 0,01

04ECP90009 m 52,17COLECTOR ENTERRADO DE TUBERÍA PRESIÓN DE PVC 4 KG/CM2, DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, COLOCADO
SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN, PIEZAS ESPECIALES,
APISONADO, EXCAVACIÓN EN TIERRAS Y RELLENO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD ENTRE EJES
DE ARQUETAS.
ATC00100 0,150 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 53,64 8,05
TO01900 0,150 h OF. 1ª FONTANERO 27,43 4,11
TP00100 1,300 h PEÓN ESPECIAL 26,21 34,07
AA00300 0,145 m3 ARENA GRUESA 0,01 0,00
SC01000 1,010 m TUBO PVC DIÁM. 200 MM 4 KG/CM2 5,84 5,90
MR00200 0,160 h PISÓN MECÁNICO MANUAL 0,10 0,02
WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,01 0,01
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,01 0,01
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04ECP90010 m 52,94COLECTOR ENTERRADO DE TUBERÍA PRESIÓN DE PVC 4 KG/CM2, DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, COLOCADO
SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN, PIEZAS ESPECIALES,
APISONADO, EXCAVACIÓN EN TIERRAS Y RELLENO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDO ENTRE EJES DE
ARQUETAS.
ATC00100 0,168 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 53,64 9,01
TP00100 1,498 h PEÓN ESPECIAL 26,21 39,26
TO01900 0,168 h OF. 1ª FONTANERO 27,43 4,61
SC01100 1,010 m TUBO PVC DIÁM. 250 MM 4 KG/CM2 0,01 0,01
MR00200 0,180 h PISÓN MECÁNICO MANUAL 0,10 0,02
AA00300 0,150 m3 ARENA GRUESA 0,01 0,00
WW00300 1,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,01 0,02
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,01 0,01

04ECP88501 u 6,88REGISTRO 110 MM RED DE SANEAMIENTO EMPOTRADA EN EL SUELO CON REGISTRO DE 110 MM ROSCADO CON
JUNTA DE GOMA, TIPO BOTE SIFÓNICO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
TO01900 0,250 h OF. 1ª FONTANERO 27,43 6,86
WW00300 2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,01 0,02

15ASSX0020 m 64,08REJILLA RANURADA PARA EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES, FORMDA POR CANAL SUMIDERO DE 15 CM DE
ANCHO Y 15 CM DE PROFUNDIDAD, FORMADA POR: SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR CON
FORMACIÓN DE PENDIENTES, FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PIE DE ESPESOR, ENFOSCADA Y
BRUÑIDA POR EL INTERIOR, ASÍ COMO REMATE CON REJILLA RANURADA TIPO TRAFFIC GRL150RODH150 DE
ULMA O SIMILAR, INCLUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO; CONSTRUIDA SEGÚN ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA
LONGITUD LIBRE POR EL INTERIOR.
ATCX0100 0,158 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 80,47 12,71
TO00100 0,183 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 27,43 5,02
TP00100 0,773 h PEÓN ESPECIAL 26,21 20,26
AGM00500 0,018 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 58,08 1,05
CH04020 0,068 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO 70,00 4,76
FL01300 0,021 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24X11,5… 0,10 0,00
UA02510 1,000 m REJILLA RANURADA GRL150RODH150 TRAFFIC DE ULMA O SIMILAR 20,28 20,28

04VBPX0010 u 337,82MODIFICACIÓN DE BAJANTE DE PVC REFORZADO, DE 110 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CONSISTENTE EN
DESMONTADO DE BAJANTE EXISTENTE POR INTERIOR DE LA NAVE PARA SACARLO AL EXTERIOR, INCLUYENDO
CAZOLETA DE RECOGIDA Y P.P. DE BAJANTE EN FACHADA  HASTA NUEVO PUNTO DE VERTIDO SOBRE CUBIERTAS
LATERALES, INCLUSO SELLADO DE UNIONES, PASO DE FORJADOS, ABRAZADERAS Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES;
CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
ATC00100 6,000 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 53,64 321,84
SB00900 4,000 m BAJANTE PVC DIÁM. 110 MM 3,98 15,92
WW00300 4,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,01 0,05
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,01 0,01
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06LPM00001 m2 31,80FÁBRICA DE UN PIE DE ESPESOR CON LADRILLO PERFORADO DE 24X11,5X5 CM TALADRO PEQUEÑO, PARA
REVESTIR, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6), CON PLASTIFICANTE; CONSTRUIDA SEGÚN CTE.
MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS.
TO00100 0,749 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 27,43 20,55
TP00100 0,375 h PEÓN ESPECIAL 26,21 9,83
AGM00800 0,052 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST. 27,18 1,41
FL01300 0,141 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24X11,5… 0,10 0,01

06LPM000125 m2 77,64FÁBRICA DE UN PIE Y MEDIO DE ESPESOR CON LADRILLO PERFORADO DE 24X11,5X5 CM TALADRO PEQUEÑO,
PARA REVESTIR, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6), CON PLASTIFICANTE; CONSTRUIDA SEGÚN CTE.
MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS.
TO00100 1,800 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 27,43 49,37
TP00100 1,000 h PEÓN ESPECIAL 26,21 26,21
FL01300 0,210 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24X11,5… 0,10 0,02
AGM00800 0,075 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST. 27,18 2,04

06LXW80060 m2 79,90CERRAMIENTO FORMADO POR FÁBRICA DE MEDIO PIE DE ESPESOR DE LADRILLO CERÁMICO HUECO DOBLE DE
24X11,5X7 CM, CÁMARA DE AÍRE DE 5, TRASDÓSADO CON TABICÓN DE LADRILLO CERÁMICO HUECO DOBLE DE
24X11,5X9 CM, PARA REVESTIR, RECIBIDOS CON MORTERO M5 DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N, CON
PLASTIFICANTE, INCLUSO ENFOSCADO INTERIOR SIN MAESTREAR NI FRATASAR CON MORTERO DE CEMENTO M5,
REJUNTADO; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS.
TO00100 1,400 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 27,43 38,40
TP00100 1,400 h PEÓN ESPECIAL 26,21 36,69
AGM00500 0,081 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 58,08 4,70
FL00300 0,105 mu LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24X11,5X9 CM 1,00 0,11

06DSS00001 m2 15,35TABIQUE DE LADRILLO CERÁMICO HUECO SENCILLO 24X11,5X4 CM, RECIBIDO CON MORTERO M5 DE CEMENTO
CEM II/A-L 32,5 N, CON PLASTIFICANTE; SEGÚN CTE. MEDIDO A CINTA CORRIDA.
TO00100 0,372 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 27,43 10,20
TP00100 0,186 h PEÓN ESPECIAL 26,21 4,88
AGM00800 0,010 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST. 27,18 0,27
FL00500 0,037 mu LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24X11,5X4 CM 0,10 0,00

06DTD00001 m2 21,31TABICÓN DE LADRILLO CERÁMICO HUECO DOBLE 24X11,5X9 CM, RECIBIDO CON MORTERO M5 DE CEMENTO CEM
II/A-L 32,5 N, CON PLASTIFICANTE; SEGÚN CTE. MEDIDO A CINTA CORRIDA.
TO00100 0,512 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 27,43 14,04
TP00100 0,256 h PEÓN ESPECIAL 26,21 6,71
FL00300 0,037 mu LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24X11,5X9 CM 1,00 0,04
AGM00800 0,019 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST. 27,18 0,52

06WWW55660 ud 4.751,00MODIFICACIÓN DE FACHADA CONSISTENTE EN DESPLAZAMIENTO DE ELEMENTO METÁLICO DE VENTILACIÓN
PARA SEGUIR LA MISMA ALINEACIÓN DE LOS EXISTENTES, EJECUCIÓN DE DINTEL METÁLICO CON DOBLE UPN 200
Y CERRAR HUECO CON MURO DE BLOQUE DE HORMIGÓN ALIGERADO RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO
M-5. SE PINTARÁN TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS EXISTENTES CON ESMALTE ACRÍLICO DE COLOR A
DEFINIR APLICADO A DOS MANOS PREVIA LIMPIEZA DEL SOPORTE. MEDIDO EL CONJUNTO DE NAVE EJECUTADO.
TP00200 25,000 h PEON ORDINARIO 26,03 650,75
TO00100 25,000 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 27,43 685,75
TO01600 30,000 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 27,43 822,90
FB01000 300,000 u BLOQUE HORMIGÓN 40X20X20 CM 0,01 3,00
TA00200 30,000 h AYUDANTE ESPECIALISTA 26,31 789,30
CA80120 350,000 kg ACERO PERFIL TUBULAR LAMINADO FRIO S 275 JR 2,00 700,00
TO01000 40,000 h OF. 1ª PINTOR 27,43 1.097,20
WW00400 10,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,01 0,10
PI00300 25,000 kg IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE 0,01 0,25
PE00200 150,000 kg ESMALTE SINTÉTICO 0,01 1,50
PW00100 25,000 l DISOLVENTE 0,01 0,25
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06WWW90010 m 167,10ENCIMERA DE GRANITO NACIONAL, DE 60 CM DE ANCHURA Y 2 CM DE ESPESOR, CANTO SIMPLE RECTO, CON LOS
BORDES LIGERAMENTE BISELADOS, CON P.P. DE  FORMACIÓN DE HUECOS CON SUS CANTOS PULIDOS, Y
COPETE PERIMETRAL DE 5 CM DE ALTURA Y 2 CM DE ESPESOR, CON EL BORDE RECTO. SE INCLUYE ELEMENTOS
DE ANCLAJE A PARAMENTOS
RS02760 1,000 m ENCIMERA DE GRANITO NACIONAL 2 CMS DE ESPESOR 82,50 82,50
TO00100 1,540 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 27,43 42,24
TA00200 1,610 h AYUDANTE ESPECIALISTA 26,31 42,36

06WDDN0011 m 34,43DINTEL EN FÁBRICA DE UN PIE DE ESPESOR PARA REVESTIR FORMADO POR TRIPLE VIGUETA AUTORRESISTENTE
DE HORMIGÓN PRETENSADO, INCLUSO P.P. DE EMPARCHADO CON ELEMENTOS DE FÁBRICA DE LADRILLO;
SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
TO00100 0,770 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 27,43 21,12
TP00100 0,420 h PEÓN ESPECIAL 26,21 11,01
AGM00500 0,039 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 58,08 2,27
CV00200 3,060 m VIGUETA AUTORRESISTENTE PRETENSADA 0,01 0,03
FL00500 0,018 mu LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24X11,5X4 CM 0,10 0,00
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05FUA00002 m2 29,88FORJADO UNIDIRECCIONAL DE HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/IIA, CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO
DEL ÁRIDO 20 MM, CANTO DE 25+5 CM E INTEREJE DE 70 CM, CON VIGUETAS AUTORRESISTENTES DE
ARMADURAS PRETENSADAS, BOVEDILLAS DE HORMIGÓN, ARMADURAS COMPLEMENTARIAS CON ACERO B 500 S,
MALLAZO ELECTROSOLDADO B 500 T, CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 CM, INCLUSO P.P. DE MACIZADO DE APOYOS,
ENCOFRADOS COMPLEMENTARIOS, APEOS, DESENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO; CONSTRUIDO SEGÚN EFHE,
EHE Y NCSR-02. MEDIDO DE FUERA A FUERA DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1 M2.
TO02100 0,101 h OFICIAL 1ª 27,43 2,77
TO00600 0,042 h OF. 1ª FERRALLISTA 27,43 1,15
TP00100 0,612 h PEÓN ESPECIAL 26,21 16,04
CM00300 0,001 m3 MADERA DE PINO EN TABLON 1,00 0,00
CH02920 0,105 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIA, SUMINISTRADO 65,00 6,83
CB00600 5,400 u BOVEDILLLA DE MORTERO CEMENTO 0,10 0,54
CA00320 1,000 kg ACERO B 500 S 1,18 1,18
CA00620 0,990 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA 1,35 1,34
CV00200 1,397 m VIGUETA AUTORRESISTENTE PRETENSADA 0,01 0,01
MV00100 0,070 h VIBRADOR 0,10 0,01
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,01 0,01

03HRM80150 m3 550,63HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/IIA, CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, EN MUROS
DE CONTENCIÓN CON ESPESOR MEDIO DE 0,35 CM, SUMINISTRADO Y PUESTA EN OBRA, VERTIDO CON GRÚA,
ARMADURA DE ACERO B 500 S CON UNA CUANTÍA DE 60 KG/M3, INCLUSO P.P. DE ENCOFRADO A DOS CARAS CON
CHAPA METÁLICA, DESENCOFRADO, FERRALLADO, SEPARADORES, VIBRADO Y CURADO; SEGÚN INSTRUCCIÓN
EHE Y CTE. MEDIDO EL VOLUMÉN TEÓRICO EJECUTADO.
03ACC00010 60,000 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT. 1,85 111,00
03HAM00007 1,000 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIA EN MUROS DE CONTENCIÓN 92,56 92,56
03ERT80060 5,800 m2 ENCOFRADO METÁLICO 2 C. EN MURO DE CONTENCIÓN 59,84 347,07

05HRL80040 m3 613,26HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/IIA, CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, EN LOSAS
PLANAS, PARA QUEDAR VISTO, SUMINISTRADO Y PUESTO EN OBRA, ARMADURA DE ACERO B 400 S CON UNA
CUANTÍA DE 90 KG/M3, INCLUSO P.P. DE ENCOFRADO DE MADERA, DESENCOFRADO, LIMPIEZA DE FONDOS,
FERRALLADO, SEPARADORES, VIBRADO, CURADO, PASOS DE TUBERÍAS, RESERVAS NECESARIAS Y EJECUCIÓN
DE JUNTAS; CONSTRUIDO SEGÚN EHE Y NCSR-02. MEDIDO EL VOLUMEN TEÓRICO EJECUTADO, DESCONTANDO
HUECOS MAYORES DE 0,25 M2.
05HHL00003 1,000 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIA EN LOSAS 88,21 88,21
05HEM80010 7,000 m2 ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN LOSAS HORMIGÓN VISTO 46,40 324,80
05HED00101 7,000 m2 DESENCOFRADO ELEM. HORM. VISTO ENC. CON MADERA 7,65 53,55
05HAC00010 90,000 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S 1,63 146,70

05WEE80050 m2 124,31ESTRUCTURA ESPACIAL REALIZADA MEDIANTE PERFILERÍA DE ACERO DE LAS SECCIONES Y CALIBRES
REFLEJADOS EN PLANOS DE PROYECTO, ASÍ COMO P.P. DE PERFILES VERTICALES DE APOYO, SOLDADURAS,
ANCLAJES, TORNILLOS, NUDOS Y PIEZAS ESPECIALES, CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE, MONTAJE Y
COLOCACIÓN; SEGÚN NCSR-0 CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA DE FUERA A FUERA.
TA00200 1,000 h AYUDANTE ESPECIALISTA 26,31 26,31
TO01600 1,000 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 27,43 27,43
CA80100 46,000 kg ACERO S 275 JR EN PERFILES TUBULARES 1,26 57,96
MG00100 0,200 h GRUA MÓVIL AUTOPROPULSADA 63,00 12,60
WW00300 1,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,01 0,01
WW00400 0,020 u PEQUEÑO MATERIAL 0,01 0,00

05WWW90000 m 30,15POSTE DECORATIVO PREFABRICADO DE HORMIGÓN, EXENTO, FIJADO EN SUELO Y TECHO DE 25 X 15 CMS DE
SECCIÓN.
TO00100 0,500 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 27,43 13,72
TA00200 0,500 h AYUDANTE ESPECIALISTA 26,31 13,16
MG80000 0,040 h GRÚA TELESCÓPICA S/CAMIÓN 20 T 0,10 0,00
CV00400 1,000 m VIGUETA SEMIRRESISTENTE PRETENSADA 3,27 3,27
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07HNF00002 m2 44,95FALDÓN DE AZOTEA NO TRANSITABLE FORMADO POR: BARRERA DE VAPOR DE BASE ASFÁLTICA, CAPA DE
HORMIGÓN ALIGERADO DE 10 CM DE ESPESOR MEDIO, CAPA DE MORTERO DE REGULACIÓN, MEMBRANA DE
BETÚN MODIFICADO IBM-48, CON DOBLE ARMADURA DE POLIETILENO, CAPA DE PROTECCIÓN
ANTIPUNZONAMIENTO Y CAPA DE GRAVILLA SUELTA DE 5 CM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE SOLAPES. MEDIDO
EN PROYECCIÓN HORIZONTAL DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1 M2.
ATC00100 0,510 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 53,64 27,36
TO00700 0,150 h OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 27,43 4,11
XI01800 1,111 m2 MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE POLIETILENO 4 MM 0,01 0,01
XI02700 1,515 kg PINTURA OXIASFALTO 2,38 3,61
XI00800 0,505 kg IMPRIMADOR DE BASE ASFÁLTICA 2,32 1,17
QW00100 0,100 m3 HORMIGÓN CELULAR 54,98 5,50
AG00700 0,050 m3 GRAVILLA DIÁM. 18/20 MM 10,62 0,53
QW00800 1,100 m2 TEJIDO ANTIPUNZONAMIENTO 100 GR/M2 1,31 1,44
AGM00500 0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 58,08 1,22

07HTF00003 m2 63,25FALDÓN DE AZOTEA TRANSITABLE FORMADO POR: BARRERA DE VAPOR DE BASE ASFÁLTICA, CAPA DE
HORMIGÓN ALIGERADO DE 10 CM DE ESPESOR MEDIO, CAPA DE MORTERO DE REGULARIZACIÓN, IMPRIMACIÓN
ASFÁLTICA EN PARAMENTOS VERTICALES, REGOLAS Y CAZOLETA, COMPLEJO LAMINAR FORMADO POR
MEMBRANA DE BETÚN MODIFICADO DE 4MM DE ESPESOR CON ARMADURA DE POLIETILENO, CAPA DE MORTERO
DE PROTECCIÓN, SOLERÍA GENERAL DE BALDOSA CERÁMICA DE 14X28 CM RECIBIDO CON MORTERO BASTARDO,
ENLECHADO CON PASTA DE CAL, Y AVITOLADO DE JUNTAS Y P.P. SOLAPES. MEDIDO EN PROYECCIÓN
HORIZONTAL DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1 M2.
ATC00100 0,455 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 53,64 24,41
TO00700 0,140 h OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 27,43 3,84
TO01100 0,420 h OF. 1ª SOLADOR 27,43 11,52
TP00100 0,378 h PEÓN ESPECIAL 26,21 9,91
AGL00200 0,001 m3 LECHADA DE CAL AÉREA CL 90 164,43 0,16
AGM00500 0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 58,08 1,22
AGM01600 0,021 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL 55,92 1,17
QW00100 0,100 m3 HORMIGÓN CELULAR 54,98 5,50
RS00600 25,000 u BALDOSA CERÁMICA 14X28 CM 0,01 0,25
XI00800 0,707 kg IMPRIMADOR DE BASE ASFÁLTICA 2,32 1,64
XI01800 1,111 m2 MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE POLIETILENO 4 MM 0,01 0,01
XI02700 1,515 kg PINTURA OXIASFALTO 2,38 3,61
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,01 0,01

07ILF00001a m2 45,54FALDÓN DE PANEL SANDWICH AISLANTE DE ACERO, DE 30 MM DE ESPESOR Y ALMA AISLANTE DE LANA DE ROCA,
INCLUSO P.P. DE SOLAPES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y JUNTAS DE ESTANQUEIDAD. MEDIDO EN VERDADERA
MAGNITUD DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1 M2.
TO01600 0,150 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 27,43 4,11
TP00100 0,150 h PEÓN ESPECIAL 26,21 3,93
QP01110 1,050 m2 PANEL SANDWICH 30MM 34,18 35,89
QP01115 3,000 u TORNILLO AUTORROSCANTE 6.5X70MM DE ACERO INOXIDABLE C… 0,50 1,50
QW00200 0,150 m JUNTA DE ESTANQUIDAD 0,50 0,08
WW00300 1,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,01 0,02
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,01 0,01
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07HTE00001 m 25,90ENCUENTRO DE FALDÓN SOBRE HORMIGÓN ALIGERADO CON PARAMENTOS, INCLUSO JUNTA ELÁSTICA,
FORMACIÓN Y RELLENO DE ROZA DE 5X5 CM, REFUERZO CON MEMBRANA DE BETÚN MODIFICADO IBM-48 DE
ESPESOR CON ARMADURA DE POLIETILENO Y ZABALETA DE BALDOSA CERÁMICA DE 14X28 CM. MEDIDA EN
VERDADERA MAGNITUD.
ATC00100 0,263 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 53,64 14,11
TP00100 0,126 h PEÓN ESPECIAL 26,21 3,30
TO00700 0,150 h OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 27,43 4,11
TO01100 0,105 h OF. 1ª SOLADOR 27,43 2,88
RS00600 5,000 u BALDOSA CERÁMICA 14X28 CM 0,01 0,05
XT14000 0,006 m3 POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 KG/M3 1,00 0,01
XI01800 0,657 m2 MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE POLIETILENO 4 MM 0,01 0,01
AGM01600 0,010 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL 55,92 0,56
AGM00500 0,015 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 58,08 0,87

07ILE00002a m 32,18ENCUENTRO DE FALDÓN DE PANEL SANDWICH CON PARAMENTO LATERAL, FORMADO POR CHAPA DE ALUMINIO
ANODIZADO EN SU COLOR DE 0,9 MM CON DESARROLLO MÍNIMO DE 50 CM, INCLUSO P.P. DE SOLAPES,
ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y JUNTAS DE ESTANQUEIDAD. MEDIDO EN VERDADERA MAGNITUD.
TO01600 0,300 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 27,43 8,23
TP00100 0,300 h PEÓN ESPECIAL 26,21 7,86
AGM00500 0,003 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 58,08 0,17
QP01000 0,556 m2 CHAPA DE ALUMINIO ANODIZADO 0,9 MM ESP. 27,69 15,40
QW00200 1,000 m JUNTA DE ESTANQUIDAD 0,50 0,50
WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,01 0,01
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,01 0,01

07HTW00004 m 21,45BORDE LIBRE EN FALDÓN DE HORMIGÓN ALIGERADO, INCLUSO MAESTRA DE TABICÓN DE LADRILLO HUECO,
REMATE CON BALDOSA CERÁMICA DE 14X28 CM COLOCADO A SOGA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
ATC00100 0,375 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 53,64 20,12
AGM00500 0,004 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 58,08 0,23
AGM01600 0,004 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL 55,92 0,22
FL00300 0,005 mu LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24X11,5X9 CM 1,00 0,01
RW04900 0,004 mu BALDOSA CERÁMICA GOTERA 217,92 0,87

07ILW00001a m 12,19REMATE LATERAL DE CHAPA LISA COLOCADO EN FALDÓN DE PANEL SANDWICH, INCLUSO P.P. DE SOLAPES,
ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y JUNTAS DE ESTANQUEIDAD. MEDIDO EN VERDADERA MAGNITUD.
TO01600 0,140 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 27,43 3,84
TP00100 0,140 h PEÓN ESPECIAL 26,21 3,67
QP01000 0,150 m2 CHAPA DE ALUMINIO ANODIZADO 0,9 MM ESP. 27,69 4,15
QW00200 1,000 m JUNTA DE ESTANQUIDAD 0,50 0,50
WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,01 0,01
WW00400 2,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,01 0,02

07WLL00555 m2 8.033,47LUCERNARIO FIJO DE BASE RECTANGULAR, DE DIMENSIONES 2.50X26.90 M, FORMADO POR: PERFILES DE
ALUMINIO COLOR A DEFINIR POR DF Y SECCIÓN SEGÚN CÁLCULO, ELEMENTOS DE APOYO Y RECIBIDO A
ESTRUCTURA O FÁBRICAS DE LADRILLO, INCLUSO JUNQUILLOS, CANTONERAS, PATILLAS DE FIJACIÓN Y P.P. DE
SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELÁSTICA, ACRISTALAMIENTO CON VIDRIO LAMINAR INCOLORO DE 5+5 MM
CON PERFILES EN U DE NEOPRENO DE 4 A 10 MM. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA SEGÚN SU DESARROLLO.
ATC00100 30,000 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 53,64 1.609,20
TO01700 20,000 h OF. 1ª CRISTALERO 27,43 548,60
VW01500 145,000 m PERFIL EN "U" DE NEOPRENO 0,58 84,10
VV00560 67,750 m2 VIDRIO LAMINAR INCOLORO 5+5 MM 50,51 3.422,05
QL007500 67,250 m2 ESTRUCTURA LUCERN. FIJO ALUMINIO 32,00 2.152,00
RW01900 145,000 m JUNTA DE SELLADO 1,50 217,50
WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,01 0,01
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,01 0,01
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07WWW11211 m2 41,68APLICACIÓN DE POLIURETANO LÍQUIDO CON RULO CON MEDIOS MANUALES SOBRE CUBIERTA. PREVIAMENTE SE
APLICARÁ MORTERO DE REGULARIZACIÓN MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
ATC00100 0,520 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 53,64 27,89
AGM00500 0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 58,08 1,22
TO01000 0,130 h OF. 1ª PINTOR 27,43 3,57
PA55233 0,300 kg POLIURETANO LÍQUIDO 30,00 9,00
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10CEE00006 m2 22,68ENFOSCADO MAESTREADO, FRATASADO Y RAYADO EN PARAMENTOS VERTICALES, PREPARADO PARA RECIBIR
ALICATADO CON ADHESIVO, CON MORTERO M5 (1:6). MEDIDO A CINTA CORRIDA.
ATC00100 0,400 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 53,64 21,46
AGM00500 0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 58,08 1,22

10AAL90001 m2 40,83ALICATADO CON AZULEJO BLANCO DE 20X20 CM, RECIBIDO CON ADHESIVO, INCLUSO CORTES Y P.P. DE PIEZAS
ROMAS O INGLETES, REJUNTADO Y LIMPIEZA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
TO00200 1,000 h OF. 1ª ALICATADOR 27,43 27,43
TO00100 0,448 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 27,43 12,29
GC00100 0,100 t CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS 0,10 0,01
GP00100 5,000 kg PASTA ADHESIVA 0,01 0,05
RA00210 26,250 u AZULEJO BLANCO 20X20 CM 0,04 1,05
WW00300 0,250 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,01 0,00

10CEE00003 m2 28,04ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES CON MORTERO M5 (1:6). MEDIDO A CINTA CORRIDA.
ATC00100 0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 53,64 26,82
AGM00500 0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 58,08 1,22

10CLL00021 m2 4,51ENLUCIDO EN PAREDES, CON PERLITA. MEDIDO A CINTA CORRIDA DESDE LA ARISTA SUPERIOR DEL RODAPIÉ.
TO00500 0,119 h OF. 1ª ESCAYOLISTA 27,43 3,26
AGP00100 0,005 m3 PASTA DE ESCAYOLA 249,30 1,25

10CWW00007 m2 49,87REVESTIMIENTO MONOCAPA CON MORCEM O SIMILAR, APLICADO CON LLANA SOBRE PARAMENTOS
ENFOSCADOS, O DE FÁBRICA DE LADRILLO, REALIZADO CON LIGANTE A BASE DE MORTERO MODIFICADO,
PLASTIFICANTES Y RESINAS CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 25 MM, FORMADO POR: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL
SOPORTE, EXTENDIDO, PLANEADO Y REGULACIÓN, RASPADO DE LA SUPERFICIE HASTA DEJAR UN ESPESOR DE
15 MM Y POSTERIOR CEPILLADO, INCLUSO P.P. DE DESPIECES Y ARISTADOS. MEDIDA LA SUPERFICIE
EJECUTADA.
TO02100 1,120 h OFICIAL 1ª 27,43 30,72
GR00300 22,000 kg LIGANTE MORTERO MODIF. PLASTIF. Y RESINAS 0,87 19,14
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,01 0,01

10TET00005 m2 30,37TECHO DE PLACAS DE ESCAYOLA LISA, SUSPENDIDAS DE ELEMENTOS METÁLICOS, INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS
DE REMATE Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
TO00500 0,763 h OF. 1ª ESCAYOLISTA 27,43 20,93
TP00100 0,105 h PEÓN ESPECIAL 26,21 2,75
RT01500 1,103 m2 PLACA ESCAYOLA LISA 0,01 0,01
RT04061 1,103 m2 ENTRAMADO METÁLICO TECHO ESCAYOLA 5,82 6,42
AGP00100 0,001 m3 PASTA DE ESCAYOLA 249,30 0,25
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,01 0,01

10TFT90005 m2 32,69TECHO DE PLANCHA DE FIBRA MINERAL DE 60 X 60 CM TIPO HERAKLITH O SIMILAR, DESMONTABLE SOBRE
ENTRAMADO DE PERFIL OCULTO, INCLUSO P.P. DE REMATES CON PARAMENTOS Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.
MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
TO00500 0,560 h OF. 1ª ESCAYOLISTA 27,43 15,36
TP00100 0,070 h PEÓN ESPECIAL 26,21 1,83
RT01350 1,050 m2 PLACA FIBRA MINERAL DESMONTABLE 0,01 0,01
RT04010 1,050 m2 ENTRAMADO METÁLICO OCULTO TECHO FIBRA MINERAL 14,74 15,48
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,01 0,01

10CEE00004 m2 28,04ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN TECHOS CON MORTERO M5 (1:6). MEDIDO A CINTA CORRIDA.
ATC00100 0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 53,64 26,82
AGM00500 0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 58,08 1,22

10CLL00022 m2 5,47ENLUCIDO EN TECHOS, CON PERLITA. MEDIDO A CINTA CORRIDA, CON DESARROLLO DE VIGAS.
TO00500 0,154 h OF. 1ª ESCAYOLISTA 27,43 4,22
AGP00100 0,005 m3 PASTA DE ESCAYOLA 249,30 1,25
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10SCS90045 m2 29,75SOLADO CON BALDOSAS DE GRES PORCELÁNICO ESMALTADO DE 40X40 CM, RECIBIDAS CON ADHESIVO SOBRE
CAPA DE MORTERO M5 (1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM DE ESPESOR MEDIO, CAPA DE
MORTERO, PASTA DE ALISADO, ENLECHADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA
SUPERFICIE EJECUTADA.
TO01100 0,611 h OF. 1ª SOLADOR 27,43 16,76
TP00100 0,322 h PEÓN ESPECIAL 26,21 8,44
AA00200 0,020 m3 ARENA FINA 12,20 0,24
AGM00500 0,031 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 58,08 1,80
GP00300 1,000 m2 PASTA NIVELADORA 2,25 2,25
GP00100 5,000 kg PASTA ADHESIVA 0,01 0,05
RS02570 11,780 u BALDOSA GRES PORCELÁNICO ESMALTADO 30X30 CM 0,01 0,12
AGL00100 0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N 94,56 0,09

10WAN90012 m 43,74ALFÉIZAR DE PIEDRA CALIZA DE 30 CM DE ANCHO Y 3 CM DE ESPESOR, CON GOTERÓN DE AL MENOS 5 MM DE
ANCHO, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6), INCLUSO SELLADO DE JUNTAS. MEDIDA LA LONGITUD
EJECUTADA.
ATC00100 0,800 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 53,64 42,91
GC00100 0,100 t CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS 0,10 0,01
AGM00500 0,014 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 58,08 0,81
RW03810 1,020 m VIERTEAGUAS PIEDRA CALIZA C/GOTERÓN 30 CM 0,01 0,01

10WRC00005 m 23,75REMATE CON BALDOSAS CERÁMICAS DE 14X28 CM COLOCADAS A TIZÓN, RECIBIDAS CON MORTERO BASTARDO
M10 (1:0,5:4), INCLUSO ENLECHADO Y AVITOLADO DE JUNTAS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
ATC00100 0,400 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 53,64 21,46
AGL00200 0,001 m3 LECHADA DE CAL AÉREA CL 90 164,43 0,16
AGM01600 0,012 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL 55,92 0,67
RA05400 7,685 u PLAQUETA CERÁMICA 14X28 CM 0,19 1,46

10WWW55055 ud 1.930,98EJECUCIÓN DE REVESTIMIENTO DE PILARES CON AZULEJOS DE TAMAÑO Y COLOR A DEFINIR HASTA UNA ALTURA
DE 220 CM, CON EJECUCIÓN DE TRENCADIS EN LA ZONA INCLINADA. EL RESTO DE REVESTIMIENTO SE
EJECUTARÁ CON ENLUCIDO DE MORTERO . MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
RA00210 265,000 u AZULEJO BLANCO 20X20 CM 0,04 10,60
TO00200 45,000 h OF. 1ª ALICATADOR 27,43 1.234,35
TO00100 25,000 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 27,43 685,75
GC00100 0,100 t CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS 0,10 0,01
GP00100 25,000 kg PASTA ADHESIVA 0,01 0,25
WW00300 2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,01 0,02

10WWW66066 ud 484,15EJECUCIÓN DE BANCO CON LADRILLO MACIZO PERFORADO RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE
RÍO M-5, ENFOSCADO DEL MISMO Y REVESTIMIENTO CON AZULEJO BLANCO Y TRENCADIS RECIBIDO CON
CEMENTO COLA. DE DIMENSIONES APROXIMADAS 400X60X45 CM. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
TO00100 5,000 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 27,43 137,15
TP00100 2,500 h PEÓN ESPECIAL 26,21 65,53
FL01300 0,250 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24X11,5… 0,10 0,03
AGM00800 0,100 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST. 27,18 2,72
RA00210 100,000 u AZULEJO BLANCO 20X20 CM 0,04 4,00
TO00200 10,000 h OF. 1ª ALICATADOR 27,43 274,30
GC00100 0,010 t CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS 0,10 0,00
GP00100 40,000 kg PASTA ADHESIVA 0,01 0,40
WW00300 2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,01 0,02

15PWWW22011 M2 31,28SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15
CM DE ESPESOR, CON TERMINACIÓN DESACTIVADA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
ATC00100 0,290 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 53,64 15,56
WWW22022 0,180 KG DESACTIVADO DE HORMIGÓN 25,00 4,50
WW00300 2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,01 0,02
CH04120 0,160 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 70,00 11,20
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15PBBX9002 m 30,53BORDILLO DE HORMIGÓN BICAPA, DE 50X25X15X12 CM DE SECCIÓN, ASENTADO SOBRE BASE DE HORMIGÓN
HM-20, INCLUSO P.P. DE REJUNTADO CON MORTERO (1:1). MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
ATCX0100 0,170 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 80,47 13,68
TP00100 0,270 h PEÓN ESPECIAL 26,21 7,08
GMX0515 0,006 m3 MORTERO 1:6 65,35 0,39
ACHX4020 0,050 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO 119,67 5,98
UP00901 1,000 m BORDILLO DE HORMIGÓN 50X25X15X12 CM 3,40 3,40
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08FDP00091 u 32,37DESAGÜE DE INODORO O VERTEDERO, FORMADO POR MANGUETÓN DE PVC DE 93 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR
Y 3 MM DE ESPESOR, INCLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO, UNIONES CON PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO
MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; SEGÚN CTE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
ATC00100 0,350 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 53,64 18,77
TO01900 0,490 h OF. 1ª FONTANERO 27,43 13,44
IF22800 1,000 m MANGUETÓN PVC DIÁM. 93 MM 0,10 0,10
WW00300 5,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,01 0,05
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,01 0,01

08FDP00141 u 26,80DESAGÜE DE URINARIO DE PIE FORMADO POR TUBO DE PVC DE 53 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 3 MM DE
ESPESOR, INSTALADO DESDE LA VÁLVULA HASTA EL BOTE SIFÓNICO, INCLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO,
UNIONES CON PIEZAS ESPECIALES PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; SEGÚN CTE. MEDIDA LA
UNIDAD EJECUTADA.
ATC00100 0,210 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 53,64 11,26
TO01900 0,560 h OF. 1ª FONTANERO 27,43 15,36
IF29200 1,515 m TUBO PVC DIÁM. 53 MM 0,10 0,15
WW00300 2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,01 0,02
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,01 0,01

08FDP00102 u 32,61DESAGÜE DE LAVABO DE UN SENO CON SIFÓN INDIVIDUAL FORMADO POR TUBO Y SIFÓN DE PVC DE 35 MM DE
DIÁMETRO EXTERIOR, INSTALADO DESDE LA VÁLVULA HASTA EL MANGUETÓN O CANALIZACIÓN DE DERIVACIÓN,
INCLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO, UNIONES CON PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE
ALBAÑILERÍA; SEGÚN CTE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
ATC00100 0,280 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 53,64 15,02
TO01900 0,630 h OF. 1ª FONTANERO 27,43 17,28
IF25000 1,000 u SIFÓN BOTELLA INDIVIDUAL DIÁM. 35 MM 0,10 0,10
IF29000 1,818 m TUBO PVC DIÁM. 35 MM 0,10 0,18
WW00300 1,800 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,01 0,02
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,01 0,01

08FDP00071 u 28,95DESAGÜE DE PLATO DE DUCHA, FORMADO POR TUBO DE PVC DE 40 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 1,9 MM DE
ESPESOR, INSTALADO DESDE LA VÁLVULA HASTA EL BOTE SIFÓNICO, INCLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO,
UNIONES CON PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; SEGÚN CTE. MEDIDA LA
CANTIDAD EJECUTADA.
ATC00100 0,210 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 53,64 11,26
TO01900 0,560 h OF. 1ª FONTANERO 27,43 15,36
IF29100 1,515 m TUBO PVC DIÁM. 40X1,9 MM 1,52 2,30
WW00300 2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,01 0,02
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,01 0,01

08FGW00050 u 21,24EQUIPO DE FLUXOMETRO DE LATÓN CROMADO PARA URINARIO DE 1/2", CON TUBO DE DESCARGA
INCORPORADO,CONSTRUIDO SEGÚN CTE E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
TO01900 0,770 h OF. 1ª FONTANERO 27,43 21,12
IF10200 1,000 u FLUXOR 1/2" CON TUBO DE DESCARGA CAL. MEDIA 0,10 0,10
WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,01 0,01
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,01 0,01

08FGL00009 u 19,62EQUIPO DE GRIFERÍA MONOMANDO PARA LAVABO, DE LATÓN CROMADO DE PRIMERA CALIDAD, MEZCLADOR CON
AIREADOR, DESAGÜE AUTOMÁTICO, ENLACES DE ALIMENTACIÓN FLEXIBLES, Y LLAVES DE REGULACIÓN,
CONSTRUIDO SEGÚN CTE E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
TO01900 0,700 h OF. 1ª FONTANERO 27,43 19,20
IF22600 2,000 u LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2" 0,10 0,20
IF10102 1,000 u EQUIPO GRIFERIA MONOMANDO LAVABO 1ª CAL. 0,10 0,10
IF16700 1,000 u JUEGO DE RAMALILLOS 0,10 0,10
WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,01 0,01
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,01 0,01
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08FGD00001 u 15,68EQUIPO DE GRIFERÍA PARA DUCHA DE LATÓN CROMADO DE PRIMERA CALIDAD, CON CRUCETAS
CROMADAS,UNIONES, SOPORTE DE HORQUILLA, MANERAL-TELEFONO CON FLEXIBLE DE 1,50 M Y VÁLVULA DE
DESAGÜE CON REJILLA; CONSTRUIDO SEGÚN CTE E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA CANTIDAD
EJECUTADA.
TO01900 0,560 h OF. 1ª FONTANERO 27,43 15,36
IF08100 1,000 u DESAGUE DUCHA CON REJILLA 0,10 0,10
IF08500 1,000 u DUCHA TELEFONO FLEX. CROMADO 1ª CAL.1,50 M 0,10 0,10
IF26800 1,000 u TRANSFUSOR Y MEZCLADOR DUCHA DE 1ª C. 0,10 0,10
WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,01 0,01
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,01 0,01

08FSI00001 u 52,89INODORO DE TANQUE BAJO, DE PORCELANA VITRIFICADA DE COLOR BLANCO, FORMADO POR TAZA CON SALIDA
VERTICAL, TANQUE CON TAPA, JUEGO DE MECANISMOS, TORNILLOS DE FIJACIÓN, ASIENTO Y TAPA Y LLAVE DE
REGULACIÓN, CONSTRUIDO SEGÚN CTE, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE, INCLUSO COLOCACIÓN, SELLADO
Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
ATC00100 0,119 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 53,64 6,38
TO01900 1,680 h OF. 1ª FONTANERO 27,43 46,08
IF22600 1,000 u LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2" 0,10 0,10
IF15100 1,020 u INODORO CON TANQUE BAJO C. BLANCO CAL. MEDIA 0,10 0,10
IF00600 1,000 u ASIENTO Y TAPA PVC 0,10 0,10
IF17200 1,000 u JUEGO TORNILLOS FIJACIÓN CROMADOS CAL. MEDIA 0,10 0,10
WW00300 1,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,01 0,02
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,01 0,01

08FSW00063 u 38,25URINARIO DE PIE DE PORCELANA VITRIFICADA DE COLOR BLANCO DE 0,52X0,39 M, Y DE ALTURA 1,10 M
DIMENSIONES APROXIMADAS, FORMADO POR CUERPO, CUBRETUBOS, TERRAZÓN, SEPARACIÓN Y VÁLVULA DE
DESAGÜE CON REJILLA CERÁMICA, ALIMENTACIÓN DIRECTA; INCLUSO COLOCACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA;
CONSTRUIDO SEGÚN CTE E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
ATC00100 0,490 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 53,64 26,28
TO01900 0,420 h OF. 1ª FONTANERO 27,43 11,52
IF07400 1,000 u CUBRETUBOS 0,10 0,10
IF07500 1,000 u CUERPO URINARIO 0,52X0,39X1,10 0,10 0,10
IF26600 1,000 u TERRAZÓN 0,10 0,10
IF31500 1,000 u VÁLVULA-REJILLA CERÁMICA 0,10 0,10
WW00300 1,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,01 0,01
WW00400 4,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,01 0,04

08FSL00001 u 29,74LAVABO DE PEDESTAL, DE PORCELANA VITRIFICADA, DE COLOR BLANCO FORMADO POR LAVABO DE 0,70X0,50 M,
PEDESTAL A JUEGO, TORNILLOS DE FIJACIÓN, ESCUADRAS DE ACERO INOXIDABLE, REBOSADERO INTEGRAL Y
ORIFICIOS INSINUADOS PARA GRIFERÍA, CONSTRUIDO SEGÚN CTE, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE,
INCLUSO COLOCACIÓN, SELLADO Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
ATC00100 0,119 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 53,64 6,38
TO01900 0,840 h OF. 1ª FONTANERO 27,43 23,04
IF23100 1,020 u PEDESTAL PORCELANA C. BLANCO CALIDAD MEDIA 0,10 0,10
IF19400 1,020 u LAVABO PORCELANA C. BLANCO DE 0,70 M CAL. MEDIA 0,10 0,10
IF16800 1,000 u JUEGO ESCUADRAS ACERO INOXIDABLE 0,10 0,10
WW00300 1,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,01 0,01
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,01 0,01

08FSL00195 u 27,72LAVABO PARA ENCIMERA, DE PORCELANA VITRIFICADA, DE COLOR BLANCO, DE 0,60X0,50 M, REBOSADERO
INTEGRAL Y ORIFICIOS INSINUADOS PARA GRIFERÍA, CONSTRUIDO SEGÚN CTE, E INSTRUCCIONES DEL
FABRICANTE, INCLUSO COLOCACIÓN, SELLADO Y AYUDA DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.
ATC00100 0,085 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 53,64 4,56
TO01900 0,840 h OF. 1ª FONTANERO 27,43 23,04
IF17800 1,020 u LAVABO ENCIMERA PORC. 0,60X0,50 M C. BLANCO CAL. MEDIA 0,10 0,10
WW00300 1,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,01 0,01
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,01 0,01
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08FFP90010 m 4,76CANALIZACIÓN DE POLIETILENO RETÍCULADO PE-X, EMPOTRADO, DE 16 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 1,80 MM
DE ESPESOR, APTO USO ALIMENTARIO, PN 10, INCLUSO P.P. DE ENFUNDADO DE PROTECCIÓN, PIEZAS
ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADA SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD
EJECUTADA.
ATC00200 0,042 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP. 52,93 2,22
TO01900 0,084 h OF. 1ª FONTANERO 27,43 2,30
IF92974 1,010 m TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 25 MM 0,10 0,10
IF92950 1,010 m TUBO POLIETILENO RETICULADO PE-X DIÁM. 16 MM 0,10 0,10
WW00300 2,700 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,01 0,03
WW00400 0,700 u PEQUEÑO MATERIAL 0,01 0,01

08FFP90020 m 4,76CANALIZACIÓN DE POLIETILENO RETÍCULADO PE-X, EMPOTRADO, DE 20 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 1,90 MM
DE ESPESOR, APTO USO ALIMENTARIO, PN 10, INCLUSO P.P. DE ENFUNDADO DE PROTECCIÓN, PIEZAS
ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADA SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD
EJECUTADA.
ATC00200 0,042 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP. 52,93 2,22
TO01900 0,084 h OF. 1ª FONTANERO 27,43 2,30
IF92951 1,010 m TUBO POLIETILENO RETICULADO PE-X DIÁM. 20 MM 0,10 0,10
IF92974 1,010 m TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 25 MM 0,10 0,10
WW00300 3,050 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,01 0,03
WW00400 0,700 u PEQUEÑO MATERIAL 0,01 0,01

08FFP90030 m 5,56CANALIZACIÓN DE POLIETILENO RETÍCULADO PE-X, EMPOTRADO, DE 25 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 2,30 MM
DE ESPESOR, APTO USO ALIMENTARIO, PN 10, INCLUSO P.P. DE ENFUNDADO DE PROTECCIÓN, PIEZAS
ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADA SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD
EJECUTADA.
ATC00200 0,049 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP. 52,93 2,59
TO01900 0,098 h OF. 1ª FONTANERO 27,43 2,69
IF92952 1,010 m TUBO POLIETILENO RETICULADO PE-X DIÁM. 25 MM 0,10 0,10
IF92976 1,010 m TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 40 MM 0,10 0,10
WW00300 6,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,01 0,07
WW00400 0,700 u PEQUEÑO MATERIAL 0,01 0,01

08FVL00001 u 9,71LLAVE DE PASO CROMADA A JUEGO CON GRIFERÍA, COLOCADA EN CANALIZACIÓN DE 1/2" (10/15 MM) DE
DIÁMETRO, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL; CONSTRUIDA SEGÚN CTE, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
TO01900 0,350 h OF. 1ª FONTANERO 27,43 9,60
IF21100 1,000 u LLAVE PASO DIÁM. 1/2" (10/15 MM) 0,10 0,10
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,01 0,01

08FVL00004 u 11,63LLAVE DE PASO CROMADA A JUEGO CON GRIFERÍA, COLOCADA EN CANALIZACIÓN DE 1" (22/25 MM) DE
DIÁMETRO, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL; CONSTRUIDA SEGÚN CTE, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
TO01900 0,420 h OF. 1ª FONTANERO 27,43 11,52
IF21900 1,000 u LLAVE PASO DIÁM. 1" (22/25 MM) 0,10 0,10
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,01 0,01
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11MPP00152b m2 31,96PRECERCO PARA PUERTA DE PASO DE 100X30 MM CON GARRAS DE FIJACIÓN, INCLUSO COLOCACIÓN POR
CUADRILLA DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL PRECERCO.
ATC00100 0,300 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 53,64 16,09
KM05100 0,001 m3 MADERA PINO FLANDES 546,18 0,55
KM04500 2,850 m LISTÓN PINO FLANDES100X30 MM 5,37 15,30
WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,01 0,01
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,01 0,01

11MPP00152 m2 103,96PUERTA DE PASO PARA PINTAR, CON UNA HOJA CIEGA ABATIBLE, FORMADA POR: PRECERCO DE 100X30 MM CON
GARRAS DE FIJACIÓN, CERCO DE 100X40 MM Y TAPAJUNTAS DE 60X15 MM, EN MADERA DE PINO FLANDES, HOJA
PREFABRICADA NORMALIZADA DE 35 MM CHAPADA EN OKUME Y CANTEADA POR DOS CANTOS, HERRAJES DE
COLGAR,SEGURIDAD Y CIERRE CON POMO O MANIVELA, EN LATÓN DE PRIMERA CALIDAD, INCLUSO COLGADO.
MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL PRECERCO.
TO01500 1,000 h OF. 1ª CARPINTERÍA 27,43 27,43
KM02800 0,560 u HOJA NORMALIZADA OKUME 35 MM 28,75 16,10
KM00600 2,800 m CERCO PINO FLANDES 100X40 MM 7,80 21,84
KW02500 0,560 u JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON 11,12 6,23
KW03500 0,560 u PICAPORTE DE RESBALÓN 3,99 2,23
KW03200 1,700 u PERNIOS DE LATÓN 11 CM 3,66 6,22
KM05100 0,001 m3 MADERA PINO FLANDES 546,18 0,55
KM04500 2,850 m LISTÓN PINO FLANDES100X30 MM 5,37 15,30
KM07400 5,700 m TAPAJUNTAS PINO FLANDES 60X15 MM 1,41 8,04
WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,01 0,01
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,01 0,01

11MPP00191b m2 70,42PRECERCO PARA PUERTA DE PASO PARA PINTAR CON HOJA CIEGA CORREDERA ALOJADA EN CÁMARA,
EJECUTADO CON MADERA DE PINO DE 30 MM DE ESPESOR CON GARRAS DE FIJACIÓN, CONSTITUIDO POR UN
LARGUERO DE 185 MM DE ANCHO, DOS DE 70 MM Y DOS MONTANTES DE 70 MM, SECCIÓN DE CUELGUE DE 70X30
MM, INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA PARA SU COLOCACIÓN. MEDIDA DE FUERA AFUERA DEL PRECERCO.
ATC00100 0,400 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 53,64 21,46
KW04200 0,580 u SISTEMA DESLIZAMIENTO PUERTAS 34,18 19,82
KM05100 0,001 m3 MADERA PINO FLANDES 546,18 0,55
KM04700 1,200 m LISTÓN PINO FLANDES185X30 MM 10,27 12,32
KM04200 3,850 m LISTÓN PINO FLANDES 70X30 MM 4,22 16,25
WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,01 0,01
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,01 0,01

11MPP00191 m2 151,06PUERTA DE PASO PARA PINTAR, CON HOJA CIEGA CORREDERA ALOJADA EN CÁMARA, FORMADA POR:
PRECERCO DE 30 MM DE ESPESOR CON GARRAS DE FIJACIÓN, CONSTITUIDO POR UN LARGUERO DE 185 MM DE
ANCHO, DOS DE 70 MM Y DOS MONTANTES DE 70 MM, SECCIÓN DE CUELGUE DE 70X30 MM, CERCO DE 40 MM
PARA PIEZAS DE IGUALES ANCHURAS Y TAPAJUNTAS DE 60X15 MM EN MADERA DE PINO FLANDES HOJA
PREFABRICADA NORMALIZADA DE 35 MM CHAPADA EN OKUME Y CANTEADA POR DOS CANTOS, HERRAJES DE
CIERRE Y SEGURIDAD EN LATÓN DE PRIMERA CALIDAD, SISTEMA DE DESLIZAMIENTO CON GUIADOR Y TOPE,
INCLUSO COLGADO. MEDIDA DE FUERA AFUERA DEL PRECERCO.
TO01500 1,000 h OF. 1ª CARPINTERÍA 27,43 27,43
KM02800 0,580 u HOJA NORMALIZADA OKUME 35 MM 28,75 16,68
KM00100 1,170 m CERCO PINO FLANDES 18X30 MM 12,14 14,20
KW02500 0,580 u JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON 11,12 6,45
KW04200 0,580 u SISTEMA DESLIZAMIENTO PUERTAS 34,18 19,82
KW03600 0,580 u PICAPORTE PARA PUERTA CORREDERA 6,10 3,54
KM05100 0,001 m3 MADERA PINO FLANDES 546,18 0,55
KM04700 1,200 m LISTÓN PINO FLANDES185X30 MM 10,27 12,32
KM04200 3,850 m LISTÓN PINO FLANDES 70X30 MM 4,22 16,25
KM00300 4,300 m CERCO PINO FLANDES 70X40 MM 5,95 25,59
KM07400 5,820 m TAPAJUNTAS PINO FLANDES 60X15 MM 1,41 8,21
WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,01 0,01
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,01 0,01
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11LVC00128 m2 78,23VENTANA DE HOJAS CORREDERAS, EJECUTADA CON PERFILES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO CON ESPESOR DE 1,5
MM Y CAPA DE ANODIZADO EN SU COLOR DE 15 MICRAS, TIPO IV (> 3 M2), INCLUSO PRECERCO DE PERFIL
TUBULAR CONFORMADO EN FRÍO DE ACERO GALVANIZADO CON PATILLAS DE FIJACIÓN, JUNQUILLOS, JUNTA DE
ESTANQUEIDAD DE NEOPRENO, HERRAJES DE DESLIZAMIENTO, CIERRE Y SEGURIDAD Y P.P. DE SELLADO DE
JUNTAS CON MASILLA ELÁSTICA. LA CARPINTERÍA DEBE CUMPLIR LOS PARÁMETROS DE PERMEABILIDAD,
ESTANQUEIDAD Y RESISTENCIA AL VIENTO EN LAS ZONAS A O B; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA DE FUERA A
FUERA DEL CERCO.
TO01600 0,216 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 27,43 5,92
TP00100 0,270 h PEÓN ESPECIAL 26,21 7,08
KL06900 1,000 m2 VENTANA CORREDERA ALUM. (T-IV) 51,86 51,86
KA01200 2,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA 5,18 10,36
RW01900 2,000 m JUNTA DE SELLADO 1,50 3,00
WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,01 0,01

11LVA00153A m2 189,20VENTANA DE HOJAS BASCULANTES HORIZONTALES TIPO UIN2 O SIMILAR, EJECUTADA CON PERFILES DE
ALEACIÓN DE ALUMINIO CON ESPESOR DE 1,5 MM Y CAPA DE LACADO EN COLOR SEGÚN NORMAS GSB, ESPESOR
MÍNIMO 60 MICRAS, INCLUSO PRECERCO DE PERFIL TUBULAR CONFORMADO EN FRÍO DE ACERO GALVANIZADO
CON PATILLAS DE FIJACIÓN, JUNQUILLOS, JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE NEOPRENO, VIERTEAGUAS, HERRAJES
DE COLGAR Y CIERRE Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELÁSTICA. LA CARPINTERÍA DEBE CUMPLIR
LOS PARÁMETROS DE PERMEABILIDAD, ESTANQUEIDAD Y RESISTENCIA AL VIENTO EN LAS ZONAS A O B;
CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.
TO01600 0,216 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 27,43 5,92
TP00100 0,270 h PEÓN ESPECIAL 26,21 7,08
KA01100 2,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO 5,18 10,36
KL04000 1,000 m2 VENTANA BASCULANTE HORIZONTAL UIN2 O SIMILAR 162,33 162,33
RW01900 2,000 m JUNTA DE SELLADO 1,50 3,00
WW00300 51,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,01 0,51

12VIS80001 m2 40,26ACRISTALAMIENTO CON VIDRIO DOBLE COLOCADO CON MASILLA, INCLUSO CALZOS, CORTES Y COLOCACIÓN DE
JUNQUILLOS; CONSTRUIDO SEGÚN CTE E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE
ACRISTALADA EN MULTIPLOS DE 30 MM.
TO01700 0,720 h OF. 1ª CRISTALERO 27,43 19,75
VW01100 1,000 kg MASILLA PLASTICA 0,81 0,81
VV00700 1,000 m2 VIDRIO DOBLE 19,70 19,70

11LPC00176 m2 105,64PUERTA DE HOJAS CORREDERAS, EJECUTADA CON PERFILES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO CON ESPESOR DE 1,5
MM Y CAPA DE LACADO EN COLOR SEGÚN NORMAS GSB CON ESPESOR MÍNIMO 60 MICRAS, TIPO IV (> 3 M2),
INCLUSO PRECERCO DE PERFIL TUBULAR CONFORMADO EN FRÍO DE ACERO GALVANIZADO CON PATILLAS DE
FIJACIÓN, JUNQUILLOS, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD DE NEOPRENO, HERRAJES DE DESLIZAMIENTO, CIERRE Y
SEGURIDAD Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELÁSTICA. A CARPINTERÍA DEBE CUMPLIR LOS
PARÁMETROS DE PERMEABILIDAD, ESTANQUEIDAD Y RESISTENCIA AL VIENTO EN LAS ZONAS A O B;
CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.
TO01600 0,216 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 27,43 5,92
TP00100 0,270 h PEÓN ESPECIAL 26,21 7,08
KL01900 1,000 m2 PUERTA CORREDERA ALUM. LACADO (T-IV) 79,27 79,27
KA01200 2,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA 5,18 10,36
RW01900 2,000 m JUNTA DE SELLADO 1,50 3,00
WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,01 0,01

11LMF00002 m2 43,43MAMPARA FIJA EJECUTADA CON PERFILES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO CON ESPESOR DE 1,5 MM Y CAPA DE
ANODIZADO EN SU COLOR DE 15 MICRAS, TIPO IV (> 3 M2), INCLUSO PRECERCO DE PERFIL TUBULAR
CONFORMADO EN FRÍO DE ACERO GALVANIZADO CON PATILLAS DE FIJACIÓN, JUNQUILLOS Y JUNTAS DE
ESTANQUEIDAD DE NEOPRENO. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.
TO01600 0,168 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 27,43 4,61
TP00100 0,070 h PEÓN ESPECIAL 26,21 1,83
KA01100 2,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO 5,18 10,36
KL00600 1,000 m2 MAMPARA FIJA ALUM. (T-IV) 26,62 26,62
WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,01 0,01

CUADRO DE PRECIOS   •  PROYECTO REFORMADO DE PUESTA EN VALOR DE LA CASETA MUNICIPAL… Página 32

CARPINTERÍAS

Código Seguro De
Verificación

eYGszd2f/9MGQoU2j1JBrQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco De Paula Gutierrez Olivero Firmado 04/10/2023 15:30:12

Observaciones Página 154/193

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/eYGszd2f/9MGQoU2j1JBrQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/eYGszd2f/9MGQoU2j1JBrQ==


11LPA00126 m2 109,34PUERTA DE HOJAS ABATIBLES PARA ACRISTALAR
EJECUTADA CON PERFILES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO CON ESPESOR DE 1,5 MM Y CAPA DE ANODIZADO EN SU
COLOR DE 15 MICRAS, TIPO IV (> 3 M2), INCLUSO PRECERCO DE PERFIL TUBULAR CONFORMADO EN FRÍO DE
ACERO GALVANIZADO CON PATILLAS DE FIJACIÓN, JUNQUILLOS,JUNTAS DE ESTANQUEIDAD DE NEOPRENO,
VIERTEAGUAS, HERRAJES DE COLGAR, CIERRE Y SEGURIDAD Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA
ELÁSTICA. LA CARPINTERÍA DEBE CUMPLIR LOS PARÁMETROS DE PERMEABILIDAD, ESTANQUEIDAD Y
RESISTENCIA AL VIENTO EN LAS ZONAS A O B; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL
CERCO.
TO01600 0,168 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 27,43 4,61
TP00100 0,210 h PEÓN ESPECIAL 26,21 5,50
KA01100 2,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO 5,18 10,36
KL01400 1,000 m2 PUERTA ABATIBLE ACRIST. ALUM. (T-IV) 85,86 85,86
RW01900 2,000 m JUNTA DE SELLADO 1,50 3,00
WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,01 0,01

11LPA00176 m2 123,64PUERTA DE HOJAS ABATIBLES CON LAMAS, EJECUTADA CON PERFILES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO CON
ESPESOR DE 1,5 MM Y Y CAPA DE LACADO EN COLOR SEGÚN NORMAS GSB CON ESPESOR MÍNIMO 60 MICRAS,
TIPO IV (> 3 M2), INCLUSO PRECERCO DE PERFIL TUBULAR CONFORMADO EN FRÍO DE ACERO GALVANIZADO CON
PATILLAS DE FIJACIÓN, JUNQUILLOS, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD DE NEOPRENO, VIERTEAGUAS, HERRAJES DE
COLGAR, CIERRE Y SEGURIDAD Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELÁSTICA. LA CARPINTERÍA DEBE
CUMPLIR LOS PARÁMETROS DE PERMEABILIDAD, ESTANQUEIDAD Y RESISTENCIA AL VIENTO EN LAS ZONAS A O
B; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.
TO01600 0,168 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 27,43 4,61
TP00100 0,210 h PEÓN ESPECIAL 26,21 5,50
KA01100 2,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO 5,18 10,36
KL01000 1,000 m2 PUERTA ABATIBLE LAMAS  ALUM. LACADO (T-IV) 100,16 100,16
RW01900 2,000 m JUNTA DE SELLADO 1,50 3,00
WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,01 0,01

12VIT80001 m2 117,97ACRISTALAMIENTO CON VIDRIO IMPRESO TEMPLADO INCOLORO, DE 9 A 11 MM DE ESPESOR, COLOCADO CON
MASILLA, INCLUSO CALZOS, CORTES Y COLOCACIÓN DE JUNQUILLOS; CONSTRUIDO SEGÚN CTE E
INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE ACRISTALADA EN MULTIPLOS DE 30 MM.
TO01700 0,990 h OF. 1ª CRISTALERO 27,43 27,16
VV01300 1,000 m2 VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 9 A 11 MM 90,00 90,00
VW01100 1,000 kg MASILLA PLASTICA 0,81 0,81

11SRM00002 m2 100,30REJA ABATIBLE EN ACERO LAMINADO EN CALIENTE, FORMADA POR: CERCO EN PLETINA DE 50X6 MM HOJA CON
BASTIDOR DE IGUAL SECCIÓN Y EMBARROTADO DE CUADRADILLO DE 14 MM, ANCLAJES A PARAMENTOS,
INCLUSO P.P. DE HERRAJES DE COLGAR Y SEGURIDAD DE PRIMERA CALIDAD, MATERIAL DE AGARRE Y
COLOCACIÓN. INCLUYE CERRADURA. MEDIDA DE FUERA A FUERA.
ATC00100 0,720 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 53,64 38,62
KA00100 15,000 kg ACERO EN CUADRADILLOS MANUFACTURADO 1,93 28,95
KA00200 15,000 kg ACERO EN PLETINAS MANUFACTURADO 1,80 27,00
KW01400 0,530 u CERRADURA LLAVE PLANA 10,69 5,67
WW00300 4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,01 0,04
WW00400 2,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,01 0,02

11SRM00050 m2 83,30REJA DE ACERO LAMINADO EN CALIENTE FORMADA POR: BARROTES VERTICALES DE REDONDOS DE 16 MM,
SEPARACIÓN EJE 12 CM MARCO DE PLETINAS DE 60X8 MM, INCLUSO P.P. DE ANCLAJE, MATERIAL DE AGARRE,
COLOCACIÓN Y AYUDA DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
ATC00100 0,720 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 53,64 38,62
KA00100 15,300 kg ACERO EN CUADRADILLOS MANUFACTURADO 1,93 29,53
KA00200 4,600 kg ACERO EN PLETINAS MANUFACTURADO 1,80 8,28
UU01000 4,100 u MACOLLA DE ANILLA 20X35 DIAG. INTERIOR 16 MM 0,26 1,07
UU01100 12,300 u MACOLLA DE BASE 40X35 DIAG. INTERIOR 16 MM 0,47 5,78
WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,01 0,01
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,01 0,01
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11SPA80000 m2 146,69CIERRE METÁLICO ENROLLABLE CIEGO APERTURA MANUAL FORMADO POR: HOJA DE LAMAS GALVANIZADAS,
TRANSMISIÓN SUPERIOR REALIZADA EN TUBO DE ACERO, POLEAS, PORTAMUELLES Y MUELLES DE
CONTRAPESO, CARRILES DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, INCLUSO P.P. DE HERRAJES DE COLGAR,
CERRADURAS, PASADORES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.
ATC00100 0,700 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 53,64 37,55
TO01600 1,680 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 27,43 46,08
KS02400 0,200 u CERRADURA ENROLLABLE METALICO 29,16 5,83
KS02500 1,150 m2 CIERRE ENROLLABLE METALICO ARTICULADO 48,25 55,49
KS02700 1,100 m GUIA ACERO ENROLLABLE METÁLICO 1,56 1,72
WW00300 2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,01 0,02
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08ECC90104 m 1,86PREINSTALACIÓN PARA CIRCUITO MONOFÁSICO,INSTALADO CON TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 16 MM DE
DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN REBT.
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CAJA DE MANDO Y PROTECCIÓN REBT HASTA LA CAJA DE
REGISTRO DEL ULTIMO RECINTO SUMINISTRADO.
ATC00100 0,030 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 53,64 1,61
IE12000 1,010 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 16 MM 0,24 0,24
WW00300 0,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,01 0,00
WW00400 0,500 u PEQUEÑO MATERIAL 0,01 0,01

08ELL90001 u 10,50PREINSTALACIÓN DE PUNTO DE LUZ SENCILLO INSTALADO CON TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 13 MM DE DIÁMETRO,
INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA
CANTIDAD EJECUTADA.
ATC00100 0,180 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 53,64 9,66
IE05200 1,000 u CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE 0,10 0,10
IE11900 4,040 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 MM 0,18 0,73
WW00300 0,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,01 0,00
WW00400 0,500 u PEQUEÑO MATERIAL 0,01 0,01

08ETT90003 u 12,28PREINSTALACIÓN PARA TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA DE 16 A CON PUESTA A TIERRA, INSTALADA CON
TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 13 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE
ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO REBT. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.
ATC00100 0,210 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 53,64 11,26
IE05200 1,000 u CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE 0,10 0,10
IE11900 5,050 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 MM 0,18 0,91
WW00300 0,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,01 0,00
WW00400 0,500 u PEQUEÑO MATERIAL 0,01 0,01

08EPP00003 u 175,30ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38X50X25CM FORMADA POR FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO DE
MEDIO PIE DE ESPESOR, SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 Y TAPA DE HORMIGÓN HM-20 CON CERCO DE PERFIL
LAMINADO L 60.6, TUBO DE FIBROCEMENTO DE 60 MM DE DIÁMETRO INTERIOR Y PUNTO DE PUESTA A TIERRA,
INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO Y CONEXIONES; CONSTRUIDA SEGÚN REBT. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.
ATC00200 2,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP. 52,93 132,33
TO01800 0,700 h OF. 1ª ELECTRICISTA 27,43 19,20
AGM00500 0,005 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 58,08 0,29
CA00220 3,500 kg ACERO B 400 S/SD 6MM. 0,99 3,47
CA01600 3,500 kg ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES SIMPLES 0,93 3,26
ACHX4020 0,030 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO 119,67 3,59
FL01300 0,032 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24X11,5… 0,10 0,00
IE11600 1,000 u PUNTO DE PUESTA A TIERRA 13,14 13,14
WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,01 0,01
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,01 0,01

08EPP00005 u 160,16PICA DE PUESTA A TIERRA FORMADA POR ELECTRODO DE ACERO RECUBIERTO DE COBRE DE 14 MM DE
DIÁMETRO Y 2 M DE LONGITUD, INCLUSO HINCADO Y CONEXIONES, CONSTRUIDA SEGÚN REBT. MEDIDA LA
CANTIDAD EJECUTADA.
ATC00200 2,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP. 52,93 132,33
TA00200 0,980 h AYUDANTE ESPECIALISTA 26,31 25,78
TO01800 0,070 h OF. 1ª ELECTRICISTA 27,43 1,92
IE11300 1,000 u PICA DE ACERO COBRIZADO (2 M) GRA. 0,10 0,10
WW00300 3,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,01 0,03
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08ECC00127 m 6,50CIRCUITO MONOFÁSICO,INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE TRES CONDUCTORES DE 2,5 MM2 DE SECCIÓN
NOMINAL, AISLADO CON TUBO DE PVC RÍGIDO DE 13 MM DE DIÁMETRO Y 1 MM DE PARED, EN MONTAJE
SUPERFICIAL, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN, GRAPAS, PIEZAS ESPECIALES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA;
CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CAJA DE MANDO Y PROTECCIÓN HASTA
LA CAJA DE REGISTRO DEL ULTIMO RECINTO SUMINISTRADO.
ATC00100 0,042 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 53,64 2,25
TO01800 0,140 h OF. 1ª ELECTRICISTA 27,43 3,84
IE12500 1,010 m TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 MM 0,10 0,10
IE02000 3,030 m CABLE COBRE 1X2,5 MM2/750 V 0,10 0,30
WW00300 0,600 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,01 0,01
WW00400 0,300 u PEQUEÑO MATERIAL 0,01 0,00

08ELL00010 u 71,91PUNTO DE LUZ CONMUTADO MULTIPLE, INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 1,5 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL,
EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 13 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO MECANISMOS DE
PRIMERA CALIDAD EMPOTRADOS Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO
SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
ATC00100 0,714 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 53,64 38,30
TO01800 1,000 h OF. 1ª ELECTRICISTA 27,43 27,43
IE07500 2,000 u INTERRUPTOR CONMT. DE SUP. CAJA ESTANCA C/TAPA 0,10 0,20
IE12500 14,600 m TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 MM 0,10 1,46
IE05200 5,000 u CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE 0,10 0,50
IE01900 40,000 m CABLE COBRE 1X1,5 MM2/750 V 0,10 4,00
WW00300 0,600 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,01 0,01
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,01 0,01

08EWW00030 u 12,33ARMARIO PARA CUADRO DE MANDO Y DISTRIBUCIÓN, PARA 9 ELEMENTOS, CONSTRUIDO EN PLÁSTICO, PARA
EMPOTRAR, CON APARELLAJE, INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y CONEXIÓN, CONSTRUIDO SEGÚN REBT.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
ATC00100 0,084 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 53,64 4,51
TO01800 0,280 h OF. 1ª ELECTRICISTA 27,43 7,68
IE00700 1,000 u ARMARIO PLAST. PARA MANDOS Y DISTR. 9 ELEM. EMPOTRAR 0,10 0,10
WW00300 2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,01 0,02
WW00400 2,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,01 0,02

08EID00007 u 11,62INTERRUPTOR DIFERENCIAL II DE 40 A DE INTENSIDAD NOMINAL Y 0,03 A DE SENSIBILIDAD, CONSTRUIDO SEGÚN
REBT Y NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
TO01800 0,420 h OF. 1ª ELECTRICISTA 27,43 11,52
IE08600 1,000 u INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 40 A/30 MA 0,10 0,10

08EIM00102 u 9,70INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 16 A DE INTENSIDAD NOMINAL, CONSTRUIDO
SEGÚN REBT Y NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
TO01800 0,350 h OF. 1ª ELECTRICISTA 27,43 9,60
IE10300 1,000 u INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 10-32 A 0,10 0,10

08WII00036 u 16,08LUMINARIA DE SUPERFICIE, FORMADA POR BANDEJA PORTATUBOS DE CHAPA DE ACERO FOSFATADA Y
ESMALTADA EN CALIENTE, DIFUSOR DE METACRILATO, OPAL, LÁMPARA LED DE 15 W, EQUIPO ELÉCTRICO EN A.F.
Y ACCESORIOS, INCLUSO MONTAJE Y CONEXIONES; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
TO01800 0,560 h OF. 1ª ELECTRICISTA 27,43 15,36
IW02600 1,000 u LUMINARIA SUPERF. FLUORES. 2X40 W DIFUSOR METACRILATO O… 0,10 0,10
IE13500 2,000 u CEBADOR 0,10 0,20
IE13700 2,000 u REACTANCIA 40 W 0,10 0,20
IW04400 2,000 u TUBO FLUORESCENTE 40 W 0,10 0,20
WW00300 1,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,01 0,01
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,01 0,01
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13EAA00001 m2 3,58PINTURA ELASTÓMERA ACRÍLICA LISA EN DISPERSIÓN ACUOSA EN PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES
DE LADRILLO O CEMENTO FORMADA POR: LIMPIEZA DE SOPORTE, MANO DE FONDO Y MANO DE ACABADO.
MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
TO01000 0,130 h OF. 1ª PINTOR 27,43 3,57
PA00600 0,600 kg PINTURA ELASTÓMERA ACRÍLICA LISA 0,01 0,01

13IEE00002 m2 13,29PINTURA AL ESMALTE GRASO SOBRE CARPINTERIA DE MADERA FORMADA POR: LIMPIEZA DEL SOPORTE,
SELLADO DE NUDOS, IMPRIMACIÓN, PLASTECIDO, LIJADO, MANO DE FONDO Y MANO DE ACABADO. MEDIDAS DOS
CARAS, DE FUERA A FUERA DEL TAPAJUNTAS.
TO01000 0,420 h OF. 1ª PINTOR 27,43 11,52
PE00100 0,290 kg ESMALTE GRASO 0,01 0,00
PW00100 0,100 l DISOLVENTE 0,01 0,00
PW00300 0,400 kg SELLADORA 4,42 1,77
WW00400 0,400 u PEQUEÑO MATERIAL 0,01 0,00

13EEE00003 m2 7,13PINTURA AL ESMALTE GRASO SOBRE CERRAJERÍA METÁLICA, FORMADA POR: RASCADO Y LIMPIEZA DE ÓXIDOS,
IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA Y DOS MANOS DE COLOR. MEDIDAS TRES CARAS.
TO01000 0,260 h OF. 1ª PINTOR 27,43 7,13
PE00100 0,144 kg ESMALTE GRASO 0,01 0,00
PI00300 0,099 kg IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE 0,01 0,00
PW00100 0,040 l DISOLVENTE 0,01 0,00
WW00400 0,266 u PEQUEÑO MATERIAL 0,01 0,00

13EEEX0020 m2 27,55PINTADO AL ESMALTE SINTÉTICO SOBRE SOPORTES, VIGAS Y VIGUETAS ESTRUCTURALES METÁLICAS,
FORMADO POR: RASCADO Y LIMPIEZA DE ÓXIDOS, IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA Y DOS MANOS DE COLOR.
MEDIDA POR METRO CUADRADO A DOS CARAS.
TO01000 0,512 h OF. 1ª PINTOR 27,43 14,04
TP00100 0,512 h PEÓN ESPECIAL 26,21 13,42
PE00200 0,182 kg ESMALTE SINTÉTICO 0,01 0,00
PI00300 0,278 kg IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE 0,01 0,00
PW00100 0,150 l DISOLVENTE 0,01 0,00
MW00500 0,012 h RODILLO AUTO 90 CM. 1 KG/CM. GENE 5,50 0,07
WW00400 2,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,01 0,02

13EPPX0001 m2 7,79PINTURA PÉTREA LISA AL CEMENTO SOBRE PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE LADRILLO O
CEMENTO,FORMADA POR: LIMPIEZA DEL SOPORTE, MANO DE FONDO Y MANO DE ACABADO. MEDIDA LA
SUPERFICIE EJECUTADA.
TO01000 0,225 h OF. 1ª PINTOR 27,43 6,17
PA00200 0,900 kg PASTA PÉTREA LISA 1,80 1,62
WW00400 0,400 u PEQUEÑO MATERIAL 0,01 0,00
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15CRRM0001 U 234,82CARTEL ANUNCIADOR DE OBRA PFOEA DE DIMENSIONES 1.40X0.70 METROS, ROTULADO SEGÚN INSTRUCCIONES
DE CONVENIO-SEPE. SE ANCLARÁ A SUELO, O A PARAMENTO VERTICAL, CON DOS SOPORTES GALVANIZADOS DE
100X40 MM.. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.
TP00100 4,000 h PEÓN ESPECIAL 26,21 104,84
WWM00011 1,000 U CARTEL DE OBRA PFOEA 140X70 101,23 101,23
CHM4120 0,350 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMIN II 54,44 19,05
UI00100 1,000 u JUEGO DE SOPORTES PARA RÓTULO 9,70 9,70

15WWX00800 u 3.500,00ADQUISICIÓN, ALQUILER, AMORTIZACIÓN, MANTENIMIENTO, CONSUMO, ETC... DE MEDIOS AUXILIARES, PEQUEÑA
MAQUINARIA, ÚTILES, HERRAMIENTAS, FERRETERÍA EN GENERAL, NO REPERCUTIDOS DE FORMA ESPECÍFICA EN
OTRAS UNIDADES DE OBRA.
WWX0400 5,000 u ADQUISICIÓN, ALQUILER, AMORTIZACIÓN, MANTENIMIENTO, CON… 700,00 3.500,00

15WWT00010 U 0,73REDONDEO DE MANO DE OBRA
TW00600 72,500 u REDONDEO DE MANO DE OBRA 0,01 0,73
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17RRR00002 m3 0,11DE RETIRADA DE RESIDUOS MEZCLADOS DE EDIFICACION, REALIZADA EN CAMION BASCULANTE A UNA
DISTANCIA MAXIMA DE 10.00 KM.; INCLUSO CARGA CON MEDIOS MECANICOS. MEDIDO EL VOLUMEN ESPONJADO.
ME00300 0,020 h PALA CARGADORA 0,50 0,01
MK00100 0,200 h CAMIÓN BASCULANTE 0,50 0,10

17RRR00210 m3 16,98RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS EN OBRA DE NUEVA PLANTA A PLANTA DE VALORIZACIÓN SITUADA A UNA
DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, FORMADA POR: TRANSPORTE INTERIOR, CARGA, TRANSPORTE A PLANTA,
DESCARGA Y CANON DE GESTIÓN. MEDIDO EL VOLUMEN ESPONJADO.
AER00100 1,000 m3 TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS MIXTOS A 100 M 4,37 4,37
ER00100 1,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS 12,50 12,50
ME00300 0,020 h PALA CARGADORA 0,50 0,01
MK00100 0,200 h CAMIÓN BASCULANTE 0,50 0,10

17TTT00220 m3 3,43RETIRADA DE TIERRAS EN OBRA DE NUEVA PLANTA A PLANTA DE VALORIZACIÓN SITUADA A UNA DISTANCIA
MÁXIMA DE 15 KM, FORMADA POR: CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA Y CANON DE GESTIÓN. MEDIDO EL
VOLUMEN ESPONJADO.
ET00200 1,000 m3 CANON GESTION DE TIERRAS 3,27 3,27
ME00300 0,020 h PALA CARGADORA 0,50 0,01
MK00100 0,300 h CAMIÓN BASCULANTE 0,50 0,15
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19SCB90003 m 7,45BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCIÓN DE 0,90 M DE ALTURA, FORMADA POR: SOPORTES METÁLICOS
SISTEMA BALAUSTRE EN BORDE, PASAMANOS, PROTECCIÓN INTERMEDIA Y RODAPIÉ DE 0,20 M, DE MADERA DE
PINO EN TABLONCILLO, INCLUSO DESMONTADO,  P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y MANTENIMIENTO, SEGÚN R.D.
1627/97. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
TO02200 0,140 h OFICIAL 2ª 26,72 3,74
TP00100 0,140 h PEÓN ESPECIAL 26,21 3,67
CM00100 0,002 m3 MADERA DE PINO EN TABLONCILLO 5,00 0,01
HB00400 0,020 u SOPORTE METÁLICO BARANDILLA SISTEMA BALAUSTRE 0,50 0,01
WW00400 2,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,01 0,02

19SIC90001 u 0,01CASCO DE SEGURIDAD CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA DENSIDAD SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE
SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC01500 1,000 u CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR 0,01 0,01

19SIC10006 u 0,01PAR DE TAPONES ANTIRRUIDODESECHABLE FABRICADO ESPUMA DE POLIEURETANO CON CORDÓN, SEGÚN R.D.
773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC00450 1,000 u PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO POLIURETANO CORDON 0,01 0,01

19SIC20002 u 0,01GAFAS DE MONTURA DE VINILO, PANTALLA EXTERIOR DE POLICARBONATO, PANTALLA INTERIOR ANTICHOQUE Y
CÁMARA DE AIRE ENTRE LAS DOS PANTALLAS PARA TRABAJOS CON RIESGOS DE IMPACTOS EN OJOS, SEGÚN
R.D.1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC03310 1,000 u GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO C. AIRE 0,01 0,01

19SIC20014 u 0,01PANTALLA DE SOLDADURA ELÉCTRICA DE CABEZA, MIRILLA ABATIBLE ADAPTABLE AL CASCO, RESISTENTE A LA
PERFORACIÓN Y PENETRACIÓN POR OBJETO CANDENTE, ANTIINFLAMABLE, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE
SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC05620 1,000 u PANTALLA SOLDADURA ELÉCTRICA DE CABEZA ADAPT. 0,01 0,01

19SIC30004 u 0,01MASCARILLA DE POLIPROPILENO APTO PARA PARTÍCULAS Y VAPORES ORGÁNICOS, GAMA ESPECIAL, SEGÚN R.D.
773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC05230 1,000 u MASCARILLA POLIPROP. PARTÍCULAS, VAPORES VÁLVULA 0,01 0,01

19SIM90001 u 0,01PAR DE GUANTES DE PROTECCIÓN PARA RIESGOS MECÁNICOS MÍNIMOS, FABRICADO EN PIEL DE FLOR DE
CERDO, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC04200 1,000 u PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MINIMOS PIEL CERDO 0,01 0,01

19SIM90008 u 0,01PAR DE GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS QUÍMICOS, FABRICADO EN LÁTEX NATURAL, SEGÚN R.D.
773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC04700 1,000 u PAR DE GUANTES RIESGOS QUÍMICOS LATEX 0,01 0,01

19SIM50001 u 0,01PAR DE MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FABRICADOS EN CUERO DE SERRAJE VACUNO SEGÚN
R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC04900 1,000 u PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADURA 0,01 0,01

19SIP90001 u 0,01PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS, FABRICADOS EN PIEL AFELPADA, PLANTILLA Y
PUNTERA METÁLICA, PISO ANTIDESLIZANTE SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA
UNIDAD EN OBRA.
HC06300 1,000 u PAR DE ZAPATOS PIEL AFELPADA PLANTILLA Y PUNTERA METAL 0,01 0,01

19SIP50002 u 0,01PAR DE BOTAS DE CAÑA ALTA IMPERMEABLE, PLANTILLA Y PUNTERA METÁLICA, FABRICADOS EN PVC, SEGÚN
R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC00660 1,000 u PAR DE BOTAS AGUA PVC PUNTERA Y PLANTILLA METAL 0,01 0,01

19SIP50MEC u 0,01PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FÁBRICADA EN CUERO DE SERRAJE VACUNO SISTEMA DE
SUJECCIÓN DEBAJO DEL CALZADO SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN
OBRA.
HC00MEC 1,000 u PAR DE POLAINAS DE CUERO 0,01 0,01

19SIT90001 u 0,01MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FABRICADO EN CUERO CON SUJECCIÓN A CUELLO Y CINTURA A
TRAVES DE TIRAS SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC05100 1,000 u MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA 0,01 0,01
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19SIT90008 u 0,01CHALECO REFLECTANTE CONFECCIONADO CON TEJIDO FLUORESCENTE Y TIRAS DE TELA REFLECTANTE 100%
POLIÉSTER, PARA SEGURIDAD VIAL EN GENERAL SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA
LA UNIDAD EN OBRA.
HC01600 1,000 u CHALECO REFLECTANTE 0,01 0,01

19SSA00001 u 1,83CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0,50 M, INCLUSO COLOCACIÓN DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97, VALORADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO ÓPTIMO DE
UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
TP00100 0,070 h PEÓN ESPECIAL 26,21 1,83
HS00100 0,100 u CONO BALIZAMIENTO REFLEC. 0,50 M 0,01 0,00

19SSA00011 u 12,04LÁMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELÉCTRICA SIN PILAS, INCLUSO COLOCACIÓN DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
TP00100 0,070 h PEÓN ESPECIAL 26,21 1,83
HS03100 0,200 u LÁMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS) 51,05 10,21

19SSA00029 u 10,91PILA PARA LÁMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELÉCTRICA, INCLUSO COLOCACIÓN, VALORADA EN
FUNCIÓN DEL NÚMERO ÓPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
TP00100 0,070 h PEÓN ESPECIAL 26,21 1,83
HS03200 1,000 u PILA PARA LÁMPARA 9,08 9,08

19SSA00041 m 5,51CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, SOBRE SOPORTE DE ACERO DE DIÁMETRO 10 MM, INCLUSO
COLOCACIÓN DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97. MEDIDA LA LONGITUD
EJECUTADA.
TP00100 0,210 h PEÓN ESPECIAL 26,21 5,50
HS02800 1,100 m CORDÓN BALIZAMIENTO 0,01 0,01
HS02900 0,200 u SOPORTE CORDÓN BALIZAMIENTO 0,01 0,00

19SSA00051 m 1,48VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, FORMADA POR ELEMENTOS METÁLICOS AUTÓNOMOS
NORMALIZADOS DE 2,50X1,10 M, INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS MISMOS. MEDIDA LA LONGITUD
EJECUTADA.
TP00100 0,056 h PEÓN ESPECIAL 26,21 1,47
HS03400 0,013 u VALLA AUTÓNOMA NORMALIZADA METÁLICA 0,80 0,01

19SSA00100 m2 2,41CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA, REALIZADO CON POSTES CADA 3 M DE PERFILES TUBULARES
GALVANIZADOS DE 50 MM DE DIÁM. INTERIOR, PANEL RÍGIDO DE MALLA GALVANIZADA Y P.P. DE PIEZAS
PREFABRICADAS DE HORMIGÓN MOLDEADO PARA APOYO Y ALOJAMIENTO DE POSTES Y AYUDAS DE
ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
TO00100 0,021 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 27,43 0,58
TP00100 0,042 h PEÓN ESPECIAL 26,21 1,10
CA02500 0,133 kg ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE 5,37 0,71
HS02150 0,133 u BASE HORMIGÓN CERRAMIENTO PROV. 0,10 0,01
UU01510 1,000 m2 MALLA GALV. ELECTROSOLDADA EN PANELES RÍGIDOS 0,01 0,01

19SSS90202 u 3,23SEÑAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPOS OBLIGACIÓN O PROHIBICIÓN DE 30 CM, SIN SOPORTE METÁLICO,
INCLUSO COLOCACIÓN, DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
TP00100 0,070 h PEÓN ESPECIAL 26,21 1,83
HS01200 0,330 u SEÑAL PVC 30 CM 4,25 1,40

19SSS90212 u 3,23SEÑAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPO ADVERTENCIA DE 30 CM, SIN SOPORTE METÁLICO, INCLUSO COLOCACIÓN,
DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
TP00100 0,070 h PEÓN ESPECIAL 26,21 1,83
HS01200 0,330 u SEÑAL PVC 30 CM 4,25 1,40

19SSS90302 u 6,08SEÑAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPO SEÑALES INDICADORAS DE 30X30 CM SIN SOPORTE, INCLUSO
COLOCACIÓN Y P.P. DE DESMONTAJE DE ACUERDO CON R.D. 485/97. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
TP00100 0,070 h PEÓN ESPECIAL 26,21 1,83
HS01300 1,000 u SEÑAL PVC 30X30 CM 4,25 4,25
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19WMM90010 u 31,94RECONOCIMIENTO MEDICO PARA RIESGOS ESPECIFICOS EN OBRA A REALIZAR EN 12 MESES; SEGÚN LEY 31/95.
MEDIDA LA UNIDAD POR TRABAJADOR.
HW00400 1,000 u RECONOCIMIENTO MEDICO ESPECÍFICO ANUAL POR OBRERO 31,94 31,94

19WSS00011 UD. 26,21SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD A APLICAR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
TP00100 1,000 h PEÓN ESPECIAL 26,21 26,21
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OBRA DE EDIFICACIÓN
REFORMADO DEL PROYECTO DE PUESTA EN VALOR DE LA CASETA MUNICIPAL Y DOTACION DE EQUIPAMIENTO

EL PALMAR DE TROYA. PFEA-2022 - PEE

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS  PARTICULARES.

CAPITULO I
PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES

CAMINOS Y ACCESOS
Artículo 1.- EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la 
obra, el cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento durante 
la ejecución de la obra. EI Aparejador o Arquitecto Técnico podrá 
exigir su modificación o mejora.

REPLANTEO
Artículo 2.- EI Constructor iniciará Ias obras con el replanteo de las 
mismas en el  terreno,  señalando Ias  referencias  principales  que 
mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales.  Dichos 
trabajos se considerará a cargo del Contratista e incluidos en su 
oferta.
EI  Constructor  someterá  el  replanteo  a  la  aprobación  del 
Aparejador  o  Arquitecto  Técnico  y  una  vez  esto  haya  dado  su 
conformidad  preparará  un  acta  acompañada  de  un  plano  que 
deberá ser aprobada por el Arquitecto, siendo responsabilidad del 
Constructor la omisión de este trámite.

INICIO DE LA OBRA. RITMO DE LOS TRABAJOS
Artículo 3.- EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo 
marcado en el Pliego de Condiciones Particulares, desarrollándolas 
en Ia forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en 
aquél señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes 
y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del 
plazo exigido en el Contrato.
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al 
Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico del comienzo de 
los trabajos al menos con tres días de antelación. 

ORDEN DE LOS TRABAJOS
Artículo 4.- En general, Ia determinación del orden de los trabajos 
es  facultad  de  la  contrata,  salvo  aquellos  casos  en  que,  por 
circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la 
Dirección Facultativa.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN
Artículo 5.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al 
Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan 
sido  aprobadas  y  a  las  órdenes  e  instrucciones  que  bajo  su 
responsabilidad  y  por  escrito  entreguen  el  Arquitecto  o  el 
Aparejador  o  Arquitecto  Técnico  al  Constructor,  dentro  de  las 
limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado 
en el artículo 15.

DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS
Artículo 6.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de 
quedar  ocultos  a  la  terminación  del  edificio,  se  levantarán  los 
planos precisos  para que queden perfectamente definidos;  estos 
documentos  se  extenderán por  triplicado,  entregándose:  uno,  al 
Arquitecto;  otro,  al  Aparejador;  y,  el  tercero,  al  Contratista, 
firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir 
suficientemente  acotados,  se  considerarán  documentos 
indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones.

TRABAJOS DEFECTUOSOS
Artículo  7.-  EI  Constructor  debe  emplear  los  materiales  que 

cumplan  las  condiciones  exigidas  en  las  "Condiciones  generales  y 
particulares de índole Técnica" del Pliego de Condiciones y realizará 
todos  y  cada  uno  de  los  trabajos  contratados  de  acuerdo  con  lo 
especificado también en dicho documento.
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es 
responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las 
faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o 
por  Ia  deficiente  calidad  de  los  materiales  empleados  o  aparatos 
colocados,  sin  que  le  exonere  de  responsabilidad  el  control  que 
compete al Aparejador o Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de 
que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales 
de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena 
cuenta.
Como  consecuencia  de  lo  anteriormente  expresado,  cuando  el 
Aparejador  o  Arquitecto  Técnico  advierta  vicios  o  defectos  en  los 
trabajos ejecutados,  o que los materiales empleados o los aparatos 
colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso 
de  la  ejecución  de  los  trabajos,  o  finalizados  éstos,  y  antes  de 
verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las 
partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo 
contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase 
justa  la  decisión  y  se  negase  a  la  demolición  y  reconstrucción 
ordenadas, se planteará la cuestión ante el Arquitecto de la obra, quien 
resolverá.

VICIOS OCULTOS
Artículo  8.-  Si  el  Aparejador  o  Arquitecto  Técnico  tuviese  fundadas 
razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en 
las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de 
la  recepción  definitiva,  los  ensayos,  destructivos  o  no,  que  crea 
necesarios  para  reconocer  los  trabajos  que  suponga  defectuosos, 
dando cuenta de la circunstancia al Arquitecto.
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre 
que los vicios existan realmente, en caso contrario serán a cargo de la 
Propiedad.

DE MATERIALES Y DE APARATOS. SU PROCEDENCIA
Artículo 9.- EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales 
y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca conveniente, 
excepto  en  los  casos  en  que  el  Pliego  Particular  de  Condiciones 
Técnicas preceptúe una procedencia determinada.
Obligatoriamente,  y  antes  de  proceder  a  su  empleo  o  acopio,  el 
Constructor deberá presentar al Aparejador o Arquitecto Técnico una 
lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que 
se  especifiquen  todas  las  indicaciones  sobre  marcas,  calidades, 
procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 

PRESENTACIÓN DE MUESTRAS
Artículo 10.- A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las 
muestras  de los  materiales  siempre con la antelación prevista en el 
Calendario de la Obra.

MATERIALES NO UTILIZABLES
Artículo  11.-  EI  Constructor,  a  su  costa,  transportará  y  colocará, 
agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales 
procedentes de Ias demoliciones y desmontajes.
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CAPITULO II                                                                                                                                                                      
PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES

CONDICIONES GENERALES

Artículo 12.- Calidad de los materiales.
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera 
calidad  y  reunirán  las  condiciones  exigidas  vigentes  referentes  a 
materiales y prototipos de construcción.

Artículo 13.- Pruebas y ensayos de materiales.
Todos  los  materiales  a  que  este  capítulo  se  refiere  podrán  ser 
sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se 
crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya 
sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por 
la Dirección de las obras, bien entendido que será rechazado el que 
no  reúna  las  condiciones  exigidas  por  la  buena  práctica  de  la 
construcción.

Artículo 14.- Materiales no consignados en proyecto.
Los  materiales  no  consignados  en  proyecto  que  dieran  lugar  a 
precios  contradictorios  reunirán  las  condiciones  de  bondad 
necesarias,  a  juicio  de  la  Dirección  Facultativa  no  teniendo  el 
contratista  derecho  a  reclamación  alguna  por  estas  condiciones 
exigidas.

Artículo 15.- Condiciones generales de ejecución.
Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos en 
el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las 
buenas prácticas de la construcción, dé acuerdo con las condiciones 
establecidas  en  el  Pliego de  Condiciones  de  la  Edificación  de  la 
Dirección  General  de  Arquitectura  de  1960,  y  cumpliendo 
estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, 
no  pudiendo  por  tanto  servir  de  pretexto  al  contratista  la  baja 
subasta,  para  variar  esa  esmerada  ejecución  ni  la  primerísima 
calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y 
mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.

CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES

Artículo  16.- Materiales para hormigones y morteros.

16.1. Áridos.
16.1.1. Generalidades.
Generalidades. La naturaleza de los áridos y su preparación serán 
tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y durabilidad 
del hormigón, así como las restantes características que se exijan a 
éste en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse 
arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, machacados u 
otros  productos  cuyo  empleo  se  encuentre  sancionado  por  la 
práctica  o  resulte  aconsejable  como  consecuencia  de  estudios 
realizados en un laboratorio oficial. En cualquier caso cumplirá las 
condiciones del CÓDIGO ESTRUCTURAL.
Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos 
disponibles, o se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas 
de  las  ya  sancionadas  por  la  práctica,  se  realizarán  ensayos  de 
identificación mediante análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o 
químicos, según convengan a cada caso.
En  el  caso  de  utilizar  escorias  siderúrgicas  como  árido,  se 
comprobará previamente que son estables, es decir que no contienen 
silicatos  inestables  ni  compuestos  ferrosos.  Esta  comprobación  se 
efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7.243.
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables.
Se entiende por "arena" o 'árido fino" el árido fracción del mismo que 
pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); 
por 'grava" o 'árido grueso" el que resulta detenido por dicho tamiz; y 

por  "árido  total'  (o  simplemente  "árido'  cuando  no  hay  lugar  a 
confusiones),  aquel  que,  de  por  si  o  por  mezcla,  posee  las 
proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón 
necesario en el caso particular que se considere.
16.1.2. Limitación de tamaño.
Cumplirá las condiciones señaladas en el CÓDIGO ESTRUCTURAL. 

16.2. Agua para amasado.
Habrá de cumplir las siguientes prescripciones:
Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71).
Sustancias solubles,  menos de quince gramos por litro (15 gr./l.), 
según NORMA UNE 7130:58.
Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro (1 gr.A.) 
según ensayo de NORMA 7131:58.
Ión cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr./I., según 
NORMA UNE 7178:60.
Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por 
litro (15 gr./I.). (UNE 7235).
Carencia  absoluta  de  azúcares  o  carbohidratos  según  ensayo  de 
NORMA UNE 7132:58.
Demás prescripciones del CÓDIGO ESTRUCTURAL.

16.3. Aditivos.
Se  definen  como  aditivos  a  emplear  en  hormigones  y  morteros 
aquellos  productos  sólidos  o  líquidos,  excepto  cemento,  áridos  o 
agua que mezclados durante el amasado modifican o mejoran las 
características del mortero u hormigón en especial en lo referente al 
fraguado, endurecimiento, plasticidad e incluso de aire.
Se establecen los siguientes límites:
Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será 
igual o menor del dos por ciento (2%) en peso del cemento y si se  
trata de hormigonar con temperaturas muy bajas, del tres y medio 
por ciento (3.5%) del peso del cemento.
Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será 
tal que la disminución de residentes a compresión producida por la 
inclusión  del  aireante  sea  inferior  al  veinte  por  ciento  (20%).  En 
ningún caso la proporción de aireante será mayor del  cuatro por 
ciento (4%) del peso en cemento.
En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al diez 
por  ciento  del  peso  del  cemento.  No  se  emplearán  colorantes 
orgánicos.
Cualquier  otro  que  se  derive  de  la  aplicación  del  CÓDIGO 
ESTRUCTURAL.

16.4. Cemento.
Se entiende como tal, un aglomerante, hidráulico que responda a 
alguna  de  las  definiciones  del  pliego  de  prescripciones  técnicas 
generales para la recepción de cementos R.C. 03. B.O.E. 16.01.04.
Podrá  almacenarse  en  sacos  o  a  granel.  En  el  primer  caso,  el 
almacén  protegerá  contra  la  intemperie  y  la  humedad,  tanto  del 
suelo como de las paredes. Si se almacenara a granel, no podrán 
mezclarse  en  el  mismo  sitio  cementos  de  distintas  calidades  y 
procedencias.
Se exigirá al contratista Ia realización de ensayos que demuestren de 
modo  satisfactorio  que  los  cementos  cumplen  las  condiciones 
exigidas. Las partidas de cemento defectuoso serán retiradas de la 
obra en el plazo máximo de 8 días. Los métodos de ensayo serán los 
detallados  en  el  citado  “Pliego  General  de  Condiciones  para  la 
Recepción  de  Conglomerantes  Hidráulicos.”  Se  realizarán  en 
laboratorios homologados.
Se  tendrá  en  cuenta  prioritariamente  las  determinaciones  de  la 
Instrucción CÓDIGO ESTRUCTURAL. 

Artículo  17.- Acero.
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17.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras. 
Se  aceptarán  aceros  de  alta  adherencia  que  lleven  el  sello  de 
conformidad CIETSID homologado por el M.O.P.U.
Estos  aceros  vendrán marcados  de fábrica con señales  indelebles 
para evitar confusiones en su empleo. No presentarán ovalaciones, 
grietas,  sopladuras,  ni  mermas de sección superiores al  cinco por 
ciento (5%).
EI módulo de elasticidad será igual o mayor de dos millones cien mil  
kilogramos  por  centímetro  cuadrado  (2.100.000  kg./cm2). 
Entendiendo por límite elástico la mínima tensión capaz de producir 
una deformación permanente de dos décimas por ciento (0.2%). Se 
prevé el acero de límite elástico 4.200 kg./cm2, cuya carga de rotura 

no será inferior a cinco mil doscientos cincuenta (5.250 kg./cm2) Esta 
tensión de rotura es el valor de la ordenada máxima del diagrama 
tensión deformación.
Se  tendrá  en  cuenta  prioritariamente  las  determinaciones  de  la 
Instrucción CÓDIGO ESTRUCTURAL.

17.2. Acero laminado. 
El  acero empleado en los perfiles  de acero laminado será de los 
tipos establecidos en la norma UNE EN 10025 (Productos laminados 
en caliente de acero no aleado, para construcciones metálicas de 
uso general) , también se podrán utilizar los aceros  establecidos por 
las normas UNE EN 10210-1:1994 relativa a perfiles huecos para la 
construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grano 
fino, y en la UNE EN 10219-1:1998, relativa a secciones huecas de 
acero estructural conformadas en frío. 
En  cualquier  caso  se  tendrán  en  cuenta  las  especificaciones  del 
artículo 4.2 del DB SE-A Seguridad Estructural Acero del CTE.
Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de fábrica, 
con  señales  indelebles  para  evitar  confusiones.  No  presentarán 
grietas, ovalizaciones, sopladuras ni mermas de sección superiores al 
cinco por ciento (5%).

Artículo 18.- Materiales auxiliares de hormigones.

18.1. Productos para curado de hormigones.
Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos 
los que, aplicados en forma de pintura pulverizada, depositan una 
película impermeable sobre la superficie del hormigón para impedir 
la pérdida de agua por evaporización.
EI color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente 
blanco, para evitar la absorción del calor solar. Esta capa deberá ser 
capaz de permanecer intacta durante siete días al menos después de 
una aplicación.

18.2. Desencofrantes.
Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de 
pintura a los encofrados, disminuyen la adherencia entre éstos y el  
hormigón,  facilitando la labor  de desmoldeo.  EI  empleo de éstos 
productos deberá ser expresamente autorizado sin cuyo requisito no 
se podrán utilizar.

Artículo  19.- Encofrados y cimbras.

19.1. Encofrados en muros.
Podrán ser de madera o metálicos pero tendrán la suficiente rigidez, 
latiguillos  y  puntales  para  que  la  deformación  máxima debida al 
empuje del hormigón fresco sea inferior a un centímetro respecto a la 
superficie teórica de acabado. Para medir  estas deformaciones se 
aplicará sobre la superficie desencofrada una regla metálica de 2 m. 
de longitud, recta si se trata de una superficie plana, o curva si ésta 
es reglada.
Los encofrados para hormigón visto necesariamente habrán de ser 
de madera.

19.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos.

Podrán ser de madera o metálicos pero cumplirán la condición de 
que la deformación máxima de una arista encofrada respecto a la 
teórica, sea menor o igual de un centímetro de la longitud teórica. 
Igualmente  deberá  tener  el  confrontado  lo  suficientemente  rígido 
para soportar  los  efectos  dinámicos  del  vibrado del  hormigón de 
forma que el máximo movimiento local producido por esta causa sea 
de cinco milímetros.

Artículo  20.- Aglomerantes excluido cemento.

20.1. Cal hidráulica.
Cumplirá las siguientes condiciones:
Peso específico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos 
enteros y ocho décimas.
Densidad aparente superior a ocho décimas.
Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor del doce por 
ciento.
Fraguado entre nueve y treinta horas.
Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor del seis por 
ciento.
Resistencia a la tracción de pasta pura a los siete días superior a 
ocho kilogramos por centímetro cuadrado. Curado de la probeta un 
día al aire y el resto en agua.
Resistencia a la tracción del mortero normal a los siete días superior 
a cuatro kilogramos por centímetro cuadrado. Curado por la probeta 
un día al aire y el resto en agua.
Resistencia a la tracción de pasta pura a los veintiocho días superior 
a ocho kilogramos por centímetro cuadrado y también superior en 
dos kilogramos por centímetro cuadrado a la alcanzada al séptimo 
día.

20.2. Yeso negro.
Deberá cumplir las siguientes condiciones:
EI  contenido  en  sulfato  cálcico  semihidratado  (S04Ca/2H20)  será 
como mínimo del cincuenta por ciento en peso.
EI fraguado no comenzará antes de los dos minutos y no terminará 
después de los treinta minutos.
En tamiz 0.2 UNE 7050 no será mayor del veinte por ciento.
En tamiz 0.08 UNE 7050 no será mayor del cincuenta por ciento.
Las probetas prismáticas 4-4-16 cm. de pasta normal ensayadas a 
flexión con una separación entre apoyos de 10.67 cm. resistirán una 
carga central de ciento veinte kilogramos como mínimo.
La  resistencia  a  compresión  determinada  sobre  medias  probetas 
procedentes del ensayo a flexión, será como mínimo setenta y cinco 
kilogramos  por  centímetros  cuadrado.  La  toma  de  muestras  se 
efectuará como mínimo en un tres por ciento de los casos mezclando 
el yeso procedente de los diversos hasta obtener por cuarteo una 
muestra  de  10  kg.  como  mínimo  una  muestra.  Los  ensayos  se 
efectuarán según las normas UNE 7064 y 7065.

Artículo 21.- Materiales de cubierta.

21.1. Tejas.
Las tejas de cemento que se emplearán en la obra, se obtendrán a 
partir de superficies cónicas o cilíndricas que permitan un solape de 
70  a  150 mm.  o  bien  estarán  dotadas  de  una  parte  plana  con 
resaltes o dientes de apoyo para facilitar  el  encaje de las piezas. 
Deberán  tener  la  aprobación  del  Ministerio  de  Industria,  la 
autorización de uso del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, 
un  Documento  de  Idoneidad  Técnica  de  I.E.T.C.C.  o  una 
certificación de conformidad incluida en el Registro General del CTE 
del Ministerio de la Vivienda, cumpliendo todas sus condiciones.

21.2. Impermeabilizantes.
Las láminas impermeabilizantes podrán ser bituminosas, plásticas o 
de  caucho.  Las  láminas  y  las  imprimaciones  deberán  llevar  una 
etiqueta identificativa indicando la clase de producto, el fabricante, 
las dimensiones y el peso por metro cuadrado. Dispondrán de Sello 
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INCE-ENOR y de homologación MICT, o de un sello o certificación 
de conformidad incluida en el registro del CTE del Ministerio de la 
Vivienda.
Podrán ser bituminosos ajustándose a uno de los sistemas aceptados 
por el DB correspondiente del CTE, cuyas condiciones cumplirá, o, 
no  bituminosos  o  bituminosos  modificados  teniendo  concedido 
Documento de Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. cumpliendo todas 
sus condiciones.

Artículo 22.- Plomo y Cinc.
Salvo indicación de lo contrario la ley  mínima del  plomo 
será de noventa y nueve por ciento.

Será de la mejor calidad, de primera fusión, dulce, flexible, laminado 
teniendo las planchas espesor uniforme, fractura brillante y cristalina, 
desechándose las que tengan picaduras o presenten hojas, aberturas 
o abolladuras.
EI plomo que se emplee en tuberías será compacto, maleable, dúctil 
y exento de sustancias extrañas, y, en general, de todo defecto que 
permita la filtración y escape del líquido. Los diámetros y espesores 
de los tubos serán los indicados en el estado de mediciones o en su 
defecto, los que indique la Dirección Facultativa.

Artículo 23.- Materiales para fábrica y forjados.

23.1. Fábrica de ladrillo y bloque.
Las  piezas  utilizadas  en  la  construcción  de  fábricas  de  ladrillo  o 
bloque se ajustarán a lo estipulado en el  artículo 4 del  DB SE-F 
Seguridad Estructural Fábrica, del CTE.
La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas será 
de 5 N/mm2.
Los ladrillos serán de primera calidad según queda definido en la 
Norma NBE-RL /88 Las dimensiones de los ladrillos se medirán de 
acuerdo con la Norma UNE 7267. La resistencia a compresión de 
los ladrillos será como mínimo:

L. macizos = 100 Kg/cm2

L. perforados = 100 Kg/cm2

L. huecos = 50 Kg/cm2

23.2. Viguetas prefabricadas.
Las  viguetas  serán  armadas  o  pretensadas  según  la  memoria  de 
cálculo  y  deberán  poseer  la  autorización  de  uso  del  M.O.P.  No 
obstante el fabricante deberá garantizar su fabricación y resultados 
por escrito, caso de que se requiera.
EI  fabricante  deberá  facilitar  instrucciones  adicionales  para  su 
utilización  y  montaje  en  caso  de  ser  éstas  necesarias  siendo 
responsable de los daños que pudieran ocurrir por carencia de las 
instrucciones necesarias.
Tanto  el  forjado  como  su  ejecución  se  adaptará  al  CÓDIGO 
ESTRUCTURAL.

23.3. Bovedillas.
Las características se deberán exigir directamente al fabricante a fin 
de ser aprobadas.

Artículo 24.- Materiales para solados y alicatados.

24.1. Baldosas y losas de terrazo.
Se compondrán como mínimo de una capa de huella de hormigón o 
mortero de cemento, triturados de piedra o mármol, y, en general, 
colorantes y de una capa base de mortero menos rico y árido más 
grueso.
Los  áridos  estarán  limpios  y  desprovistos  de  arcilla  y  materia 
orgánica.  Los  colorantes  no  serán  orgánicos  y  se  ajustarán  a  Ia 
Norma UNE 41060.
Las tolerancias en dimensiones serán:
Para  medidas  superiores  a  diez  centímetros,  cinco  décimas  de 
milímetro en más o en menos.
Para medidas de diez centímetros o menos tres décimas de milímetro 

en más o en menos.
EI espesor medido en distintos puntos de su contorno no variará en 
más  de  un  milímetro  y  medio  y  no  será  inferior  a  los  valores 
indicados a continuación.
Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectángulo si la 
baldosa es rectangular, y si  es de otra forma, el lado mínimo del 
cuadrado circunscrito.
EI  espesor de la capa de la huella será uniforme y no menor en 
ningún  punto  de  siete  milímetros  y  en  las  destinadas  a  soportar  
tráfico o en las losas no menor de ocho milímetros.
La variación máxima admisible en los ángulos medida sobre un arco 
de 20 cm. de radio será de más/menos medio milímetro.
La flecha mayor de una diagonal no sobrepasará el cuatro por mil de 
la longitud, en más o en menos.
EI coeficiente de absorción de agua determinado según la Norma 
UNE 7008 será menor o igual al quince por ciento.
EI ensayo de desgaste se efectuará según Norma UNE 7015, con un 
recorrido de 250 metros en húmedo y con arena como abrasivo; el 
desgaste  máximo  admisible  será  de  cuatro  milímetros  y  sin  que 
aparezca la segunda capa tratándose de baldosas para interiores de 
tres milímetros en baldosas de aceras o destinadas a soportar tráfico.
Las muestras para los ensayos se tomarán por azar,  20 unidades 
como  mínimo  del  millar  y  cinco  unidades  por  cada  millar  más, 
desechando y sustituyendo por otras las que tengan defectos visibles, 
siempre  que  el  número  de  desechadas  no  exceda  del  cinco  por 
ciento.

24.2. Rodapiés de terrazo.
Las piezas para rodapié, estarán hechas de los mismos materiales 
que los del solado, tendrán un canto romo y sus dimensiones serán 
de 40 x 10 cm. Las exigencias técnicas serán análogas a las del 
material de solado.

24.3. Azulejos.
Se definen como azulejos Ias piezas poligonales, con base cerámica 
recubierta de una superficie vidriada de colorido variado que sirve 
para revestir paramentos.
Deberán cumplir Ias siguientes condiciones:
- Ser homogéneos, de textura compacta y restantes al desgaste.
-  Carecer  de  grietas,  coqueras,  planos  y  exfoliaciones  y  materias 
extrañas que pueden disminuir su resistencia y duración.
- Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes.
-  La  superficie  vitrificada será  completamente  plana,  salvo  cantos 
romos o terminales.
-  Los  azulejos  estarán  perfectamente  moldeados  y  su  forma  y 
dimensiones serán las señaladas en los planos. La superficie de los 
azulejos  será  brillante,  salvo  que,  explícitamente,  se  exija  que  la 
tenga mate.
-  Los  azulejos  situados  en  las  esquinas  no  serán  lisos  sino  que 
presentarán según los casos, un canto romo, largo o corto, o un 
terminal de esquina izquierda o derecha, o un terminal de ángulo 
entrante con aparejo vertical u horizontal.
-  La tolerancia en las  dimensiones será de un uno por  ciento en 
menos y un cero en más, para los de primera clase.
-  La  determinación  de  los  defectos  en  las  dimensiones  se  hará 
aplicando  una  escuadra  perfectamente  ortogonal  a  una  vertical 
cualquiera del azulejo, haciendo coincidir una de las aristas con un 
lado de la  escuadra.  La desviación del  extremo de la  otra  arista 
respecto al lado de Ia escuadra es el error absoluto, que se traducirá 
a porcentual.

24.4. Baldosas y losas de mármol.
Los mármoles deben de estar exentos de los defectos generales tales 
como pelos, grietas, coqueras, bien sean estos defectos debidos a 
trastornos de la formación de Ia masa o a Ia mala explotación de las 
canteras. Deberán estar perfectamente planos y pulimentados.
Las baldosas serán piezas de 50 x 50 cm. como máximo y 3 cm. de 
espesor.  Las  tolerancias  en  sus  dimensiones  se  ajustarán  a  las 
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expresadas en el párrafo 9.1. para las piezas de terrazo.

24.5. Rodapiés de mármol.
Las piezas de rodapié estarán hechas del mismo material que las de 
solado;  tendrán  un  canto  romo y  serán  de  10  cm.  de  alto.  Las 
exigencias técnicas serán análogas a las del solado de mármol.

Artículo 25.- Carpintería de taller.

25.1. Puertas de madera.
Las puertas de madera que se emplean en Ia obra deberán tener la 
aprobación del  Ministerio de Industria,  Ia autorización de uso del 
M.O.P.U.  o  documento  de  idoneidad  técnica  expedido  por  el 
I.E.T.C.C.

25.2. Cercos.
Los cercos de los marcos interiores serán de primera calidad con una 
escuadría mínima de 7 x 5 cm.

Artículo 26.- Carpintería metálica.

26.1. Ventanas y Puertas.
Los  perfiles  empleados  en  la  confección  de  ventanas  y  puertas 
metálicas,  serán  especiales  de  doble  junta  y  cumplirán  todas  Ias 
prescripciones  legales.  No  se  admitirán  rebabas  ni  curvaturas 
rechazándose  los  elementos  que  adolezcan  de  algún  defecto  de 
fabricación.
Artículo 27.- Pintura.

27.1. Pintura al temple.
Estará  compuesta  por  una  cola  disuelta  en  agua  y  un  pigmento 
mineral finamente disperso con la adición de un antifermento tipo 
formol para evitar la putrefacción de la cola. Los pigmentos a utilizar 
podrán ser:- Blanco de Cinc que cumplirá la Norma UNE 48041.
Litopón que cumplirá la Norma UNE 48040.
Bióxido de Titanio tipo anatasa según la Norma UNE 48044
También  podrán  emplearse  mezclas  de  estos  pigmentos  con 
carbonato  cálcico  y  sulfato  básico.  Estos  dos  últimos  productos 
considerados  como  cargas  no  podrán  entrar  en  una  proporción 
mayor del veinticinco por ciento del peso del pigmento.

27.2. Pintura plástica.
Está compuesta por un vehículo formado por barniz adquirido y los 
pigmentos  están  constituidos  de  bióxido  de  titanio  y  colores 
resistentes.

Artículo 28.- Colores, aceites, barnices, etc.
Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de 
excelente calidad. Los colores reunirán las condiciones siguientes:

-Facilidad  de  extenderse  y  cubrir  perfectamente  las 
superficies.
-Fijeza en su tinta.
-Facultad de incorporarse al aceite, color, etc.
-Ser  inalterables  a  la  acción  de  los  aceites  o  de  otros 
colores.
-Insolubilidad en el agua.
Los  aceites  y  barnices  reunirán  a  su  vez  las  siguientes 
condiciones:
-Ser inalterables por la acción del aire.
-Conservar la fijeza de los colores.
-Transparencia y color perfectos.
Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el 
aceite, bien purificados y sin posos. Su color será amarillo 
claro,  no admitiéndose el  que al  usarlo,  deje manchas o 
ráfagas que indiquen la presencia de sustancias extrañas.

Artículo 29.- Fontanería.

29.1. Tubería de hierro galvanizado.
La designación de pesos,  espesores  de pared,  tolerancias,  etc.  se 
ajustarán  a  las  correspondientes  normas  DIN.  Los  manguitos  de 
unión serán de hierro maleable galvanizado con junta esmerilada.

29.2. Tubería de cemento centrifugado.
Todo  saneamiento  horizontal  se  realizará  en  tubería  de  cemento 
centrifugado  siendo  el  diámetro  mínimo  a  utilizar  de  veinte 
centímetros.
Los  cambios  de  sección  se  realizarán  mediante  las  arquetas 
correspondientes.

29.3. Bajantes.
Los  bajantes  tanto  de  aguas  pluviales  como  fecales  serán  de 
materiales  plásticos  que  dispongan  autorización  de  uso.  No  se 
admitirán bajantes de diámetro inferior a 12 cm.
Todas  las  uniones  entre  tubos  y  piezas  especiales  se  realizarán 
mediante uniones Gibault.

29.4. Tubería de cobre.
La red de distribución de agua podrá realizarse en tubería de cobre, 
sometiendo a la citada tubería a Ia presión de prueba exigida por Ia 
empresa  suministradora,  operación  que  se  efectuará  una  vez 
acabado el montaje.
Las  designaciones,  pesos,  espesores  de  pared  y  tolerancias  se 
ajustarán a las normas correspondientes de la citada empresa.
Las válvulas a las que se someterá a una presión de prueba superior 
en un cincuenta por ciento a la presión de trabajo serán de marca 
aceptada por la empresa suministradora y con las características que 
ésta le indique.

Artículo 30.- Instalaciones eléctricas.

30.1. Normas.
Todos los materiales que se empleen en Ia instalación eléctrica, tanto 
de A.T. como de B.T., deberán cumplir las prescripciones técnicas 
que dictan las normas internacionales C.B.I., los reglamentos para 
instalaciones eléctricas actualmente en vigor, así como las normas 
técnico-prácticas de la Compañía Suministradora de Energía.

30.2. Conductores de baja tensión.
Los  conductores  de  los  cables  serán  de  cobre  de  nudo  recocido 
normalmente  con  formación  e  hilo  único  hasta  seis  milímetros 
cuadrados.
La cubierta será de policloruro de vinilo tratada convenientemente de 
forma que asegure mejor resistencia al  frío,  a la laceración, a la 
abrasión respecto al policloruro de vinilo normal. (PVC).
La acción sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la 
más mínima alteración de la cubierta. EI relleno que sirve para dar 
forma al cable aplicado por extrusión sobre las almas del cableado 
debe ser de material adecuado de manera que pueda ser fácilmente 
separado para la confección de los empalmes y terminales.
Los cables denominados de 'instalación" normalmente alojados en 
tubería protectora serán de cobre con aislamiento de PVC. La tensión 
de servicio será de 750 V y la tensión de ensayo de 2.000 V.
La sección mínima que se utilizará en los cables destinados tanto a 
circuitos de alumbrado como de fuerza será de 1.5 m2

Los  ensayos  de  tensión  y  de  la  resistencia  de  aislamiento  se 
efectuarán con la tensión de prueba de 2.000 V. y de igual forma 
que en los cables anteriores.

30.3. Aparatos de alumbrado interior.
Las  luminarias  se  construirán  con  chasis  de  chapa  de  acero  de 
calidad  con  espesor  o  nervaduras  suficientes  para  alcanzar  tal 
rigidez.
Los  enchufes  con  toma de  tierra  tendrán  esta  toma dispuesta  de 
forma que sea la primera en establecerse y la última en desaparecer 
y serán irreversibles, sin posibilidad de error en la conexión.
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CAPITULO III
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA, VERIFICACIONES Y  MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO 
TERMINADO. 

Artículo  31.- Movimiento de tierras. 

31.1. Explanación y préstamos.
Consiste  en  el  conjunto  de  operaciones  para  excavar,  evacuar, 
rellenar y nivelar el terreno así como las zonas de préstamos que 
puedan  necesitarse  y  el  consiguiente  transporte  de  los  productos 
removidos a depósito o lugar de empleo.
31.1.1. Ejecución de las obras.
Una  vez  terminadas  las  operaciones  de  desbroce  del  terreno,  se 
iniciarán las obras de excavaciones ajustándose a las alienaciones 
pendientes  dimensiones  y  demás  información  contenida  en  los 
planos.
La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se 
hubiera  extraído  en  el  desbroce  se  aceptará  para  su  utilización 
posterior en protección de superficies erosionables.
En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada 
del resto de los productos excavados.
Todos los materiales que se obtengan de la excavación, excepción 
hecha de la  tierra  vegetal,  se  podrán utilizar  en la  formación de 
rellenos  y  demás  usos  fijados  en  este  Pliego  y  se  transportarán 
directamente a las zonas previstas dentro del solar, o vertedero si no 
tuvieran aplicación dentro de la obra.
En cualquier  caso no se  desechará ningún material  excavado sin 
previa autorización. Durante las diversas etapas de la construcción 
de la explanación, las obras se mantendrán en perfectas condiciones 
de drenaje.
EI material excavado no se podrá colocar de forma que represente 
un peligro para construcciones existentes, por presión directa o por 
sobrecarga de los rellenos contiguos.

Las  operaciones  de  desbroce  y  limpieza  se  efectuaran  con las 
precauciones  necesarias,  para  evitar  daño  a  las  construcciones 
colindantes y existentes. Los árboles a derribar caerán hacia el centro 
de  la  zona  objeto  de  la  limpieza,  acotándose  las  zonas  de 
vegetación o arbolado destinadas a permanecer en su sitio.
Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm. de diámetro serán 
eliminadas hasta una profundidad no inferior a 50 cm., por debajo 
de la rasante de excavación y no menor de 15 cm. por debajo de la 
superficie natural del terreno.
Todos los huecos causados por la extracción de tocones y raíces, se 
rellenarán con material  análogo al  existente,  compactándose hasta 
que su superficie se ajuste al nivel pedido.
No existe obligación por parte del constructor de trocear la madera a 
longitudes inferiores a tres metros.
La ejecución de estos trabajos se realizara produciendo las menores 
molestias  posibles  a  las  zonas  habitadas  próximas  al  terreno 
desbrozado.
31.1.2. Medición y abono.
La  excavación  de  la  explanación  se  abonará  por  metros  cúbicos 
realmente excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales 
tomados inmediatamente  antes  de iniciar  los  trabajos  y  los  datos 
finales,  tomados  inmediatamente  después  de  concluidos.  La 
medición se hará sobre los perfiles obtenidos.

31.2. Excavación en zanjas y pozos.
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir 
emplazamiento adecuado para las obras de fábrica y estructuras, y 
sus cimentaciones; comprenden zanjas de drenaje u otras análogas. 
Su  ejecución  incluye  las  operaciones  de  excavación,  nivelación  y 
evacuación del terreno y el consiguiente transporte de los productos 
removidos a depósito o lugar de empleo.
31.2.1. Ejecución de las obras.
EI contratista de las obras notificará con la antelación suficiente, el 
comienzo de cualquier excavación, a fin de que se puedan efectuar 

las  mediciones  necesarias  sobre  el  terreno  inalterado.  EI  terreno 
natural adyacente al de la excavación o se modificará ni renovará sin 
autorización.
La  excavación  continuará  hasta  llegar  a  la  profundidad  en  que 
aparezca el firme y obtenerse una superficie limpia y firme, a nivel o 
escalonada, según se ordene. No obstante, la Dirección Facultativa 
podrá modificar  la  profundidad,  si  la  vista de las  condiciones del 
terreno lo  estimara necesario  a  fin  de conseguir  una cimentación 
satisfactoria.
El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos de 
referencia, tanto de cotas como de nivel, siempre fuera del área de 
excavación.

Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la 
excavación de las zanjas.

El comienzo de la excavación de zanjas se realizará cuando existan 
todos los elementos necesarios para su excavación, incluido la 
madera para una posible entibación.

La Dirección Facultativa indicará siempre la profundidad de los 
fondos de la excavación de la zanja, aunque sea distinta a la de 
Proyecto, siendo su acabado limpio, a nivel o escalonado.

 La Contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes 
verticales de todas las excavaciones que realice, aplicando los 
medios de entibación, apuntalamiento, apeo y protección superficial 
del terreno, que considere necesario, a fin de impedir 
desprendimientos, derrumbamientos y deslizamientos que pudieran 
causar daño a personas o a las obras, aunque tales medios no 
estuvieran definidos en el Proyecto, o no hubiesen sido ordenados 
por la Dirección Facultativa.

 La Dirección Facultativa podrá ordenar en cualquier momento la 
colocación de entibaciones, apuntalamientos, apeos y protecciones 
superficiales del terreno.

Se adoptarán por la Contrata todas las medidas necesarias para 
evitar la entrada del agua, manteniendo libre de la misma la zona de 
excavación, colocándose ataguías, drenajes, protecciones, cunetas, 
canaletas y conductos de desagüe que sean necesarios.

Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la Contrata y 
canalizadas antes de que alcancen los taludes, las paredes y el fondo 
de la excavación de la zanja.

 El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, fragmentos de 
roca, roca alterada, capas de terreno inadecuado o cualquier 
elemento extraño que pudiera debilitar su resistencia. Se limpiarán las 
grietas y hendiduras, rellenándose con material compactado o 
hormigón.

La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no será 
mayor de vez y media la profundidad de la zanja en ese punto.

En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o 
lluvia, las zanjas nunca permanecerán abiertas mas de 8 días, sin 
que sean protegidas o finalizados los trabajos.

Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja para 
cimentación,  se  hará  una  revisión  general  de  las  edificaciones 
medianeras, para observar si se han producido desperfectos y tomar las 
medidas pertinentes.
Mientras  no se efectúe la consolidación definitiva de las  paredes y 
fondos de la zanja, se conservarán las entibaciones, apuntalamientos y 
apeos que hayan sido necesarios, así como las vallas, cerramientos y 
demás medidas de protección.
 Los productos resultantes de la excavación de las zanjas, que sean 
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aprovechables  para  un  relleno  posterior,  se  podrán  depositar  en 
montones situados a un solo lado de la zanja, y a una separación del 
borde de la misma de 0,60 m. como mínimo, dejando libres, caminos, 
aceras, cunetas, acequias y demás pasos y servicios existentes.

31.2.2. Preparación de cimentaciones.

La excavación de cimientos se profundizará hasta el límite indicado 
en el proyecto. Las corrientes o aguas pluviales o subterráneas que 
pudieran  presentarse,  se  cegarán  o  desviarán  en  la  forma  y 
empleando los medios convenientes.
Antes de proceder al  vertido del hormigón y la colocación de las 
armaduras de cimentación, se dispondrá de una capa de hormigón 
pobre de diez centímetros de espesor debidamente nivelada.
EI importe de esta capa de hormigón se considera incluido en los 
precios unitarios de cimentación.

31.2.3. Medición y abono.
La excavación en zanjas  o pozos se abonará por  metros  cúbicos 
realmente excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales 
tomados inmediatamente  antes  de iniciar  los  trabajos  y  los  datos 
finales tomad os inmediatamente después de finalizados los mismos.

31.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos.
Consiste  en  la  extensión  o  compactación  de  materiales  terrosos, 
procedentes de excavaciones anteriores o préstamos para relleno de 
zanjas y pozos.

31.3.1. Extensión y compactación.
Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de 
espesor uniforme y sensiblemente horizontales. EI espesor de estas 
tongadas será el  adecuado a los medios disponibles para que se 
obtenga en todo el mismo grado de compactación exigido.
La  superficie  de  las  tongadas  será  horizontal  o  convexa  con 
pendiente transversal máxima del dos por ciento. Una vez extendida 
la tongada, se procederá a la humectación si es necesario.
EI contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista 
de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de 
los ensayos realizados.
En los casos especiales en que la humedad natural del material sea 
excesiva para conseguir  la compactación prevista,  se tomarán las 
medidas adecuadas procediendo incluso a la desecación por oreo, o 
por adición de mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas 
(cal viva, etc.).
Conseguida  la  humectación  más  conveniente,  posteriormente  se 
procederá a la compactación mecánica de la tongada.
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo 
de tráfico hasta que se haya completado su composición. Si ello no 
es factible el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas 
se distribuirá de forma que se concentren rodadas en superficie.
Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizará en 
primer  lugar  el  desbroce y  limpieza del  terreno,  se  seguirá  con la 
excavación y  extracción de material  inadecuado en la  profundidad 
requerida por el  Proyecto,  escarificándose posteriormente el  terreno 
para conseguir la debida trabazón entre el relleno y el terreno.
Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de 
aguas  superficiales  o  subterráneas,  se  desviarán  las  primeras  y  se 
captarán y conducirán las segundas, antes de comenzar la ejecución.
 Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, 
se asegurará la eliminación de este material o su consolidación.
Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es 
necesario, de forma que el humedecimiento sea uniforme.
 El relleno de los trasdós de los muros se realizará cuando éstos tengan 
la resistencia requerida y no antes de los 21 días si es de hormigón.
Después  de haber  llovido no se  extenderá una nueva tongada de 
relleno  o  terraplén  hasta  que  la  última  se  haya  secado,  o  se 
escarificará añadiendo la siguiente tongada más seca, hasta conseguir 
que la humedad final sea la adecuada.

Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se 
hará de forma uniforme, sin que existan encharcamientos.
Se  pararán  los  trabajos  de  terraplenado  cuando  la  temperatura 
descienda de 2º C.

31.3.2. Medición y Abono.
Las distintas zonas de los rellenos se abonarán por metros cúbicos 
realmente ejecutados medidos por diferencia entre los datos iniciales 
tomados inmediatamente antes de iniciarse los trabajos y los datos 
finales, tomados inmediatamente después de compactar el terreno.

Artículo 32.- Hormigones.

32.1. Dosificación de hormigones.
Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los 
áridos, dosificación de agua y consistencia del hormigón de acuerdo 
con los medios y puesta en obra que emplee en cada caso, y siempre 
cumpliendo lo prescrito en el CÓDIGO ESTRUCTURAL.

32.2. Fabricación de hormigones.
En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán las 
prescripciones  generales  de  la  INSTRUCCIÓN  DE  HORMIGÓN 
ESTRUCTURAL (CÓDIGO ESTRUCTURAL). 
Los  áridos,  el  agua  y  el  cemento  deberán  dosificarse 
automáticamente  en  peso.  Las  instalaciones  de  dosificación,  lo 
mismo que todas las demás para Ia fabricación y puesta en obra del 
hormigón habrán de someterse a lo indicado.
Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del dos por ciento 
para  el  agua  y  el  cemento,  cinco  por  ciento  para  los  distintos 
tamaños  de  áridos  y  dos  por  ciento  para  el  árido  total.  En  la 
consistencia  del  hormigón  admitirá  una  tolerancia  de  veinte 
milímetros medida con el cono de Abrams.
La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla 
regular e intima de los componentes proporcionando un hormigón 
de color y consistencia uniforme.
En la hormigonera deberá colocarse una placa, en la que se haga 
constar  la  capacidad  y  la  velocidad  en  revoluciones  por  minuto 
recomendadas  por  el  fabricante,  las  cuales  nunca  deberán 
sobrepasarse.
Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, este se 
habrá cargado de una parte de la cantidad de agua requerida por la 
masa completándose la dosificación de este elemento en un periodo 
de tiempo que no deberá ser inferior a cinco segundos ni superior a 
la  tercera  parte  del  tiempo  de  mezclado,  contados  a  partir  del 
momento en que el cemento y los áridos se han introducido en el 
mezclador.  Antes  de volver  a cargar  de nuevo la hormigonera se 
vaciará totalmente su contenido.
No se permitirá volver  a amasar en ningún caso hormigones que 
hayan fraguado parcialmente aunque se añadan nuevas cantidades 
de cemento, áridos y agua.

32.3. Mezcla en obra.
La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la 
señalada para Ia mezcla en central.

32.4. Transporte de hormigón.
EI  transporte  desde  la  hormigonera  se  realizará  tan  rápidamente 
como sea posible. En ningún caso se tolerará la colocación en obra 
de hormigones  que acusen un principio  de fraguado o presenten 
cualquier otra alteración.
Al  cargar  los  elementos  de  transporte  no  debe  formarse  con  las 
masas montones cónicos, que favorecerían la segregación.
Cuando  la  fabricación  de  la  mezcla  se  haya  realizado  en  una 
instalación central, su transporte a obra deberá realizarse empleando 
camiones provistos de agitadores.

32.5. Puesta en obra del hormigón.
Como norma general no deberá transcurrir más de una hora entre la 
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fabricación del hormigón, su puesta en obra y su compactación.
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores 
a  un  metro,  quedando  prohibido  el  arrojarlo  con  palas  a  gran 
distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar más de medio 
metro de los encofrados.
Al verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente para que 
las  armaduras  queden  perfectamente  envueltas,  cuidando 
especialmente los sitios en que se reúne gran cantidad de acero, y 
procurando que se mantengan los recubrimientos y  la separación 
entre las armaduras.
En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el 
avance se realice en todo su espesor.
En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, 
llenándolas  en  toda  su  altura  y  procurando  que  el  frente  vaya 
recogido,  para  que  no se  produzcan segregaciones  y  la  lechada 
escurra a lo largo del encofrado.

32.6. Compactación del hormigón.
La compactación de hormigones deberá realizarse por vibración. Los 
vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a 
toda la masa, sin que se produzcan segregaciones. Si se emplean 
vibradores  internos,  deberán  sumergirse  longitudinalmente  en  Ia 
tongada  subyacente  y  retirarse  también  longitudinalmente  sin 
desplazarlos  transversalmente  mientras  estén  sumergidos  en  el 
hormigón.  La  aguja  se  introducirá  y  retirará  lentamente,  y  a 
velocidad  constante,  recomendándose  a  este  efecto  que  no  se 
superen los 10 cm./seg., con cuidado de que la aguja no toque las 
armaduras. La distancia entre los puntos sucesivos de inmersión no 
será superior a 75 cm., y será la adecuada para producir en toda la 
superficie  de  la  masa  vibrada  una  humectación  brillante,  siendo 
preferible  vibrar  en  pocos  puntos  prolongadamente.  No  se 
introducirá  el  vibrador  a  menos  de  10  cm.  de  la  pared  del 
encofrado.

32.7. Curado de hormigón.
Durante  el  primer  período  de  endurecimiento  se  someterá  al 
hormigón a un proceso curado según el tipo de cemento utilizado y 
las condiciones climatológicas del lugar.
En cualquier caso deberá mantenerse la humedad del hormigón y 
evitarse  todas  las  causas  tanto  externas,  como  sobrecarga  o 
vibraciones,  que  puedan  provocar  la  fisuración  del  elemento 
hormigonado.  Una  vez  humedecido  el  hormigón  se  mantendrán 
húmedas  sus  superficies,  mediante  arpilleras,  esteriIlas  de  paja  u 
otros  tejidos  análogos  durante  tres  días  si  el  conglomerante 
empleado fuese cemento Portland I-35, aumentándose este plazo en 
el caso de que el cemento utilizado fuese de endurecimiento más 
lento.

32.8. Juntas en el hormigonado.
Las  juntas  podrán  ser  de  hormigonado,  contracción  ó  dilatación, 
debiendo cumplir lo especificado en los planos.
Se  cuidará  que  las  juntas  creadas  por  las  interrupciones  en  el 
hormigonado  queden  normales  a  la  dirección  de  los  máximos 
esfuerzos  de  compresión,  o  donde  sus  efectos  sean  menos 
perjudiciales.
Cuando  sean  de  temer  los  efectos  debidos  a  la  retracción,  se 
dejarán juntas abiertas durante algún tiempo, para que las masas 
contiguas puedan deformarse libremente. El  ancho de tales juntas 
deberá ser el necesario para que, en su día, puedan hormigonarse 
correctamente.
Al  reanudar  los  trabajos  se  limpiará  la  junta  de  toda  suciedad, 
lechada  o  árido  que  haya  quedado  suelto,  y  se  humedecerá  su 
superficie  sin  exceso  de  agua,  aplicando  en  toda  su  superficie 
lechada de cemento antes de verter el nuevo hormigón. Se procurará 
alejar las juntas de hormigonado de las zonas en que la armadura 
esté sometida a fuertes tracciones.

32.9. Terminación de los paramentos vistos.

Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que 
pueden  presentar  los  paramentos  planos,  medida  respecto  a  una 
regla de dos (2) metros de longitud aplicada en cualquier dirección 
será la siguiente:
- Superficies vistas: seis milímetros (6 mm.).
- Superficies ocultas: veinticinco milímetros (25 mm.).

32.10. Limitaciones de ejecución.
EI hormigonado se suspenderá, como norma general,  en caso de 
lluvias, adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada 
de la lluvia a las masas de hormigón fresco o lavado de superficies. 
Si  esto  llegara  a  ocurrir,  se  habrá  de  picar  la  superficie  lavada, 
regarla y continuar el hormigonado después de aplicar lechada de 
cemento.
Antes de hormigonar:
Replanteo de ejes, cotas de acabado..
Colocación de armaduras
Limpieza y humedecido de los encofrados
Durante el hormigonado:
El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m., salvo que se 
utilicen métodos de bombeo a distancia que impidan la segregación de 
los componentes del hormigón. Se realizará por tongadas de 30 cm.. 
Se  vibrará  sin  que  las  armaduras  ni  los  encofrados  experimenten 
movimientos  bruscos  o  sacudidas,  cuidando  de  que  no  queden 
coqueras y se mantenga el recubrimiento adecuado.
Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda de 
0ºC, o lo vaya a hacer en las próximas 48 h. Se podrán utilizar 
medios especiales para esta circunstancia, pero bajo la autorización 
de la D.F.

No  se  dejarán  juntas  horizontales,  pero  si  a  pesar  de  todo  se 
produjesen, se procederá a la limpieza, rascado o picado de superficies 
de  contacto,  vertiendo  a  continuación  mortero  rico  en  cemento,  y 
hormigonando seguidamente. Si hubiesen transcurrido mas de 48 h. se 
tratará la junta con resinas epoxi.
No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento.
Después del hormigonado:
El  curado se  realizará  manteniendo húmedas  las  superficies  de  las 
piezas hasta que se alcance un 70% de su resistencia
Se procederá al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 
días, y de las horizontales no antes de los 21 días. Todo ello 
siguiendo las indicaciones de la D.F.

32.11. Medición y Abono.
EI hormigón se medirá y abonará por metro cúbico realmente vertido 
en obra, midiendo entre caras interiores de encofrado de superficies 
vistas. En las obras de cimentación que no necesiten encofrado se 
medirá entre caras de terreno excavado. En el  caso de que en el 
Cuadro  de  Precios  la  unidad  de  hormigón  se  exprese  por  metro 
cuadrado como es el caso de soleras, forjado, etc., se medirá de esta 
forma por metro cuadrado realmente ejecutado, incluyéndose en las 
mediciones todas las desigualdades y aumentos de espesor debidas a 
las diferencias de la capa inferior.  Si  en el  Cuadro de Precios se 
indicara  que  está  incluido  el  encofrado,  acero,  etc.,  siempre  se 
considerará la misma medición del hormigón por metro cúbico o por 
metro cuadrado. En el precio van incluidos siempre los servicios y 
costos de curado de hormigón.

Artículo 33.- Morteros.

33.1. Dosificación de morteros.
Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de 
obra,  indicándose  cual  ha  de  emplearse  en  cada  caso  para  la 
ejecución de las distintas unidades de obra.

33.2. Fabricación de morteros.
Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después 
de verter el agua en la forma y cantidad fijada, hasta obtener una 
plasta homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas ni 
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grumos.

33.3. Medición y abono.
EI mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va 
incluida  en  las  unidades  a  las  que  sirve:  fábrica  de  ladrillos, 
enfoscados, pavimentos, etc. En algún caso excepcional se medirá y 
abonará por metro cúbico, obteniéndose su precio del Cuadro de 
Precios si lo hay u obteniendo un nuevo precio contradictorio.

Artículo  34.- Encofrados.

34.1. Construcción y montaje.
Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, 
deberán poseer la resistencia y la rigidez necesarias para que con la 
marcha prevista de hormigonado y especialmente bajo los efectos 
dinámicos  producidos  por  el  sistema  de  compactación  exigido  o 
adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el  hormigón, ni 
durante su puesta en obra, ni durante su periodo de endurecimiento, 
así como tampoco movimientos locales en los encofrados superiores 
a los 5 mm.
Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes serán 
sólidos  y  sencillos,  de  modo  que  su  montaje  se  verifique  con 
facilidad.
Los encofrados de los elementos rectos o planos de más de 6 m. de 
luz libre se dispondrán con la contra flecha necesaria para que, una 
vez  encofrado  y  cargado  el  elemento,  este  conserve  una  ligera 
cavidad en el intradós.
Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repetidas 
serán cuidadosamente rectificados y limpiados.
Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, 
a fin de evitar la absorción del agua contenida en el hormigón, y se 
limpiarán  especialmente  los  fondos  dejándose  aberturas 
provisionales para facilitar esta labor.
Las  juntas  entre  las  distintas  tablas  deberán  permitir  el 
entumecimiento  de  las  mismas  por  Ia  humedad  del  riego  y  del 
hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la plasta durante el  
hormigonado, para lo cual se podrá realizar un sellado adecuado.
Planos de la estructura y de despiece de los encofrados
Confección de las diversas partes del encofrado
Montaje  según  un  orden  determinado  según  sea  la  pieza  a 
hormigonar: si es un muro primero se coloca una cara, después la 
armadura y  ,  por  último la otra cara;  si  es  en pilares,  primero la 
armadura y después el encofrado, y si es en vigas primero el encofrado 
y a continuación la armadura.
No  se  dejarán  elementos  separadores  o  tirantes  en  el  hormigón 
después de desencofrar, sobretodo en ambientes agresivos.
Se anotará la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de 
controlar su desencofrado
El apoyo sobre el terreno se realizará mediante tablones/durmientes
Si  la  altura  es  excesiva  para  los  puntales,  se  realizarán  planos 
intermedios con tablones colocados perpendicularmente a estos; las 
líneas de puntales inferiores irán arriostrados.
Se vigilará la correcta colocación de todos los elementos antes de 
hormigonar, así como la limpieza y humedecido de las superficies
El vertido del hormigón se realizará a la menor altura posible
Se aplicarán los desencofrantes antes de colocar las armaduras
Los encofrados deberán resistir las acciones que se desarrollen durante 
la operación de vertido y vibrado, y tener la rigidez necesaria para 
evitar deformaciones, según las siguientes tolerancias:
Espesores en m. Tolerancia en mm.
Hasta 0.10 2
De 0.11 a 0.20 3
De 0.21 a 0.40 4
De 0.41 a 0.60 6
De 0.61 a 1.00 8
Más de 1.00 10
- Dimensiones entre ejes

Parciales 20

Totales 40
- Desplomes

En una planta 10
En total 30

34.2. Apeos y cimbras. Construcción y montaje.
Las cimbras y apeos deberán ser  capaces de resistir  el  peso total 
propio  y  el  del  elemento  completo  sustentado,  así  como  otras 
sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre ellas (operarios, 
maquinaria, viento, etc.).
Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición necesaria 
para que en ningún momento los movimiento locales, sumados en su 
caso a los del encofrado sobrepasen los 5 mm., ni los de conjunto la 
milésima de la luz (1/1.000).

34.3. Desencofrado y descimbrado del hormigón.
EI desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto 
podrá efectuarse a un día de hormigonada la pieza, a menos que 
durante  dicho  intervalo  se  hayan  producido  bajas  temperaturas  y 
otras cosas capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento 
del hormigón. Los costeros verticales de elementos de gran canto no 
deberán retirarse antes de los dos días con las mismas salvedades 
apuntadas anteriormente a menos que se emplee curado a vapor.
EI  descimbrado  podrá  realizarse  cuando,  a  Ia  vista  de  las 
circunstancias y temperatura del resultado; las pruebas de resistencia, 
elemento de construcción sustentado haya adquirido el doble de la 
resistencia necesaria para soportar  los esfuerzos que aparezcan al 
descimbrar.  EI  descimbrado  se  hará  de  modo  suave  y  uniforme, 
recomendándose el empleo de cunas, gatos; cajas de arena y otros 
dispositivos,  cuando  el  elemento  a  descimbrar  sea  de  cierta 
importancia.
Condiciones de desencofrado:
No se procederá  al desencofrado hasta transcurridos un mínimo de 7 
días para los soportes y tres días para los demás casos, siempre con la 
aprobación de la D.F.
Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrarán siguiendo 
las  indicaciones  del  CÓDIGO  ESTRUCTURAL,  con  la  previa 
aprobación de la D.F. Se procederá al aflojado de las cuñas, dejando 
el elemento separado unos tres cm. durante doce horas, realizando 
entonces la comprobación de la flecha para ver si es admisible
Cuando el  desencofrado sea dificultoso se regará abundantemente, 
también se podrá aplicar  desencofrante superficial.
Se  apilarán  los  elementos  de  encofrado  que  se  vayan  a  reutilizar, 
después de una cuidadosa limpieza

34.4. Medición y abono.
Los  encofrados  se  medirán  siempre  por  metros  cuadrados  de 
superficie  en  contacto  con  el  hormigón,  no  siendo  de  abono las 
obras o excesos de encofrado, así como los elementos auxiliares de 
sujeción  o  apeos  necesarios  para  mantener  el  encofrado  en  una 
posición correcta y segura contra esfuerzos de viento, etc. En este 
precio se incluyen además, los desencofrantes y las operaciones de 
desencofrado y retirada del material. En el caso de que en el cuadro 
de  precios  esté  incluido  el  encofrado  la  unidad  de  hormigón,  se 
entiende que tanto el encofrado como los elementos auxiliares y el 
desencofrado van incluidos en la medición del hormigón.

Artículo 35.- Armaduras.

35.1. Colocación, recubrimiento y empalme de armaduras.
Todas estas operaciones se efectuarán de acuerdo con los artículos 
de el CÓDIGO ESTRUCTURAL. 

35.2. Medición y abono.
De las armaduras de acero empleadas en el hormigón armado, se 
abonarán los kg. realmente empleados, deducidos de los planos de 
ejecución, por medición de su longitud, añadiendo la longitud de los 
solapes de empalme, medida en obra y aplicando los pesos unitarios 
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correspondientes a los distintos diámetros empleados.
En ningún caso se abonará con solapes un peso mayor del 5% del 
peso del redondo resultante de la medición efectuada en el plano sin 
solapes.
EI precio comprenderá a la adquisición, los transportes de cualquier 
clase hasta el punto de empleo, el pesaje, la limpieza de armaduras, 
si es necesario, el doblado de las mismas, el izado, sustentación y 
colocación  en  obra,  incluido  el  alambre  para  ataduras  y 
separadores, la pérdida por recortes y todas cuantas operaciones y 
medios auxiliares sean necesarios.

Artículo 36 Estructuras de acero.

36.1 Descripción.
Sistema estructural realizado con elementos de Acero Laminado.

36.2 Condiciones previas.
Se dispondrá de zonas de acopio y manipulación adecuadas
Las  piezas  serán  de  las  características  descritas  en  el  proyecto  de 
ejecución.
Se  comprobará  el  trabajo  de  soldadura  de  las  piezas  compuestas 
realizadas en taller.
Las  piezas  estarán  protegidas  contra  la  corrosión  con  pinturas 
adecuadas.

36.3 Componentes.
Perfiles de acero laminado
Perfiles conformados 
Chapas y pletinas
Tornillos calibrados
Tornillos de alta resistencia
Tornillos ordinarios
Roblones

36.4 Ejecución.
Limpieza  de  restos  de  hormigón  etc.  de  las  superficies  donde  se 
procede al trazado de replanteos y soldadura de arranques 
Trazado de ejes de replanteo
Se utilizarán calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio 
que asegure su estabilidad durante el montaje.
Las piezas se cortarán con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el 
uso de cizallas para el corte de chapas.
Los cortes no presentarán irregularidades ni rebabas
No se realizarán las uniones definitivas hasta haber comprobado la 
perfecta posición de las piezas.
 Los ejes de todas las piezas estarán en el mismo plano
Todas las piezas tendrán el mismo eje de gravedad

Uniones mediante tornillos de alta resistencia:
Se colocará una arandela, con bisel cónico, bajo la cabeza y bajo la 
tuerca
La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca por lo menos 
un filete
Los tornillos se apretarán en un 80% en la primera vuelta, empezando 
por los del centro.
Los agujeros tendrán un diámetro 2 mm. mayor que el nominal del 
tornillo.

Uniones mediante soldadura. Se admiten los siguientes 
procedimientos:

Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido
Soldeo eléctrico automático, por arco en atmósfera gaseosa 
Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido
Soldeo eléctrico por resistencia
Se  prepararán  las  superficies  a  soldar  realizando  exactamente  los 
espesores de garganta, las longitudes de soldado y la separación entre 
los ejes de soldadura en uniones discontinuas
Los  cordones  se  realizarán  uniformemente,  sin  mordeduras  ni 

interrupciones; después de cada cordón se eliminará la escoria con 
piqueta y cepillo.
Se prohíbe todo enfriamiento anormal por excesivamente rápido de 
las soldaduras
Los elementos soldados para la fijación provisional de las piezas, se 
eliminarán cuidadosamente con soplete, nunca a golpes. Los restos 
de soldaduras se eliminarán con radial o lima.

Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, se procederá a su 
limpieza y protección antioxidante, para realizar por último el pintado.

36.5  Control.
Se controlará que las piezas recibidas se corresponden con las 
especificadas.

Se controlará la homologación de las piezas cuando sea necesario.
Se controlará la correcta disposición de los nudos y de los niveles de 
placas de anclaje.

36.6  Medición.
Se medirá por kg. de acero elaborado y montado en obra, incluidos 
despuntes. En cualquier caso se seguirán los criterios establecidos en 
las mediciones.

36.7  Mantenimiento.
Cada  tres  años  se  realizará  una  inspección  de  la  estructura  para 
comprobar su estado de conservación y su protección antioxidante y 
contra el fuego.

Artículo 37  Estructura de madera.

37.1  Descripción.
Conjunto de elementos de madera que, unidos entre sí, constituyen la 
estructura de un edificio.

37.2  Condiciones previas.
La madera a utilizar deberá reunir las siguientes condiciones:
Color uniforme, carente de nudos y de medidas regulares, sin fracturas.
No tendrá defectos ni enfermedades, putrefacción o carcomas.
Estará tratada contra insectos y hongos.
Tendrá un grado de humedad adecuado para sus condiciones de uso, 
si es desecada contendrá entre el 10 y el 15% de su peso en agua; si 
es madera seca pesará entre un 33 y un 35% menos que la verde.
No se utilizará madera sin descortezar y estará cortada al hilo.

37.3  Componentes.
Madera.
Clavos, tornillos, colas.
Pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas.

37.4  Ejecución.
Se construirán los entramados con piezas de las dimensiones y forma 
de colocación y reparto definidas en proyecto.
Los bridas estarán formados por piezas de acero plano con secciones 
comprendidas entre 40x7 y 60x9 mm.; los tirantes serán de 40 o 50 
x9 mm.y entre 40 y 70 cm. Tendrá un talón en su extremo que se 
introducirá en una pequeña mortaja practicada en la madera. 
Tendrán por lo menos tres pasadores o tirafondos.

No estarán permitidos los anclajes de madera en los entramados.
Los clavos se colocarán contrapeados, y con una ligera inclinación.
Los  tornillos  se  introducirán  por  rotación  y  en  orificio  previamente 
practicado de diámetro muy inferior.
Los vástagos se introducirán a golpes en los orificios, y posteriormente 
clavados.
Toda unión tendrá por lo menos cuatro clavos.
No se realizarán uniones de madera sobre perfiles metálicos salvo que 
se  utilicen  sistemas  adecuados  mediante  arpones,  estribos,  bridas, 
escuadras,  y  en  general  mediante  piezas  que  aseguren  un 
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funcionamiento correcto, resistente, estable e indeformable.

37.5  Control.
Se ensayarán a compresión, modulo de elasticidad, flexión, 
cortadura, tracción; se determinará su dureza, absorción de agua, 
peso específico y resistencia a ser hendida.

Se  comprobará  la  clase,  calidad  y  marcado,  así  como  sus 
dimensiones.
Se comprobará su grado de humedad; si está entre el 20 y el 30%, se 
incrementarán sus dimensiones un 0,25% por cada 1% de incremento 
del contenido de humedad; si es inferior al 20%, se disminuirán las 
dimensiones un 0.25% por cada 1% de disminución del contenido de 
humedad.

37.6  Medición.
El criterio de medición varía según la unidad de obra, por lo que se 
seguirán siempre las indicaciones expresadas en las mediciones.

37.7  Mantenimiento.
Se mantendrá la madera en un grado de humedad constante del 20% 
aproximadamente.
Se observará periódicamente para prevenir el ataque de xilófagos.
Se mantendrán en buenas condiciones los revestimientos ignífugos y 
las pinturas o barnices.

Artículo 38. Cantería.

38.1  Descripción.
Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de colocación, 
utilidad, etc, utilizados en la construcción de edificios, muros, remates, 
etc.
Por su uso se pueden dividir en: Chapados, mamposterías, sillerías, 
piezas especiales.
* Chapados
Son revestidos de otros elementos ya existentes con piedras de espesor 
medio,  los  cuales  no  tienen  misión  resistente  sino  solamente 
decorativa. Se pueden utilizar tanto al exterior como al interior, con 
junta o sin ella. El mortero utilizado puede ser variado.
La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, ...etc
Mampostería
Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden 
tener  misión  resistente  o  decorativa,  y  que  por  su  colocación  se 
denominan  ordinarias,  concertadas  y  careadas.  Las  piedras  tienen 
forma más o menos  irregular  y  con espesores  desiguales.  El  peso 
estará comprendido entre 15 y 25 Kg. Se denomina a hueso cuando 
se asientan sin interposición de mortero. Ordinaria cuando las piezas 
se asientan y reciben con mortero. Tosca es la que se obtiene cuando 
se emplean los mampuestos en bruto, presentando al frente la cara 
natural  de  cantera  o  la  que  resulta  de  la  simple  fractura  del 
mampuesto con almahena. Rejuntada es aquella cuyas juntas han sido 
rellenadas expresamente con mortero, bien conservando el plano de 
los  mampuestos,  o  bien  alterándolo.  Esta  denominación  será 
independiente  de  que  la  mampostería  sea  ordinaria  o  en  seco. 
Careada es la obtenida corrigiendo los salientes y desigualdades de 
los mampuestos. Concertada, es la que se obtiene cuando se labran 
los lechos de apoyo de los mampuestos; puede ser a la vez rejuntada, 
tosca, ordinaria o careada.
Sillarejos
Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden 
tener  misión  resistente  o  decorativa,  que  por  su  colocación  se 
denominan  ordinarias,  concertadas  y  careadas.  Las  piedras  tienen 
forma más o menos irregular y con espesores desiguales. El peso de 
las piezas permitirá la colocación a mano.
Sillerías
Es  la  fábrica  realizada  con  sillarejos,  sillares  o  piezas  de  labra, 
recibidas  con  morteros,  que  pueden  tener  misión  resistente  o 
decorativa. Las piedras tienen forma regular y con espesores uniformes. 

Necesitan útiles para su desplazamiento, teniendo una o más caras 
labradas. El peso de las piezas es de 75 a 150 Kg.
Piezas especiales
Son elementos de piedra de utilidad variada, como jambas, dinteles, 
barandillas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, columnas, arcos, 
bóvedas y  otros.  Normalmente tienen misión decorativa,  si  bien en 
otros casos además tienen misión resistente.

38.2  Componentes.
Chapados
Piedra de espesor entre 3 y 15 cm.
Mortero de cemento y arena de río 1:4
Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
Mamposterías y sillarejos
Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.
Forma irregular o lajas.
Mortero de cemento y arena de río 1:4
Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo.
Sillerías
Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.
Forma regular.
Mortero de cemento y arena de río 1:4
Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo.
Piezas especiales
Piedras de distinto grosor, medidas y formas.
Forma regular o irregular.
Mortero de cemento y arena de río 1:4 o morteros especiales.
Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo.

38.3  Condiciones previas.
Planos de proyecto donde se defina la situación, forma y detalles.
Muros o elementos bases terminados.
Forjados o elementos que puedan manchar las canterías terminados.
Colocación de piedras a pie de tajo.
Andamios instalados.
Puentes térmicos terminados.

38.4  Ejecución.
Extracción de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en camión.
Volcado de la piedra en lugar idóneo.
Replanteo general.
Colocación  y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de 
proyecto y dirección facultativa.
Tendido de hilos entre miras.
Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada.
Colocación de la piedra sobre la capa de mortero.
Acuñado de los mampuestos (según el tipo de fábrica, procederá o 
no).
Ejecución  de  las  mamposterías  o  sillares  tanteando  con  regla  y 
plomada o nivel, rectificando su posición.
Rejuntado de las piedras, si así se exigiese.
Limpieza de las superficies.
Protección de la fábrica recién ejecutada frente a la lluvia, heladas y 
temperaturas elevadas con plásticos u otros elementos.
Regado al día siguiente.
Retirada del material sobrante.
Anclaje de piezas especiales.

38.5  Control.
Replanteo.
Distancia entre ejes, a puntos críticos, huecos,...etc.
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Geometría de los ángulos, arcos, muros apilastrados.
Distancias máximas de ejecución de juntas de dilatación.
Planeidad.
Aplomado.
Horizontalidad de las hiladas.
Tipo de rejuntado exigible.
Limpieza.
Uniformidad de las piedras.
Ejecución de piezas especiales.
Grueso de juntas.
Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias, síntomas de 
descomposición, fisuración, disgregación.
Morteros utilizados.

38.6  Seguridad.
Se  cumplirá  estrictamente  lo  que  para  estos  trabajos  establezca  la 
Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo
Las escaleras  o medios auxiliares  estarán firmes,  sin  posibilidad de 
deslizamiento o caída
En  operaciones  donde  sea  preciso,  el  Oficial  contará  con  la 
colaboración del Ayudante
Se utilizarán las herramientas adecuadas.
Se  tendrá  especial  cuidado  en  no  sobrecargar  los  andamios  o 
plataformas.
Se utilizarán guantes y gafas de seguridad.
Se utilizará calzado apropiado.
Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estarán dotadas de 
grado de aislamiento II.

38.7  Medición.
Los chapados se medirán por m2 indicando espesores, ó por m2, no 
descontando los huecos inferiores a 2 m2.
Las mamposterías y sillerías se medirán por m2, no descontando los 
huecos inferiores a 2 m2.
Los solados se medirán por m2.
Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos y 
bóvedas se medirán por metros lineales.

Las  columnas  se  medirán  por  unidad,  así  como  otros  elementos 
especiales como: bolas, escudos, fustes, ...etc

38.8  Mantenimiento.
Se cuidará que los rejuntados estén en perfecto estado para evitar la 
penetración de agua.
Se vigilarán los anclajes de las piezas especiales.
Se evitará la caída de elementos desprendidos.
Se limpiarán los elementos decorativos con productos apropiados.
Se impermeabilizarán con productos idóneos las fábricas que estén en 
proceso de descomposición.
Se tratarán con resinas especiales los elementos deteriorados por el 
paso del tiempo.

Artículo 39.- Albañilería.

39.1. Fábrica de ladrillo.
Los  ladrillos  se  colocan  según  los  aparejos  presentados  en  el 
proyecto.  Antes  de  colocarlos  se  humedecerán  en  agua.  EI 
humedecimiento  deberá  ser  hecho  inmediatamente  antes  de  su 
empleo, debiendo estar sumergidos en agua 10 minutos al menos. 
Salvo especificaciones en contrario, el tendel debe tener un espesor 
de 10 mm.
Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la 
cara buena perfectamente plana, vertical y a plano con los demás 
elementos que deba coincidir. Para ello se hará uso de las miras 
necesarias, colocando la cuerda en las divisiones o marcas hechas 
en las miras.
Salvo indicación en contra se empleará un mortero de 250 kg. de 
cemento I-35 por m3 de pasta.

Al interrumpir el trabajo, se quedará el muro en adaraja para trabar 
al día siguiente la fábrica con la anterior. Al reanudar el trabajo se 
regará  la  fábrica  antigua  limpiándola  de  polvo  y  repicando  el 
mortero.
Las unidades en ángulo se harán de manera que se trabe medio 
ladrillo de un muro contiguo, alternándose las hiladas.
La medición se  hará por  m²,  según se  expresa en el  Cuadro de 
Precios.  Se  medirán  las  unidades  realmente  ejecutadas 
descontándose los huecos.
Los ladrillos se colocarán siempre "a restregón"
Los cerramientos de mas de 3,5 m.de altura estarán anclados en sus 
cuatro caras
Los que superen la altura de 3.5 m. estarán rematados por un zuncho 
de hormigón armado
Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las juntas de 
dilatación serán las estructurales, quedarán arriostradas y se sellarán 
con productos sellantes adecuados
En el arranque del cerramiento se colocará una capa de mortero de 1 
cm. de espesor en toda la anchura del muro. Si el arranque no fuese 
sobre forjado, se colocará una lámina de barrera antihumedad.
En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejará una 
junta  de  2  cm.  que  se  rellenará  posteriormente  con  mortero  de 
cemento, preferiblemente al rematar todo el cerramiento
Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizarán mediante 
una zapata y/o una placa de apoyo.
Los muros conservarán durante su construcción los plomos y niveles de 
las llagas y serán estancos al viento y a la lluvia
Todos  los  huecos  practicados  en  los  muros,  irán  provistos  de  su 
correspondiente cargadero.
Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por 
las inclemencias del tiempo, se arriostrarán los paños realizados y sin 
terminar
Se protegerá de la lluvia la fábrica recientemente ejecutada
Si ha helado durante la noche, se revisará la obra del día anterior. No 
se trabajará mientras esté helando.
El  mortero se  extenderá sobre la  superficie  de asiento  en cantidad 
suficiente para que la llaga y el tendel rebosen
No se utilizarán piezas menores de ½ ladrillo.
Los encuentros de muros y esquinas se ejecutarán en todo su espesor y 
en todas sus hiladas.

39.2. Tabicón de ladrillo hueco doble.
Para  la  construcción  de  tabiques  se  emplearán  tabicones  huecos 
colocándolos  de  canto,  con  sus  lados  mayores  formando  los 
paramentos  del  tabique.  Se  mojarán  inmediatamente  antes  de  su 
uso. Se tomarán con mortero de cemento. Su construcción se hará 
con  auxilio  de  miras  y  cuerdas  y  se  rellenarán  las  hiladas 
perfectamente horizontales. Cuando en el tabique haya huecos, se 
colocarán  previamente  los  cercos  que  quedarán  perfectamente 
aplomados y nivelados. Su medición de hará por metro cuadrado de 
tabique realmente ejecutado.

39.3. Citaras de ladrillo perforado y hueco doble.
Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de medición 
y  ejecución  análogas  a  las  descritas  en  el  párrafo  39.2  para  el 
tabicón.

39.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo.
Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de ejecución 
y medición análogas en el párrafo 39.2.

39.5. Guarnecido y maestreado de yeso negro.
Para ejecutar los guarnecidos se construirán unas muestras de yeso 
previamente que servirán de guía al resto del revestimiento. Para ello 
se  colocarán  renglones  de  madera  bien  rectos,  espaciados  a  un 
metro  aproximadamente  sujetándolos  con  dos  puntos  de  yeso  en 
ambos extremos.
Los renglones deben estar perfectamente aplomados guardando una 
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distancia de 1,5 a 2 cm. aproximadamente del paramento a revestir. 
Las caras interiores de los renglones estarán situadas en un mismo 
plano, para lo cual se tenderá una cuerda para los puntos superiores 
e inferiores de yeso, debiendo quedar aplomados en sus extremos. 
Una vez fijos los renglones se regará el paramento y se echará el 
yeso entre cada región y el paramento, procurando que quede bien 
relleno el hueco. Para ello, seguirán lanzando pelladas de yeso al 
paramento  pasando  una  regla  bien  recta  sobre  las  maestras 
quedando enrasado el guarnecido con las maestras.
Las masas de yeso habrá que hacerlas en cantidades pequeñas para 
ser  usadas  inmediatamente  y  evitar  su  aplicación  cuando  este 
"muerto'.  Se  prohibirá  tajantemente  la  preparación  del  yeso  en 
grandes  artesas  con  gran  cantidad  de  agua  para  que  vaya 
espesando según se vaya empleando.
Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedará con 
su superficie rugosa a fin de facilitar la adherencia del enlucido. En 
todas las esquinas se colocarán guardavivos metálicos de 2 m. de 
altura. Su colocación se hará por medio de un renglón debidamente 
aplomado que servirá, al mismo tiempo, para hacer la muestra de la 
esquina.
La medición se hará por metro cuadrado de guarnecido realmente 
ejecutado, deduciéndose huecos, incluyéndose en el precio todos los 
medios  auxiliares,  andamios,  banquetas,  etc.,  empleados  para su 
construcción. En el precio se incluirán así mismo los guardavivos de 
las esquinas y su colocación.

39.6. Enlucido de yeso blanco.
Para los enlucidos se usarán únicamente yesos blancos de primera 
calidad.  Inmediatamente  de  amasado  se  extenderá  sobre  el 
guarnecido de yeso hecho previamente, extendiéndolo con la llana y 
apretando fuertemente hasta que la superficie quede completamente 
lisa y fina. EI espesor del enlucido será de 2 a 3 mm. Es fundamental 
que  la  mano  de  yeso  se  aplique  inmediatamente  después  de 
amasado para evitar que el yeso este 'muerto'.
Su  medición  y  abono  será  por  metros  cuadrados  de  superficie 
realmente ejecutada. Si en el Cuadro de Precios figura el guarnecido 
y  el  enlucido  en  la  misma  unidad,  la  medición  y  abono 
correspondiente  comprenderá  todas  las  operaciones  y  medio 
auxiliares necesarios para dejar bien terminado y rematado tanto el 
guarnecido como el enlucido, con todos los requisitos prescritos en 
este Pliego.

39.7. Enfoscados de cemento.
Los enfoscados de cemento se harán con cemento de 550 kg. de 
cemento por m3 de pasta, en paramentos exteriores y de 500 kg. de 
cemento por m3 en paramentos interiores, empleándose arena de río 
o de barranco, lavada para su confección.
Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el cual 
haya de aplicarse.
En todos los casos se limpiarán bien de polvo los paramentos y se 
lavarán, debiendo estar húmeda la superficie de la fábrica antes de 
extender  el  mortero.  La  fábrica  debe  estar  en  su  interior 
perfectamente  seca.  Las  superficies  de  hormigón  se  picarán, 
regándolas antes de proceder al enfoscado.
Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el mortero sobre 
una parte del paramento por medio de la llana, evitando echar una 
porción de mortero sobre otra ya aplicada.  Así  se extenderá una 
capa que se irá regularizando al mismo tiempo que se coloca para 
lo cual se recogerá con el canto de la llana el mortero. Sobre el 
revestimiento  blando  todavía  se  volverá  a  extender  una  segunda 
capa,  continuando  así  hasta  que  la  parte  sobre  la  que  se  haya 
operado tenga conveniente homogeneidad. Al emprender la nueva 
operación  habrá  fraguado  Ia  parte  aplicada  anteriormente.  Será 
necesario pues, humedecer sobre Ia junta de unión antes de echar 
sobre ellas las primeras llanas del mortero.
La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para facilitar la 
adherencia del revoco que se hecha sobre ellos. En el caso de que la 
superficie  deba  quedar  fratasada  se  dará  una  segunda  capa  de 

mortero fino con el fratás.
Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de 
la Dirección Facultativa, se humedecerán diariamente los enfoscados, 
bien durante la ejecución o bien después de terminada, para que el 
fraguado se realice en buenas condiciones.
Preparación del mortero:
Las  cantidades  de  los  diversos  componentes  necesarios  para 
confeccionar el mortero vendrán especificadas en la Documentación 
Técnica;  en  caso  contrario,  cuando  las  especificaciones  vengan 
dadas  en  proporción,  se  seguirán  los  criterios  establecidos,  para 
cada tipo de mortero y dosificación, en la Tabla 5 de la NTE/RPE.
No se confeccionará mortero cuando la temperatura del  agua de 
amasado exceda de la banda comprendida entre 5º C y 40º C.
El  mortero  se  batirá  hasta  obtener  una  mezcla  homogénea.  Los 
morteros  de  cemento  y  mixtos  se  aplicarán  a  continuación  de  su 
amasado, en tanto que los de cal no se podrán utilizar hasta 5 horas 
después.
Se  limpiarán  los  útiles  de  amasado  cada  vez  que  se  vaya  a 
confeccionar un nuevo mortero.

Condiciones generales de ejecución:
Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que:
Las superficies a revestir no se verán afectadas, antes del fraguado 
del  mortero,  por  la  acción  lesiva  de  agentes  atmosféricos  de 
cualquier  índole  o  por  las  propias  obras  que  se  ejecutan 
simultáneamente.
Los  elementos  fijos  como  rejas,  ganchos,  cercos,  etc.  han  sido 
recibidos previamente cuando el enfoscado ha de quedar visto.
Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este 
se halla fraguado cuando se trate de mortero u hormigón.

Durante la ejecución:
Se amasará la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en 
óptimas  condiciones  antes  de  que  se  inicie  el  fraguado;  no  se 
admitirá la adición de agua una vez amasado.
Antes  de  aplicar  mortero  sobre  el  soporte,  se  humedecerá 
ligeramente este a fin de que no absorba agua necesaria para el 
fraguado.
En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar 
agrietamientos irregulares, será necesario hacer un despiezado del 
revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 metros, mediante 
llagas de 5 mm. de profundidad.
En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un 
techo, se enfoscará este en primer lugar.
Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se realizará 
por capas sucesivas sin que ninguna de ellas supere este espesor.
Se  reforzarán,  con  tela  metálica  o  malla  de  fibra  de  vidrio 
indesmallable  y  resistente  a  la  alcalinidad  del  cemento,  los 
encuentros  entre  materiales  distintos,  particularmente,  entre 
elementos estructurales y cerramientos o particiones, susceptibles de 
producir fisuras en el enfoscado; dicha tela se colocará tensa y fijada 
al soporte con solape mínimo de 10 cm. a ambos lados de la línea 
de discontinuidad.
En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la protección de 
las superficies, se suspenderá la ejecución; se comprobará, al reanudar 
los  trabajos,  el  estado  de  aquellas  superficies  que  hubiesen  sido 
revestidas.
En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos cuando el paramento 
no esté protegido y las zonas aplicadas se protegerán con lonas o 
plásticos.
En tiempo extremadamente  seco y  caluroso y/o en superficies  muy 
expuestas al sol y/o a vientos muy secos y cálidos, se suspenderá la 
ejecución.

Después de la ejecución:
Transcurridas 24 horas desde la aplicación del mortero, se mantendrá 
húmeda la superficie enfoscada hasta que el mortero haya fraguado.
No se fijarán elementos en el  enfoscado hasta que haya fraguado 
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totalmente y no antes de 7 días.

39.8. Formación de peldaños.
Se  construirán  con  ladrillo  hueco  doble  tomado  con  mortero  de 
cemento.

Artículo 40. Cubiertas. Formación de pendientes y  faldones.

40.1  Descripción.
Trabajos destinados a la ejecución de los planos inclinados, con la 
pendiente prevista, sobre los que ha de quedar constituida la cubierta 
o cerramiento superior de un edificio.

40.2  Condiciones previas.
Documentación arquitectónica y planos de obra:
Planos de planta de cubiertas con definición del  sistema adoptado 
para  ejecutar  las  pendientes,  la  ubicación  de  los  elementos 
sobresalientes de la cubierta, etc. Escala mínima 1:100.
Planos de detalle con representación gráfica de la disposición de los 
diversos elementos, estructurales o no, que conformarán los futuros 
faldones  para  los  que  no  exista  o  no  se  haya  adoptado 
especificación normativa alguna. Escala 1:20. Los símbolos de las 
especificaciones citadas se referirán a la norma NTE/QT y, en su 
defecto, a las señaladas por el fabricante.
Solución de intersecciones con los conductos y elementos constructivos 
que sobresalen de los planos de cubierta y ejecución de los mismos: 
shunts, patinillos, chimeneas, etc.
En ocasiones, según sea el tipo de faldón a ejecutar, deberá estar 
ejecutada la  estructura  que  servirá  de  soporte  a  los  elementos  de 
formación de pendiente.

40.3  Componentes.
Se  admite  una gama muy  amplia  de  materiales  y  formas  para  la 
configuración de los faldones de cubierta, con las limitaciones que 
establece  la  normativa  vigente  y  las  que  son  inherentes  a  las 
condiciones físicas y resistentes de los propios materiales.
Sin entrar en detalles morfológicos o de proceso industrial, podemos 
citar, entre otros, los siguientes materiales:
Madera
Acero
Hormigón
Cerámica
Cemento
Yeso

40.4  Ejecución.
La configuración de los faldones de una cubierta de edificio requiere 
contar con una disposición estructural para conformar las pendientes 
de evacuación de aguas de lluvia y un elemento superficial (tablero) 
que, apoyado en esa estructura, complete la formación de una unidad 
constructiva  susceptible  de  recibir  el  material  de  cobertura  e 
impermeabilización, así como de permitir la circulación de operarios 
en los trabajos de referencia.
- Formación  de  pendientes.  Existen  dos  formas  de  ejecutar  las 
pendientes de una cubierta:

- La estructura principal conforma la pendiente.
- La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares.

1.- Pendiente conformada por la propia estructura principal de 
cubierta:
a) Cerchas: Estructuras trianguladas de madera o metálicas sobre 

las que se disponen, transversalmente, elementos lineales (correas) o 
superficiales  (placas  o  tableros  de  tipo  cerámico,  de  madera, 
prefabricados  de  hormigón,  etc.)  El  material  de  cubrición  podrá 
anclarse a las correas (o a los cabios que se hayan podido fijar a su 
vez sobre ellas) o recibirse sobre los elementos superficiales o tableros 
que se configuren sobre las correas.

b) Placas inclinadas: Placas resistentes alveolares que salvan la luz 
comprendida entre apoyos estructurales y sobre las que se colocará el 
material de cubrición o, en su caso, otros elementos auxiliares sobre los 
que clavarlo o recibirlo.

c)  Viguetas  inclinadas: Que  apoyarán  sobre  la  estructura  de 
forma  que  no  ocasionen  empujes  horizontales  sobre  ella  o  estos 
queden  perfectamente  contrarrestados.  Sobre  las  viguetas  podrá 
constituirse bien un forjado inclinado con entrevigado de bovedillas y 
capa de compresión de hormigón,  o bien un tablero de madera, 
cerámico,  de  elementos  prefabricados,  de  paneles  o  chapas 
metálicas  perforadas,  hormigón  celular  armado,  etc.  Las  viguetas 
podrán  ser  de  madera,  metálicas  o  de  hormigón  armado  o 
pretensado; cuando se empleen de madera o metálicas llevarán la 
correspondiente protección.

2.- Pendiente conformada mediante estructura auxiliar: Esta estructura 
auxiliar  apoyará  sobre  un  forjado  horizontal  o  bóveda  y  podrá 
ejecutarse de modo diverso:

a)  Tabiques  conejeros: También  llamados  tabiques 
palomeros,  se  realizarán  con  fábrica  aligerada  de  ladrillo  hueco 
colocado a sardinel, recibida y rematada con maestra inclinada de 
yeso  y  contarán  con  huecos  en  un  25%  de  su  superficie;  se 
independizarán del tablero mediante una hoja de papel. Cuando la 
formación de pendientes se lleve a cabo con tabiquillos aligerados 
de  ladrillo  hueco  sencillo,  las  limas,  cumbreras,  bordes  libres, 
doblado  en  juntas  estructurales,  etc.  se  ejecutarán  con  tabicón 
aligerado de ladrillo hueco doble. Los tabiques o tabicones estarán 
perfectamente  aplomados  y  alineados;  además,  cuando  alcancen 
una altura media superior a 0,50 m., se deberán arriostrar con otros, 
normales a ellos. Los encuentros estarán debidamente enjarjados y, 
en su caso, el aislamiento térmico dispuesto entre tabiquillos será del 
espesor y la tipología especificados en la Documentación Técnica.

b) Tabiques con bloque de hormigón celular: Tras el replanteo de 
las  limas y  cumbreras  sobre el  forjado,  se comenzará su ejecución 
( similar a los tabiques conejeros) colocando la primera hilada de cada 
tabicón  dejando  separados  los  bloques  1/4  de  su  longitud.  Las 
siguientes hiladas se ejecutarán de forma que los huecos dejados entre 
bloques de cada hilada queden cerrados por la hilada superior.

- Formación de tableros:
Cualquiera  sea  el  sistema  elegido,  diseñado  y  calculado  para  la 
formación de las pendientes, se impone la necesidad de configurar el 
tablero  sobre  el  que  ha  de  recibirse  el  material  de  cubrición. 
Únicamente  cuando  éste  alcanza  características  relativamente 
autoportantes y unas dimensiones superficiales mínimas suele no ser 
necesaria  la  creación  de  tablero,  en  cuyo  caso  las  piezas  de 
cubrición  irán  directamente  ancladas  mediante  tornillos,  clavos  o 
ganchos a las correas o cabios estructurales.
El tablero puede estar constituido, según indicábamos antes, por una 
hoja de ladrillo, bardos, madera, elementos prefabricados, de paneles 
o chapas metálicas perforadas, hormigón celular armado, etc. La capa 
de acabado de los tableros cerámicos será de mortero de cemento u 
hormigón que actuará como capa de compresión, rellenará las juntas 
existentes  y  permitirá  dejar  una  superficie  plana  de  acabado.  En 
ocasiones, dicha capa final se constituirá con mortero de yeso.
Cuando aumente la separación entre tabiques de apoyo, como sucede 
cuando se trata de bloques de hormigón celular, cabe disponer perfiles 
en T metálicos, galvanizados o con otro tratamiento protector, a modo 
de  correas,  cuya  sección  y  separación  vendrán  definidas  por  la 
documentación  de  proyecto  o,  en  su  caso,  las  disposiciones  del 
fabricante y sobre los que apoyarán las placas de hormigón celular, de 
dimensiones especificadas, que conformarán el tablero.
Según el tipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser necesario 
recibir, sobre el tablero, listones de madera u otros elementos para el 
anclaje de chapas de acero, cobre o zinc, tejas de hormigón, cerámica 
o pizarra, etc. La disposición de estos elementos se indicará en cada 
tipo de cobertura de la que formen parte.
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Artículo 41. Cubiertas planas. Azoteas.

41.1  Descripción.
Cubierta o techo exterior cuya pendiente está comprendida entre el 1% 
y el 15% que, según el uso, pueden ser transitables o no transitables; 
entre  éstas,  por  sus  características  propias,  cabe  citar  las  azoteas 
ajardinadas.

Pueden  disponer  de  protección  mediante  barandilla, 
balaustrada o antepecho de fábrica.

41.2  Condiciones previas.
-  Planos  acotados  de  obra  con  definición  de  la  solución 

constructiva adoptada.
-  Ejecución  del  último  forjado  o  soporte,  bajantes,  petos 

perimetrales...
-  Limpieza  de  forjado  para  el  replanteo  de  faldones  y 

elementos singulares.
- Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo.

41.3  Componentes.
Los  materiales  empleados  en  la  composición  de  estas  cubiertas, 
naturales o elaborados, abarcan una gama muy amplia debido a las 
diversas variantes que pueden adoptarse tanto para la formación de 
pendientes,  como  para  la  ejecución  de  la  membrana 
impermeabilizante,  la  aplicación  de  aislamiento,  los  solados  o 
acabados superficiales, los elementos singulares, etc.

41.4  Ejecución.
 Siempre  que  se  rompa  la  continuidad  de  la  membrana  de 
impermeabilización se dispondrán refuerzos. Si las juntas de dilatación 
no  estuvieran  definidas  en  proyecto,  se  dispondrán  éstas  en 
consonancia con las estructurales, rompiendo la continuidad de estas 
desde el último forjado hasta la superficie exterior.
 Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua pluvial 
tendrán la sección necesaria para evacuarla sobradamente, calculada 
en función de la superficie que recojan y la zona pluviométrica de 
enclave del edificio. Las bajantes de desagüe pluvial no distarán más 
de 20 metros entre sí.
Cuando  las  pendientes  sean  inferiores  al  5%  la  membrana 
impermeable  puede  colocarse  independiente  del  soporte  y  de  la 
protección  (sistema no adherido  o  flotante).  Cuando no se  pueda 
garantizar  su  permanencia  en  la  cubierta,  por  succión  de  viento, 
erosiones de diversa índole o pendiente excesiva, la adherencia de la 
membrana será total.
 La membrana será monocapa, en cubiertas invertidas y no transitables 
con  protección  de  grava.  En  cubiertas  transitables  y  en  cubiertas 
ajardinadas se colocará membrana bicapa.
Las láminas impermeabilizantes se colocarán empezando por el nivel 
más bajo, disponiéndose un solape mínimo de 8 cm. entre ellas. Dicho 
solape de lámina, en las limahoyas, será de 50 cm. y de 10 cm. en el  
encuentro  con sumideros.  En este  caso,  se  reforzará la  membrana 
impermeabilizante con otra lámina colocada bajo ella que debe llegar 
hasta la bajante y debe solapar 10 cm. sobre la parte superior del 
sumidero.
La humedad del soporte al hacerse la aplicación deberá ser inferior al 
5%; en otro caso pueden producirse humedades en la parte inferior del 
forjado.
La  imprimación  será  del  mismo  material  que  la  lámina 
impermeabilizante.  En  el  caso  de  disponer  láminas  adheridas  al 
soporte no quedarán bolsas de aire entre ambos.
La barrera de vapor se colocará siempre sobre el plano inclinado que 
constituye la formación de pendiente. Sobre la misma, se dispondrá el 
aislamiento térmico. La barrera de vapor,  que se colocará cuando 
existan locales húmedos bajo la cubierta (baños, cocinas,...), estará 
formada por oxiasfalto (1,5 kg/m²) previa imprimación con producto 
de base asfáltica o de pintura bituminosa.

41.5  Control.
El  control  de  ejecución  se  llevará  a  cabo  mediante  inspecciones 
periódicas  en  las  que  se  comprobarán  espesores  de  capas, 
disposiciones constructivas, colocación de juntas, dimensiones de los 
solapes, humedad del soporte, humedad del aislamiento, etc.
Acabada la cubierta, se efectuará una prueba de servicio consistente 
en la inundación de los paños hasta un nivel de 5 cm. por debajo del  
borde  de  la  impermeabilización  en  su  entrega  a  paramentos.  La 
presencia del agua no deberá constituir una sobrecarga superior a la 
de servicio de la cubierta. Se mantendrá inundada durante 24 h., 
transcurridas las cuales no deberán aparecer humedades en la cara 
inferior  del  forjado.  Si  no  fuera  posible  la  inundación,  se  regará 
continuamente la superficie durante 48 horas, sin que tampoco en 
este caso deban aparecer humedades en la cara inferior del forjado.
Ejecutada la prueba, se procederá a evacuar el agua, operación en la 
que se tomarán precauciones a fin de que no lleguen a producirse 
daños en las bajantes.
En  cualquier  caso,  una  vez  evacuada  el  agua,  no  se  admitirá  la 
existencia de remansos o estancamientos.

41.6  Medición.
La  medición  y  valoración  se  efectuará,  generalmente,  por  m²  de 
azotea,  medida  en  su  proyección  horizontal,  incluso  entrega  a 
paramentos y p.p. de remates, terminada y en condiciones de uso.
Se tendrán en cuenta,  no obstante,  los  enunciados señalados para 
cada partida de la medición o presupuesto, en los que se definen los 
diversos factores que condicionan el precio descompuesto resultante.

41.7  Mantenimiento.
Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas serán ejecutadas por 
personal especializado con materiales y solución constructiva análogos 
a los de la construcción original.
No se recibirán sobre la azotea elementos que puedan perforar la 
membrana  impermeabilizante  como  antenas,  mástiles,  etc.,  o 
dificulten la circulación de las  aguas y  su deslizamiento hacia los 
elementos de evacuación. 
El  personal  que  tenga  asignada  la  inspección,  conservación  o 
reparación deberá ir provisto de calzado con suela blanda. Similares 
disposiciones de seguridad regirán en los trabajos de mantenimiento 
que en los de construcción.

Artículo 42. Aislamientos.

42.1  Descripción.
Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, 
se  utilizan  en  las  obras  de  edificación  para  conseguir  aislamiento 
térmico, corrección acústica, absorción de radiaciones o amortiguación 
de  vibraciones  en  cubiertas,  terrazas,  techos,  forjados,  muros, 
cerramientos verticales, cámaras de aire, falsos techos o conducciones, 
e incluso sustituyendo cámaras de aire y tabiquería interior.

42.2 Componentes.

- Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de varios tipos, según 
su uso:
Acústico.
Térmico.
Antivibratorio.
- Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez y acabado:
Fieltros ligeros:
Normal, sin recubrimiento.
Hidrofugado.
Con papel Kraft.
Con papel Kraft-aluminio.
Con papel alquitranado.
Con velo de fibra de vidrio.
Mantas o fieltros consistentes:
Con papel Kraft.
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Con papel Kraft-aluminio.
Con velo de fibra de vidrio.
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.
Con un complejo de Aluminio/Malla de fibra de vidrio/PVC
Paneles semirrígidos:
Normal, sin recubrimiento.
Hidrofugado, sin recubrimiento.
Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft pegado con polietileno.
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.

Paneles rígidos:
Normal, sin recubrimiento.
Con  un  complejo  de  papel  Kraft/aluminio  pegado  con  polietileno 
fundido.
Con una película de PVC blanco pegada con cola ignífuga.
Con un complejo de oxiasfalto y papel.
De alta densidad, pegado con cola ignífuga a una placa de cartón-
yeso.
- Aislantes de lana mineral.

Fieltros:
Con papel Kraft.
Con barrera de vapor Kraft/aluminio.
Con lámina de aluminio.

Paneles semirrígidos:
Con lámina de aluminio.
Con velo natural negro.

Panel rígido:
Normal, sin recubrimiento.
Autoportante, revestido con velo mineral.
Revestido con betún soldable.

- Aislantes de fibras minerales.
Termoacústicos.
Acústicos.

- Aislantes de poliestireno.
Poliestireno expandido:
Normales, tipos I al VI.
Autoextinguibles o ignífugos, con clasificación M1 ante el fuego.
Poliestireno extruido.
- Aislantes de polietileno.

Láminas normales de polietileno expandido.
Láminas de polietileno expandido autoextinguibles o ignífugas.

- Aislantes de poliuretano.
Espuma de poliuretano para proyección "in situ".
Planchas de espuma de poliuretano.

- Aislantes de vidrio celular.
- Elementos auxiliares:
Cola bituminosa, compuesta por una emulsión iónica de betún-caucho 
de  gran  adherencia,  para  la  fijación  del  panel  de  corcho,  en 
aislamiento  de  cubiertas  inclinadas  o  planas,  fachadas  y  puentes 
térmicos.
Adhesivo sintético a base de dispersión de copolímeros sintéticos, apto 
para la fijación del panel de corcho en suelos y paredes.
Adhesivos adecuados para la fijación del aislamiento, con garantía del 
fabricante de que no contengan sustancias que dañen la composición 
o estructura del aislante de poliestireno, en aislamiento de techos y de 
cerramientos por el exterior.
Mortero de yeso negro para macizar las placas de vidrio celular, en 
puentes térmicos, paramentos interiores y exteriores, y  techos.
Malla metálica o de fibra de vidrio para el agarre del revestimiento 
final  en aislamiento de paramentos exteriores  con placas de vidrio 
celular.
Grava  nivelada  y  compactada  como  soporte  del  poliestireno  en 
aislamiento sobre el terreno.
Lámina  geotextil  de  protección  colocada  sobre  el  aislamiento  en 
cubiertas invertidas.
Anclajes  mecánicos  metálicos  para  sujetar  el  aislamiento  de 
paramentos por el exterior.
Accesorios  metálicos  o  de  PVC,  como  abrazaderas  de  correa  o 

grapas-clip, para sujeción de placas en falsos techos.

42.3 Condiciones previas.
Ejecución o colocación del soporte o base que sostendrá al aislante.
La superficie del soporte deberá encontrarse limpia, seca y libre de 
polvo,  grasas  u  óxidos.  Deberá  estar  correctamente  saneada  y 
preparada si así procediera con la adecuada imprimación que asegure 
una adherencia óptima.
 Los salientes y cuerpos extraños del soporte deben eliminarse, y los 
huecos importantes deben ser rellenados con un material adecuado.
En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se deberá construir 
todos los tabiques previamente a la colocación del aislamiento, o al 
menos levantarlos dos hiladas.
En caso de aislamiento por proyección, la humedad del soporte no 
superará a la indicada por el fabricante como máxima para la correcta 
adherencia del producto proyectado.
En rehabilitación de cubiertas o muros, se deberán retirar previamente 
los  aislamientos  dañados,  pues  pueden  dificultar  o  perjudicar  la 
ejecución del nuevo aislamiento.

42.4  Ejecución.
Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la 
colocación o proyección del material.
Las  placas  deberán  colocarse  solapadas,  a  tope  o  a  rompejuntas, 
según el material.
Cuando se aísle por proyección, el material se proyectará en pasadas 
sucesivas de 10 a 15 mm, permitiendo la total espumación de cada 
capa antes de aplicar la siguiente. Cuando haya interrupciones en el 
trabajo  deberán  prepararse  las  superficies  adecuadamente  para  su 
reanudación.  Durante  la  proyección  se  procurará  un  acabado con 
textura uniforme, que no requiera el retoque a mano. En aplicaciones 
exteriores se evitará que la superficie de la espuma pueda acumular 
agua, mediante la necesaria pendiente.
El  aislamiento  quedará  bien  adherido  al  soporte,  manteniendo  un 
aspecto uniforme y sin defectos.
Se deberá garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la 
superficie a tratar,  poniendo especial  cuidado en evitar  los puentes 
térmicos.
El  material  colocado se protegerá contra los  impactos,  presiones u 
otras  acciones  que  lo  puedan  alterar  o  dañar.  También  se  ha  de 
proteger de la lluvia durante y después de la colocación, evitando una 
exposición prolongada a la luz solar.
El aislamiento irá protegido con los materiales adecuados para que no 
se deteriore con el paso del tiempo. El recubrimiento o protección del 
aislamiento  se  realizará  de  forma que éste  quede firme y  lo  haga 
duradero.

42.5  Control.
Durante la ejecución de los trabajos deberán comprobarse, mediante 
inspección general, los siguientes apartados:
Estado previo del soporte, el cual deberá estar limpio, ser uniforme y 
carecer de fisuras o cuerpos salientes.
Homologación oficial AENOR en los productos que lo tengan.
Fijación  del  producto  mediante  un  sistema  garantizado  por  el 
fabricante que asegure una sujeción uniforme y sin defectos.
Correcta colocación de las placas solapadas, a tope o a rompejunta, 
según los casos.
Ventilación de la cámara de aire si la hubiera.

42.6  Medición.
En general,  se  medirá  y  valorará el  m²  de superficie  ejecutada en 
verdadera dimensión. En casos especiales, podrá realizarse la medición 
por  unidad  de  actuación.  Siempre  estarán  incluidos  los  elementos 
auxiliares  y  remates  necesarios  para  el  correcto  acabado,  como 
adhesivos de fijación, cortes, uniones y colocación.

42.7  Mantenimiento.
Se  deben  realizar  controles  periódicos  de  conservación  y 

Código Seguro De
Verificación

eYGszd2f/9MGQoU2j1JBrQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco De Paula Gutierrez Olivero Firmado 04/10/2023 15:30:12

Observaciones Página 187/193

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/eYGszd2f/9MGQoU2j1JBrQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/eYGszd2f/9MGQoU2j1JBrQ==


OBRA DE EDIFICACIÓN
REFORMADO DEL PROYECTO DE PUESTA EN VALOR DE LA CASETA MUNICIPAL Y DOTACION DE EQUIPAMIENTO

EL PALMAR DE TROYA. PFEA-2022 - PEE

mantenimiento  cada  5  años,  o  antes  si  se  descubriera  alguna 
anomalía, comprobando el estado del aislamiento y, particularmente, 
si se apreciaran discontinuidades, desprendimientos o daños. En caso 
de ser preciso algún trabajo de reforma en la impermeabilización, se 
aprovechará para comprobar el estado de los aislamientos ocultos en 
las zonas de actuación. De ser observado algún defecto, deberá ser 
reparado por personal especializado, con materiales análogos a los 
empleados en la construcción original.

Artículo 43.- Solados y alicatados.

43.1. Solado de baldosas de terrazo.
Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberán tenerse 
sumergidas en agua una hora antes de su colocación; se asentarán 
sobre  una  capa  de  mortero  de  400  kg./m.3  confeccionado  con 
arena, vertido sobre otra capa de arena bien igualada y apisonada, 
cuidando que el material de agarre forme una superficie continúa de 
asiento y recibido de solado, y  que las baldosas queden con sus 
lados a tope.
Terminada  la  colocación  de  las  baldosas  se  las  enlechará  con 
lechada de cemento Portland, pigmentada con el color del terrazo, 
hasta  que  se  llenen  perfectamente  las  juntas  repitiéndose  esta 
operación a las 48 horas.

43.2. Solados.
EI solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, 
con  perfecta  alineación  de  sus  juntas  en  todas  direcciones. 
Colocando  una  regla  de  2  m.  de  longitud  sobre  el  solado,  en 
cualquier dirección; no deberán aparecer huecos mayores a 5 mm.
Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos cuatro días 
como mínimo, y en caso de ser este indispensable, se tomarán las 
medidas precisas para que no se perjudique al solado.
Los  pavimentos  se  medirán  y  abonarán  por  metro  cuadrado  de 
superficie de solado realmente ejecutada.
Los rodapiés y los peldaños de escalera se medirán y abonarán por 
metro lineal.  EI  precio comprende todos los  materiales,  mano de 
obra,  operaciones  y  medios  auxiliares  necesarios  para  terminar 
completamente  cada  unidad  de  obra  con  arreglo  a  las 
prescripciones de este Pliego.

43.3. Alicatados de azulejos.
Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o 
superficie seguida, se entonarán perfectamente dentro de su color 
para evitar contrastes, salvo que expresamente se ordene lo contrario 
por la Dirección Facultativa.
EI chapado estará compuesto por piezas lisas y las correspondientes 
y necesarias especiales y de canto romo, y se sentará de modo que 
la superficie quede tersa y unida, sin alabeo ni deformación a junta 
seguida, formando las juntas línea seguida en todos los sentidos sin 
quebrantos ni desplomes.
Los azulejos sumergidos en agua 12 horas antes de su empleo y se 
colocarán con mortero de cemento, no admitiéndose el yeso como 
material de agarre.
Todas  las  juntas,  se  rejuntarán  con  cemento  blanco  o  de  color 
pigmentado,  según  los  casos,  y  deberán  ser  terminadas 
cuidadosamente.
La  medición  se  hará  por  metro  cuadrado  realmente  realizado, 
descontándose huecos y midiéndose jambas y mochetas.

Artículo 44.- Carpintería de taller.
La  carpintería  de  taller  se  realizará  en  todo  conforme  a  lo  que 
aparece  en  los  planos  del  proyecto.  Todas  las  maderas  estarán 
perfectamente rectas, cepilladas y lijadas y bien montadas a plano y 
escuadra, ajustando perfectamente las superficies vistas.

La carpintería de taller se medirá por metros cuadrados de 
carpintería, entre lados exteriores de cercos y del suelo al lado supe-
rior del cerco, en caso de puertas. En esta medición se incluye la me-
dición de la puerta o ventana y de los cercos correspondientes más 

los tapajuntas y herrajes. La colocación de los cercos se abonará in-
dependientemente.

Condiciones técnicas
Las  hojas  deberán  cumplir  las  características  siguientes  según  los 
ensayos que figuran en el anexo III de la Instrucción de la marca de 
calidad para puertas planas de madera (Orden 16272 del Ministerio 
de industria.
Resistencia a la acción de la humedad.
Comprobación del plano de la puerta.
Comportamiento en la exposición de las dos caras a atmósfera de 
humedad diferente.
Resistencia a la penetración dinámica.
Resistencia a la flexión por carga concentrada en un ángulo.
Resistencia del testero inferior a la inmersión.
Resistencia al arranque de tornillos en los largueros en un ancho no 
menor de 28 mm.
Cuando el  alma de las  hojas  resista  el  arranque de tornillos,  no 
necesitara piezas de refuerzo. En caso contrario los refuerzos mínimos 
necesarios vienen indicados en los planos.
En hojas canteadas, el piecero ira sin cantear y permitirá un ajuste de 
20  mm.  Las  hojas  sin  cantear  permitirán  un  ajuste  de  20  mm. 
repartidos por igual en piecero y cabecero.
Los junquillos de la hoja vidriera serán como mínimo de 10x10 mm. 
y cuando no esté canteado el hueco para el vidrio, sobresaldrán de 
la cara 3 mm. como mínimo.
En las puertas entabladas al exterior, sus tablas irán superpuestas o 
machihembradas de forma que no permitan el paso del agua.
Las  uniones  en  las  hojas  entabladas  y  de  peinacería  serán  por 
ensamble,  y  deberán  ir  encoladas.  Se  podrán  hacer  empalmes 
longitudinales  en  las  piezas,  cuando  éstas  cumplan  mismas 
condiciones de la NTE descritas en la NTE FCM.
Cuando la madera vaya a ser barnizada, estará exenta de impurezas 
ó azulado por hongos. Si va a ser pintada, se admitirá azulado en un 
15% de la superficie.

Cercos de madera:
Los largueros de la puerta de paso llevarán quicios con entrega de 5 
cm, para el anclaje en el pavimento.
Los  cercos  vendrán  de  taller  montados,  con  las  uniones  de  taller 
ajustadas,  con las  uniones  ensambladas  y  con los  orificios  para el 
posterior atornillado en obra de las plantillas de anclaje. La separación 
entre ellas será no mayor de 50 cm y de los extremos de los largueros 
20 cm. debiendo ser de acero protegido contra la oxidación.
Los cercos llegarán a obra con riostras y rastreles para mantener la 
escuadra,  y  con  una  protección  para  su  conservación  durante  el 
almacenamiento y puesta en obra.
Tapajuntas:
Las dimensiones mínimas de los tapajuntas de madera serán de 10 x 
40 mm.

Artículo 45.- Carpintería metálica.
Para la construcción y montaje de elementos de carpintería metálica 
se  observarán  rigurosamente  las  indicaciones  de  los  planos  del 
proyecto.
Todas  las  piezas  de  carpintería  metálica  deberán  ser  montadas, 
necesariamente, por la casa fabricante o personal autorizado por la 
misma,  siendo  el  suministrador  el  responsable  del  perfecto 
funcionamiento  de  todas  y  cada una de  las  piezas  colocadas  en 
obra.
Todos los elementos se harán en locales cerrados y desprovistos de 
humedad,  asentadas  las  piezas  sobre  rastreles  de  madera, 
procurando que queden bien niveladas y no haya ninguna que sufra 
alabeo o torcedura alguna.
La medición se hará por metro cuadrado de carpintería, midiéndose 
entre lados exteriores. En el precio se incluyen los herrajes, junquillos, 
retenedores,  etc.,  pero  quedan  exceptuadas  la  vidriera,  pintura  y 
colocación de cercos.
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Artículo  46.- Pintura.

46.1. Condiciones generales de preparación del soporte. 
La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin 
óxido ni polvo, para lo cual se empleará cepillos, sopletes de arena, 
ácidos y alices cuando sean metales.
Los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán con másticos o 
empastes para dejar las superficies lisas y uniformes. Se harán con 
un pigmento mineral  y  aceite  de linaza o barniz  y  un cuerpo de 
relleno para las maderas. En los paneles, se empleará yeso amasado 
con  agua  de  cola,  y  sobre  los  metales  se  utilizarán  empastes 
compuestos  de  60-70% de  pigmento  (albayalde),  ocre,  óxido  de 
hierro, litopon, etc. y cuerpos de relleno (creta, caolín, tiza, espato 
pesado), 30-40% de barniz copal o ámbar y aceite de maderas.
Los másticos y empastes se emplearán con espátula en forma de 
masilla; los líquidos con brocha o pincel o con el aerógrafo o pistola 
de aire comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasarán con 
papel de lija en paredes y se alisarán con piedra pómez, agua y 
fieltro, sobre metales.

Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a 
revestir, así como su situación interior o exterior y condiciones de 
exposición al roce o agentes atmosféricos, contenido de humedad y 
si existen juntas estructurales.

Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el 
paramento,  como  cerco  de  puertas,  ventanas,  canalizaciones, 
instalaciones, etc.
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28ºC ni 
menor de 6ªC.
El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación.
La superficie de aplicación estará nivelada y lisa.
 En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento 
no esté protegido.
 Al  finalizar  la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los 
envases y se limpiarán los útiles de trabajo.

46.2. Aplicación de la pintura.
Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, 
con pistola, (pulverizando con aire comprimido) o con rodillos.
Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos animales, siendo los 
más corrientes el cerdo o jabalí, marta, tejón y ardilla. Podrán ser 
redondos o planos, clasificándose por números o por los gramos de 
pelo que contienen. También pueden ser de nylon.
Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la 
pintura  con  aire  a  presión  (1-6  atmósferas),  el  compresor  y  el  
pulverizador,  con orificio que varía desde 0,2 mm. hasta 7 mm., 
formándose un cono de 2 cm. al metro de diámetro.
Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos 
previos, con objeto de que al realizar la aplicación de la pintura o 
revestimiento, consigamos una terminación de gran calidad.

Sistemas de preparación en función del tipo de soporte:

- Yesos y cementos así como sus derivados:
Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e im-

perfecciones.  A continuación se aplicará una mano de fondo im-
pregnado los poros de la superficie del soporte. Posteriormente se 
realizará un plastecido de faltas, repasando las mismas con una ma-
no de fondo. Se aplicará seguidamente el acabado final con un ren-
dimiento no menor del especificado por el fabricante.
- Madera: 
Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de un lijado 
fino de la madera.
A  continuación  se  dará  una  mano  de  fondo  con  barniz  diluido 
mezclado con productos de conservación de la madera si se requiere, 
aplicado de forma que queden impregnados los poros.

Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará un 
lijado fino del soporte, aplicándose a continuación el barniz, con un 
tiempo de secado entre ambas manos y un rendimiento no menor de 
los especificados por el fabricante.
- Metales:
Se  realizará  un  rascado  de  óxidos  mediante  cepillo,  seguido 
inmediatamente de una limpieza manual esmerada de la superficie.
A continuación se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva, 
con un rendimiento no inferior al especificado por el fabricante.
Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de acabado de 
esmalte,  con  un  rendimiento  no  menor  al  especificado  por  el 
fabricante.

46.3. Medición y abono.
La pintura se medirá y abonará en general, por metro cuadrado de 
superficie pintada, efectuándose la medición en la siguiente forma:
Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá descontando los 
huecos. Las molduras se medirán por superficie desarrollada.
Pintura sobre carpintería se medirá por las dos caras, incluyéndose 
los tapajuntas.
Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá una cara.
En  los  precios  respectivos  esta  incluido  el  coste  de  todos  los 
materiales  y  operaciones  necesarias  para  obtener  la  perfecta 
terminación de las  obras,  incluso la  preparación,  lijado,  limpieza, 
plastecido, etc. y todos cuantos medios auxiliares sean precisos. 

Artículo 47.- Fontanería.

47.1. Tubería de cobre.
Toda la tubería se instalará de una forma que presente un aspecto 
limpio y ordenado. Se usarán accesorios para todos los cambios de 
dirección y los tendidos de tubería se realizarán de forma paralela o 
en ángulo recto a los elementos estructurales del edificio.
La  tubería  esta  colocada  en  su  sitio  sin  necesidad  de  forzarla  ni  
flexarla; irá instalada de forma que se contraiga y dilate libremente 
sin deterioro para ningún trabajo ni para si misma.
Las uniones se harán de soldadura blanda con capilarida. Las grapas 
para colgar la conducción de forjado serán de latón espaciadas 40 
cm.

47.2. Tubería de cemento centrifugado.
Se realizará el  montaje enterrado, rematando los puntos de unión 
con cemento. Todos los cambios de sección, dirección y acometida, 
se efectuarán por medio de arquetas registrables.
En Ia citada red de saneamiento se situarán pozos de registro con 
pates para facilitar el acceso.
La pendiente mínima será del 1% en aguas pluviales, y superior al 
1,5% en aguas fecales y sucias.
La medición se hará por metro lineal de tubería realmente ejecutada, 
incluyéndose en ella el lecho de hormigón y los corchetes de unión. 
Las arquetas se medirán a parte por unidades.

Artículo  48.- Instalación eléctrica.
La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los 
reglamentos  vigentes  y  a  las  disposiciones  complementarias  que 
puedan haber dictado la Delegación de Industria en el ámbito de su 
competencia. Así mismo, en el ámbito de las instalaciones que sea 
necesario, se seguirán las normas de la Compañía Suministradora de 
Energía.
Se cuidará en todo momento que los trazados guarden las:

Maderamen,  redes  y  nonas  en  número  suficiente  de  modo  que 
garanticen la seguridad de los operarios y transeúntes.

Maquinaria,  andamios,  herramientas  y  todo  el  material 
auxiliar para llevar a cabo los trabajos de este tipo.

Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones 
que impongan los documentos que componen el Proyecto, o los que se 
determine en el transcurso de la obra, montaje o instalación.
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CONDUCTORES ELÉCTRICOS.
Serán  de  cobre  electrolítico,  aislados  adecuadamente,  siendo  su 
tensión nominal de 0,6/1 Kilovoltios para la línea repartidora y de 750 
Voltios para el resto de la instalación, debiendo estar homologados 
según normas UNE citadas en la Instrucción ITC-BT-06.

CONDUCTORES DE PROTECCIÓN.
Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los 
conductores  activos.  Se  podrán  instalar  por  las  mismas 
canalizaciones  que  éstos  o  bien  en  forma  independiente, 
siguiéndose  a  este  respecto  lo  que  señalen  las  normas 
particulares  de  la  empresa  distribuidora  de  la  energía.  La 
sección  mínima  de  estos  conductores  será  la  obtenida 
utilizando la tabla 2 (Instrucción ITC-BTC-19, apartado 2.3), 
en función de la sección de los conductores de la instalación.

IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES.
Deberán poder ser identificados por el color de su aislamiento:

- Azul claro para el conductor neutro.
- Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección.
- Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases.

TUBOS PROTECTORES.
Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados) normales, 
con protección de grado 5 contra daños mecánicos, y que puedan 
curvarse con las manos, excepto los que vayan a ir por el suelo o 
pavimento de los pisos, canaladuras o falsos techos, que serán del tipo 
PREPLAS, REFLEX o similar, y dispondrán de un grado de protección de 
7.
Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en milímetros, 
para los tubos protectores, en función del número, clase y sección de 
los  conductores  que  deben  alojar,  se  indican  en  las  tablas  de  la 
Instrucción MI-BT-019. Para más de 5 conductores por tubo, y para 
conductores de secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la 
sección  interior  de  éste  será,  como mínimo,  igual  a  tres  veces  la 
sección total ocupada por los conductores, especificando únicamente 
los que realmente se utilicen.
CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES.
Serán de material plástico resistente o metálicas, en cuyo caso estarán 
aisladas interiormente y protegidas contra la oxidación.
Las dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos 
los conductores que deban contener. Su profundidad equivaldrá al 
diámetro del tubo mayor más un 50% del mismo, con un mínimo de 
40 mm. de profundidad y de 80 mm. para el diámetro o lado 
interior. 

La unión entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas 
de empalme excepto en los casos indicados en el apdo 3.1 de la ITC-
BT-21 , no se realizará nunca por simple retorcimiento entre sí de los 
conductores,  sino  utilizando  bornes  de  conexión,  conforme  a  la 
Instrucción ICT-BT-19.

APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA.
Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente máxima 
del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formación de 
arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de 
tomar una posición intermedia. Serán del tipo cerrado y de material 
aislante.
Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la 
temperatura no pueda exceder en ningún caso de 65º C. en ninguna 
de sus piezas.

Su construcción será tal que permita realizar un número del orden de 
10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la 
tensión  de  trabajo.  Llevarán  marcada  su  intensidad  y  tensiones 
nominales, y estarán probadas a una tensión de 500 a 1.000 Voltios.

APARATOS DE PROTECCIÓN.

Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales.
Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de accionamiento 
manual, y podrán cortar la corriente máxima del circuito en que estén 
colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, 
abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una 
posición intermedia. Su capacidad de corte para la protección del 
corto-circuito estará de acuerdo con la intensidad del corto-circuito 
que pueda presentarse en un punto de la instalación, y para la 
protección contra el calentamiento de las líneas se regularán para 
una temperatura inferior a los 60 ºC. Llevarán marcadas la 
intensidad y tensión nominales de funcionamiento, así como el signo 
indicador de su desconexionado. Estos automáticos magnetotérmicos 
serán de corte omnipolar, cortando la fase y neutro a la vez cuando 
actúe la desconexión.

Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta sensibilidad 
(30 mA.) y además de corte omnipolar. Podrán ser "puros", cuando 
cada  uno  de  los  circuitos  vayan  alojados  en  tubo  o  conducto 
independiente una vez que salen del cuadro de distribución, o del tipo 
con protección magnetotérmica incluida cuando los diferentes circuitos 
deban ir canalizados por un mismo tubo.
Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la 
centralización  de  contadores  serán  calibrados  a  la  intensidad  del 
circuito  que  protejan.  Se  dispondrán  sobre  material  aislante  e 
incombustible,  y  estarán construidos de tal  forma que no se pueda 
proyectar  metal  al  fundirse.  Deberán  poder  ser  reemplazados  bajo 
tensión sin peligro alguno, y llevarán marcadas la intensidad y tensión 
nominales de trabajo.

PUNTOS DE UTILIZACIÓN
Las tomas de corriente a emplear serán de material aislante, llevarán 
marcadas su intensidad y tensión nominales de trabajo y dispondrán, 
como norma general,  todas ellas de puesta a tierra. El  número de 
tomas de corriente a instalar, en función de los m² de la vivienda y el  
grado  de  electrificación,  será  como  mínimo  el  indicado  en  la 
Instrucción ITC-BT-25 en su apartado 4

PUESTA A TIERRA.
Las puestas a tierra podrán realizarse mediante placas de 500 x 500 x 
3 mm. o bien mediante electrodos de 2 m. de longitud, colocando 
sobre  su  conexión  con  el  conductor  de  enlace  su  correspondiente 
arqueta  registrable  de  toma  de  tierra,  y  el  respectivo  borne  de 
comprobación o dispositivo de conexión. El valor de la resistencia será 
inferior a 20 Ohmios.

37.2 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LAS 
INSTALACIONES.

Las cajas generales de protección se situarán en el exterior 
del portal o en la fachada del edificio, según la Instrucción ITC-BTC-
13,art1.1. Si  la caja es metálica,  deberá llevar un borne para su 
puesta a tierra.

La  centralización  de  contadores  se  efectuará  en  módulos 
prefabricados,  siguiendo  la  Instrucción  ITC-BTC-016  y  la  norma  u 
homologación de la Compañía Suministradora, y se procurará que las 
derivaciones en estos módulos se distribuyan independientemente, cada 
una alojada en su tubo protector correspondiente.

El local de situación no debe ser húmedo, y estará suficientemente 
ventilado e iluminado. Si la cota del suelo es inferior a la de los pasillos 
o locales colindantes, deberán disponerse sumideros de desagüe para 
que, en caso de avería, descuido o rotura de tuberías de agua, no 
puedan  producirse  inundaciones  en  el  local.  Los  contadores  se 
colocarán a una altura mínima del suelo de 0,50 m. y máxima de 1,80 
m.,  y  entre  el  contador  más  saliente  y  la  pared  opuesta  deberá 
respetarse  un  pasillo  de  1,10  m.,  según  la  Instrucción  ITC-BTC-
16,art2.2.1

El tendido de las derivaciones individuales se realizará a lo largo 
de la caja de la escalera de uso común, pudiendo efectuarse por tubos 
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empotrados o superficiales, o por canalizaciones prefabricadas, según 
se define en la Instrucción ITC-BT-014.

Los cuadros generales de distribución se situarán en el interior de 
las  viviendas,  lo  más  cerca  posible  a  la  entrada  de  la  derivación 
individual,  a poder  ser  próximo a la puerta,  y  en lugar  fácilmente 
accesible y de uso general. Deberán estar realizados con materiales no 
inflamables, y se situarán a una distancia tal que entre la superficie del 
pavimento y los mecanismos de mando haya 200 cm.

En el mismo cuadro se dispondrá un borne para la conexión de 
los  conductores  de  protección  de  la  instalación  interior  con  la 
derivación de la línea principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de 
derivación individual entrará un conductor de fase, uno de neutro y un 
conductor de protección.

El  conexionado entre los dispositivos de protección situados en 
estos  cuadros  se  ejecutará  ordenadamente,  procurando  disponer 
regletas  de  conexionado  para  los  conductores  activos  y  para  el 
conductor  de  protección.  Se  fijará  sobre  los  mismos  un  letrero  de 
material  metálico  en  el  que  debe  estar  indicado  el  nombre  del 
instalador, el grado de electrificación y la fecha en la que se ejecutó la 
instalación.

La  ejecución  de  las  instalaciones  interiores  de  los  edificios  se 
efectuará  bajo  tubos  protectores,  siguiendo  preferentemente  líneas 
paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local donde se 
efectuará la instalación.

Deberá  ser  posible  la  fácil  introducción  y  retirada  de  los 
conductores en los tubos después de haber sido colocados y fijados 
éstos  y  sus  accesorios,  debiendo  disponer  de  los  registros  que  se 
consideren convenientes.

Los conductores se alojarán en los tubos después de ser colocados 
éstos. La unión de los conductores en los empalmes o derivaciones no 
se podrá efectuar por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de 
los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes 
de  conexión  montados  individualmente  o  constituyendo  bloques  o 
regletas  de conexión,  pudiendo utilizarse  bridas  de conexión.  Estas 
uniones se realizarán siempre en el interior de las cajas de empalme o 
derivación.

No  se  permitirán  más  de  tres  conductores  en  los  bornes  de 
conexión.

Las conexiones de los interruptores unipolares se realizarán sobre 
el conductor de fase.

No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos.
Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la 

instalación en la que derive.
Los conductores  aislados colocados bajo canales  protectores  o 

bajo molduras se deberá instalarse de acuerdo con lo establecido en 
la Instrucción ITC-BT-20.

Las  tomas  de  corriente  de  una  misma habitación  deben  estar 
conectadas  a  la  misma  fase.  En  caso  contrario,  entre  las  tomas 
alimentadas por fases distintas debe haber una separación de 1,5 m. 
como mínimo.

Las  cubiertas,  tapas  o  envolturas,  manivela  y  pulsadores  de 
maniobra de los aparatos instalados en cocinas, cuartos de baño o 
aseos, así como en aquellos locales en los que las paredes y suelos 
sean conductores, serán de material aislante.

El  circuito  eléctrico  del  alumbrado  de  la  escalera  se  instalará 
completamente independiente de cualquier otro circuito eléctrico.

Para las instalaciones en cuartos de baño o aseos, y siguiendo la 
Instrucción ITC-BT-27, se tendrán en cuenta los siguientes volúmenes y 
prescripciones para cada uno de ellos:

Volumen 0
Comprende el interior de la bañera o ducha, cableado limitado al 
necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en este 
volumen.

Volumen 1
        Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen 0 y el 
plano horizontal situado a 2,25m por encima del suelo , y el plano 
vertical alrededor de la bañera o ducha. Grado de protección IPX2 por 
encima  del  nivel  mas  alto  de  un  difusor  fijo,  y  IPX5  en  bañeras 
hidromasaje y baños comunes Cableado de los aparatos eléctricos del 
volumen 0 y 1, otros aparatos fijos alimentados a MTBS no superiores 
a 12V Ca  o 30V cc.

Volumen 2
       Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1 y el plano 
horizontal y el plano vertical exterior a 0.60m y el suelo y el plano 
horizontal situado a 2,25m por encima del suelo. Protección igual que 
en el nivel 1.Cableado para los aparatos eléctricos situados dentro del 
volumen 0,1,2 y la parte del volumen tres por debajo de la bañera. Los 
aparatos fijos iguales que los del volumen 1.

Volumen 3
        Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el plano  
vertical situado a una distancia 2, 4m de este y el suelo y el plano 
horizontal situado a 2,25m de el. Protección IPX5, en baños comunes, 
cableado de aparatos eléctricos fijos situados en el volumen 0,1,2,3. 
Mecanismos se permiten solo las bases si están protegidas, y los otros 
aparatas eléctricos se permiten si están también protegidos.

Las  instalaciones  eléctricas  deberán  presentar  una  resistencia 
mínima del  aislamiento por  lo  menos  igual  a  1.000 x  U Ohmios, 
siendo U la tensión máxima de servicio expresada en Voltios, con un 
mínimo de 250.000 Ohmios.
El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra 
y entre conductores mediante la aplicación de una tensión continua, 
suministrada por un generador que proporcione en vacío una tensión 
comprendida entre los 500 y los 1.000 Voltios, y como mínimo 250 
Voltios, con una carga externa de 100.000 Ohmios.

Se  dispondrá  punto  de  puesta  a  tierra  accesible  y 
señalizado,  para  poder  efectuar  la  medición  de  la  resistencia  de 
tierra.

Todas  las  bases  de  toma  de  corriente  situadas  en  la  cocina, 
cuartos de baño, cuartos de aseo y lavaderos, así como de usos varios, 
llevarán obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En cuartos de 
baño y aseos se realizarán las conexiones equipotenciales.

Los  circuitos  eléctricos  derivados llevarán una protección contra 
sobre-intensidades, mediante un interruptor automático o un fusible de 
corto-circuito, que se deberán instalar siempre sobre el conductor de 
fase propiamente dicho, incluyendo la desconexión del neutro.
Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se 
conectarán a tierra siempre que sean metálicos.
La placa de pulsadores del aparato de telefonía, así como el cerrojo 
eléctrico  y  la  caja  metálica  del  transformador  reductor  si  éste  no 
estuviera  homologado con las  normas  UNE,  deberán  conectarse  a 
tierra.
Los  aparatos  electrodomésticos  instalados  y  entregados  con  las 
viviendas  deberán  llevar  en  sus  clavijas  de  enchufe  un  dispositivo 
normalizado de toma de tierra. Se procurará que estos aparatos estén 
homologados según las normas UNE.
Los mecanismos se situarán a las alturas indicadas en las normas I.E.B. 
del Ministerio de la Vivienda.

Artículo 49.- Precauciones a adoptar.
Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra será 
las previstas por la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo 
aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1971 y R.D. 1627/97 de 24 
de octubre.
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ANEXO AL PLIEGO DE CONDICCIONES

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO, CTE DB SI. CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS 
CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO (RD 312/2005). REGLAMENTO DE 
INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (RD 1942/1993). EXTINTORES. REGLAMENTO DE INSTALACIONES (Orden 16-
ABR-1998)

1.- CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES
Los  materiales  a  emplear  en  la  construcción  del  edificio  de 
referencia, se clasifican a los efectos de su reacción ante el fuego, 
de  acuerdo con el  Real  Decreto  312/2005 CLASIFICACIÓN DE 
LOS  PRODUCTOS  DE  LA  CONSTRUCCIÓN  Y  DE  LOS 
ELEMENTOS  CONSTRUCTIVOS  EN  FUNCIÓN  DE  SUS 
PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO.
Los  fabricantes  de  materiales  que  se  empleen  vistos  o  como 
revestimiento  o  acabados  superficiales,  en  el  caso  de  no figurar 
incluidos  en  el  capítulo  1.2  del  Real  Decreto  312/2005 
Clasificación de los productos de la Construcción y de los Elementos 
Constructivos  en  función  de  sus  propiedades  de  reacción  y 
resistencia al fuego, deberán acreditar su grado de combustibilidad 
mediante  los  oportunos  certificados  de  ensayo,  realizados  en 
laboratorios oficialmente homologados para poder ser empleados.
Aquellos  materiales  con  tratamiento  adecuado  para  mejorar  su 
comportamiento  ante  el  fuego  (materiales  ignifugados),  serán 
clasificados por un laboratorio oficialmente homologado, fijando de 
un certificado el periodo de validez de la ignifugación.
Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el material deberá 
ser  sustituido  por  otro  de  la  misma  clase  obtenida  inicialmente 
mediante  la  ignifugación,  o  sometido  a  nuevo  tratamiento  que 
restituya las condiciones iniciales de ignifugación.
Los materiales que sean de difícil sustitución y aquellos que vayan 
situados en el exterior, se consideran con clase que corresponda al 
material sin ignifugación. Si dicha ignifugación fuera permanente, 
podrá ser tenida en cuenta.

2:  CONDICIONES  TÉCNICAS  EXIGIBLES  A  LOS  ELEMENTOS 
CONSTRUCTIVOS.
La  resistencia  ante  el  fuego de  los  elementos  y  productos  de  la 
construcción queda fijado por un tiempo "t", durante el cual dicho 
elemento es capaz de mantener las características de resistencia al 
fuego,  estas  características  vienen  definidas  por  la  siguiente 
clasificación: capacidad portante (R), integridad (E), aislamiento (I), 
radiación  (W),  acción  mecánica  (M),  cierre  automático  (C), 
estanqueidad al paso de humos (S), continuidad de la alimentación 
eléctrica o de la  transmisión de señal  (P  o  HP),  resistencia  a la 
combustión  de  hollines  (G),  capacidad  de  protección  contra 
incendios (K),  duración de la estabilidad a temperatura constante 
(D), duración de la estabilidad considerando la curva normalizada 
tiempo-temperatura  (DH),  funcionalidad  de  los  extractores 
mecánicos  de humo y  calor  (F),  funcionalidad de los  extractores 
pasivos de humo y calor (B)
La  comprobación  de  dichas  condiciones  para  cada  elemento 
constructivo,  se  verificará  mediante  los  ensayos  descritos  en  las 
normas UNE que figuran en las tablas del Anexo III del Real Decreto 
312/2005.
En  el  anejo  C  del  DB  SI  del  CTE  se  establecen  los  métodos 
simplificados  que  permiten  determinar  la  resistencia  de  los 
elementos de hormigón ante la acción representada por la curva 
normalizada tiempo-temperatura. En el anejo D del DB SI del CTE 
se establece un método simplificado para determinar la resistencia 
de los  elementos  de acero ante  la  acción representada por  una 
curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo E se establece 
un  método  simplificado  de  cálculo  que  permite  determinar  la 
resistencia al fuego de los elementos estructurales de madera ante 
la  acción  representada  por  una  curva  normalizada  tiempo-
temperatura. En el anejo F se encuentran tabuladas las resistencias 
al  fuego  de  elementos  de  fábrica  de  ladrillo  cerámico  o  silito-
calcáreo y de los bloques de hormigón, ante la exposición térmica, 

según la curva normalizada tiempo-temperatura.
Los elementos constructivos se califican mediante la expresión de su 
condición de resistentes al fuego (RF), así como de su tiempo 't" en 
minutos, durante el cual mantiene dicha condición.
Los fabricantes de materiales específicamente destinados a proteger o 
aumentar la resistencia ante el fuego de los elementos constructivos, 
deberán demostrar mediante certificados de ensayo las propiedades 
de comportamiento ante el fuego que figuren en su documentación.
Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar 
en la documentación técnica de los mismos su clasificación a efectos 
de  resistencia  ante  el  fuego,  deberán  justificarlo  mediante  los 
certificados de ensayo en que se basan.

La  realización  de  dichos  ensayos,  deberá  llevarse  a  cabo  en 
laboratorios  oficialmente  homologados  para  este  fin  por  la 
Administración del Estado.

3.- INSTALACIONES
3.1.- Instalaciones propias del edificio.
Las instalaciones del edificio deberán cumplir con lo establecido en el 
artículo 3 del DB SI 1 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través 
de elementos de compartimentación de incendios. 
3.2.- Instalaciones de protección contra incendios:
Extintores móviles.
Las  características,  criterios  de calidad y  ensayos  de los  extintores 
móviles,  se  ajustarán  a  lo  especificado  en  el  REGLAMENTO  DE 
APARATOS A PRESIÓN del  M. de I.  y  E.,  así  como las siguientes 
normas:
UNE  23-110/75:  Extintores  portátiles  de  incendio;  Parte  1: 
Designación,  duración  de  funcionamiento.  Ensayos  de  eficacia. 
Hogares tipo.
UNE  23-110/80:  Extintores  portátiles  de  incendio;  Parte  2: 
Estanqueidad.  Ensayo  dieléctrico.  Ensayo  de  asentamiento. 
Disposiciones especiales.
UNE  23-110/82:  Extintores  portátiles  de  incendio;  Parte  3: 
Construcción. Resistencia a la presión. Ensayos mecánicos.
Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, según el agente 
extintor:
Extintores de agua.
Extintores de espuma.
Extintores de polvo.
Extintores de anhídrido carbonizo (C02).
Extintores de hidrocarburos halogenados.
Extintores específicos para fuegos de metales.

Los agentes de extinción contenidos en extintores portátiles cuando 
consistan  en  polvos  químicos,  espumas  o  hidrocarburos 
halogenados, se ajustarán a las siguientes normas UNE:
UNE 23-601/79:  Polvos  químicos  extintores:  Generalidades.  UNE 
23-602/81:  Polvo  extintor:  Características  físicas  y  métodos  de 
ensayo.
UNE  23-607/82:  Agentes  de  extinción  de  incendios:  Carburos 
halogenados. Especificaciones.
En todo caso la eficacia de cada extintor, así como su identificación, 
según UNE 23-110/75, estará consignada en la etiqueta del mismo.
Se consideran extintores portátiles aquellos cuya masa sea igual o 
inferior a 20 kg. Si dicha masa fuera superior, el extintor dispondrá 
de un medio de transporte sobre ruedas.
Se instalará el tipo de extintor adecuado en función de las clases de 
fuego establecidas en la Norma UNE 23-010/76 "Clases de fuego".
En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, 
se tendrá en cuenta la posible incompatibilidad entre los  distintos 
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agentes extintores.
Los extintores se situarán conforme a los siguientes criterios:
Se  situarán  donde  exista  mayor  probabilidad  de  originarse  un 
incendio, próximos a las salidas de los locales y siempre en lugares 
de fácil visibilidad y acceso.
Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo establecido en la 
Norma  UNE  23-033-81  'Protección  y  lucha  contra  incendios. 
Señalización".
Los  extintores  portátiles  se  colocarán  sobre  soportes  fijados  a 
paramentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del 
extintor quede como máximo a 1,70 m. del suelo.

Los extintores que estén sujetos a posibles daños físicos, químicos o 
atmosféricos deberán estar protegidos. 

4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO.
Todas  las  instalaciones  y  medios  a  que  se  refiere  el  DB  SI  4 
Detección, control y extinción del incendio, deberán conservarse en 
buen estado.

En  particular,  los  extintores  móviles,  deberán  someterse  a  las 
operaciones  de  mantenimiento  y  control  de  funcionamiento 
exigibles, según lo que estipule el  reglamento de instalaciones 
contra Incendios R.D.1942/1993 - B.O.E.14.12.93.
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1.-DATOS GENERALES:

1.1.- Objeto del Documento.

El objeto del documento es la elaboración del "Estudio de Gestión de Residuos de construcción 
y demolición" correspondiente al  “PROYECTO REFORMADO DE PUESTA EN VALOR DE LA 
CASETA MUNICIPAL Y DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO”, (1ª fase), del que forma parte.

Se redacta sobre la base del cumplimiento del REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por 
el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y la demolición.

El  objeto  es  establecer  el  régimen jurídico  de  la  producción  y  gestión  de  los  residuos  de 
construcción y demolición, con el fin de fomentar, por este orden, su prevención, reutilización, 
reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los destinados a operaciones de 
eliminación reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible

1.2.- Autor del Estudio

Luis  Ramírez  Villar,  arquitecto  técnico  adscrito  al  Servicio  de  Desarrollo  Rural  del  Área  de 
Cohesión Territorial de la Diputación de Sevilla.

1.3.- Figuras según REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero

En su calidad de Promotor El Ayuntamiento se constituye en  Productor de residuos, y en su 
calidad  de  Constructor  se  constituye  en  Poseedor de  residuos,  según  establece  el  RD 
105/2008.

1.4.- Datos de Partida para el Desarrollo del Estudio

Estos datos se obtienen tanto del "Proyecto de Obra" como de una inspección in-situ de su 
estado actual, y del entorno donde se ubica.

2.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS QUE SE PREVÉN GENERAR (SEGÚN LA ORDEN 
MAM/304/2002).

Según la lista LER, la clasificación de los residuos generados es la siguiente:

17.Residuos de la Construcción y demolición (incluso la tierra excavada de zonas 
contaminadas).

17.01.-     Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos.  
17 01 01 Hormigón y derivados 
17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas a las 
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especificada en el código 17.01.06.

17.03.-         Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados.   .  

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01.
. Fresado de capa de rodadura de calzada

17 05           Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de   
drenaje.

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03.

17 09.-         Otros residuos de construcción y demolición.  
17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos a los especificados 

en los códigos 17.09.01, 17.09.02, y 17.09.03.
- Envases de papel y cartón NO peligrosos (15 01 01)
- Envases de plástico. (15 01 02) (17.02.03)
-   Plásticos (17.02.03)
- Envases de madera (palets) NO peligrosos (15 01 03) / (17.02.01)

08.01.11*  Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras   
sustancias peligrosas.

15.01.10*  Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o estén contaminados   
por ellas.

17.06.05*  Materiales de construcción que contienen amianto  
- Carretes de tuberías de fibrocemento derivados de cortes en las redes 

existentes, para realizar conexiones entre redes de nueva ejecución y redes 
existentes.

- Trozos de tuberías de fibrocemento por ubicación coincidente con el 
trazado de la nueva instalación de abastecimiento de agua.

- EPIS desechados tras las operaciones de cortes en las redes existentes, para 
realizar conexiones entre redes de nueva ejecución y redes existentes.

– Herramientas  desechadas  tras  las  operaciones  de  cortes  en  las  redes 
existentes, para realizar conexiones entre redes de nueva ejecución y redes 
existentes.
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3.- ESTIMACIÓN DE  LAS  CANTIDADES  DE  RCDS,  CODIFICADOS  POR  TIPOS  SEGÚN 
LISTADO EUROPEO DE RESIDUOS (LER).

3.1.-RESIDUOS NO PELIGROSOS INERTES DE NATURALEZA PÉTREA Y TIERRAS NO 
CONTAMINADAS

RESIDUOS DE DEMOLICIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

CODIGO LER TIPO RCD PESO (tn) 
VOLUMEN 

(m3)
esponjado

LÍMITE DE 
SEPARACIÓN 

SELECTIVA  según 
Art. 5.5 R.D. 
105/2008

17 01 07

Mezclas de hormigón, ladrillos, 
tejas  y  materiales  cerámicos 
distintas a las especificada en el 
código 17.01.06.

8,40 6,00
Hormigón > 80 tn
Cerámicos> 40 tn

17.03.02
Mezclas bituminosas distintas de 
las  especificadas  en  el  código 
17 03 01.

0,00 0,00
SIN LÍMITE 
PRESCRITO

17.05.04
Tierra y piedras distintas de las 
especificadas  en  el  código  17 
05. 03.

131,64 114,47 SIN LÍMITE

TOTAL RESIDUOS NO PELIGROSOS INERTES DE 
NATURALEZA PÉTREA Y TIERRAS NO 
CONTAMINADAS

140,04 120,47

3.2.- RESIDUOS NO PELIGROSOS NO INERTES DE NATURALEZA NO PÉTREA

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN

CODIGO LER TIPO RCD PESO (tn) 
VOLUMEN 

(m3)
esponjado

LÍMITE DE 
SEPARACIÓN 

SELECTIVA  según Art. 
5.5 R.D. 105/2008

17.09.04

Residuos  mezclados  de 
construcción  y  demolición 
distintos a los especificados en 
los  códigos  17.09.01, 
17.09.02, y 17.09.03.

(17.02.01). ---Madera <1,00 tn 1,00 > 1,00 tn
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Relevancia Relevancia

(17.02.03). ---Plásticos <0,50 tn 0,50 > 0,50 tn

(15.01.01). ---Papel cartón <0,50 tn 0,50 > 0,50 tn

TOTAL RESIDUOS NO PELIGROSOS NO 
INERTES DE NATURALEZA NO PÉTREA

SIN 
Relevanc.

2,00

3.3.- RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS.- Pinturas o similares, y sus envases

     (Construcción)

CODIGO LER TIPO RCD PESO (tn) 
VOLUMEN 

(m3)
esponjado

LÍMITE DE 
SEPARACIÓN 

SELECTIVA  según 
Art. 5.5 R.D. 
105/2008

08 01 11* 

Residuos  de  pintura  y  barniz 
que  contienen  disolventes 
orgánicos  u  otras  sustancias 
peligrosas.

SIN
Relevancia

SIN
Relevancia

SIN LÍMITE

15 01 10* 
Envases que contienen restos de 
sustancias  peligrosas  o  estén 
contaminados por ellas.

SIN
Relevancia

0,10 SIN LÍMITE

TOTAL RESIDUOS POTENCIALMENTE 
PELIGROSOS.- Pinturas o similares, y sus envases

SIN
Relevancia

0,10

3.4.- RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS.- Materiales de construcción que contienen 
amianto

CODIGO LER TIPO RCD PESO (tn) 
VOLUMEN 

(m3)
esponjado

LÍMITE DE 
SEPARACIÓN 

SELECTIVA  según 
Art. 5.5 R.D. 
105/2008

17.06.05* 
Materiales de construcción que 
contienen amianto.

SIN
Relevancia

0,00 SIN LÍMITE

TOTAL RESIDUOS POTENCIALMENTE 
PELIGROSOS.- Materiales de construcción que 
contienen amianto

SIN
Relevancia

0,00
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4.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS.

La  generación  de  residuos  peligrosos  que  contienen  amianto  se  prevé  muy  reducida, 
limitándose a los cortes de las tuberías de abstecimiento de agua existentes para realizar las 
conexiones de la nueva instalación de la red de abastecimiento de agua potable, pero dado el 
carácter oculto y desconocido que presentan las redes de infraestructura del casco urbano y su 
potencial  peligrosidad,  se  tendrá  especial  atención  sobre  los  residuos  de  materiales  de 
construcción con contenido de amianto, procurando minimizar su volumen.

- Una vez finalizado el procedimiento de corte,  los carretes o trozos de fibrocemento 
sobrantes  (procurando en todo momento que no se produzca su desmembración), el 
mono/buzo, los guantes, mascarilla autofiltrante, la lona plástica de protección, los 
trapos utilizados en la limpieza de EPIS y herramientas reutilizables,  y  las hojas de 
seguetas y herramientas en su caso, se depositarán en un recipiente/bidón habilitado 
al efecto.

- Se guardará especial celo en esta operación para que no pueda impregnarse la ropa 
de  trabajo  con  las  fibras  de  amianto  que  hubieran  podido  adherirse  al  material 
protector.

- El recipiente se mantendrán herméticamente cerrado, colocándose sobre su superficie 
una etiqueta identificativa pigtograma adhesivo, homologado identificativo de residuos 
que contienen amianto

- La recogida y retirada de los recipientes/bidones se realizará por empresa inscrita en el 
R.E.R.A.  (Registro de empresas con riegos de amianto),  entregándose a un Gestor 
Autorizado de residuos peligrosos.

Para el resto de residuos No se consideran medidas de especial relevancia en relación a la  
prevención de residuos. No obstante se puede reseñar:

- Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer y cumplir sus obligaciones 
en relación con los residuos.

- Se preverá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra. 
Un exceso de materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución.

- Se  preverá  el  acopio  de  materiales  fuera  de  tránsito  de  la  obra,  de  forma  que 
permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el 
fin de evitar la rotura y sus consiguientes residuos.

- Al realizar la clasificación de los residuos, hay que disponer de los contenedores más 
adecuados para cada tipo de material  sobrante. La separación selectiva se deberá 
llevar  a  cabo  en  el  momento  en  que  se  originan  los  residuos.  Si  se  mezclan,  la 
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separación posterior incrementa los costes de gestión.

- Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de 
los diversos residuos deberán estar debidamente etiquetados.

- Se impedirá que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros y los 
contaminen. los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o depósitos 
adecuados.

5- PREVISIÓN DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA U OTROS EMPLAZAMIENTOS

Se considera factible la posibilidad de reutilizar, en la propia obra u obra distinta, los residuos 
generados de naturaleza pétrea, y hormigón inertes, así como las tierras excavadas, siempre y 
cuando No estén contaminadas por aguas residuales filtradas o mezcladas con otros materiales 
de naturaleza NO inerte. Para ello la separación se realizará de forma adecuada, quedando 
los residuos exentos de plásticos, maderas, papeles etc.... 

Para su posible reutilización, se prevé la entrega de los residuos a Gestor autorizado para su 
valoración, operación que en cualquier caso se realizará fuera del recinto de obra.

Se prevé, para operaciones de relleno, el aprovechamiento parcial de las tierras excavadas en 
un porcentaje estimado del 20 %, siempre y cuando no se encuentren contaminadas ni su 
acopio presente peligro desde el punto de vista de la seguridad, tanto los propios trabajadores 
como para los vecinos transeúntes.

En cualquier caso, como medida de seguridad (superficie expedita y libre de obstáculos) tanto 
para los propios trabajadores como para los usuarios de la vía pública, estos residuos serán 
inmediatamente retirados del recinto de obra.

6.- SEPARACIÓN Y MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA.

Atendiendo al  artículo  5.5  del  RD 105/2008,  a  las  posibilidades  de  obtener  los  residuos 
suficientemente limpios y diferenciados para cada uno de los códigos, y según se desprende de 
las cantidades de residuos estimadas reflejadas en el apartado 3; se establece las siguientes 
agrupaciones con sus correspondientes Medidas para la separación.

1.- RESIDUOS NO PELIGROSOS INERTES DE NATURALEZA PÉTREA Y TIERRAS NO CONTAMINADAS

2.- RESIDUOS NO PELIGROSOS NO INERTES DE NATURALEZA NO PÉTREA

3.- RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS: Pinturas o similares, y sus envases.

4.- RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS: Materiales de construcción que contienen amianto.
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CÓDIGO LER TIPO RCD

6.1.- RESIDUOS NO PELIGROSOS INERTES DE NATURALEZA PÉTREA Y TIERRAS NO 
CONTAMINADAS

(Demolición, Construcción y Movimiento de Tierras)

17 01 07
Mezclas  de  hormigón,  ladrillos,  tejas  y  materiales  cerámicos  distintas  a  las 
especificada en el código 17.01.06.

Medida para 
la Separación

-La  gran  mayoría  de  los  residuos  proceden  de  la  demolición  de  elementos 
constructivos existentes

-Básicamente la separación se realizará al mismo tiempo que se demuele y se 
extrae. Los residuos serán inmediatamente retirados, mediante camiones/cubas de 
pequeño tonelaje y/o dúmper, y depositados provisionalmente fuera de la zona de 
obra, en una zona amplia y libre de tránsito. Este depósito tendrá carácter 
provisional y será previo al tratamiento final.  Este depósito tendrá carácter 
provisional y será previo al tratamiento final.

-Posteriormente se estima 2 procedimientos simultáneos.
50% valoración y reciclado para su posterior reutilización en la propia obra u otras 
obras  municipales,  mediante  machaqueo  en  planta  móvil  ubicada  en  recinto 
municipal legalizado para tal fin.
50%  traslado  definitivo  a  punto  de  tratamiento  final,  planta  de  reciclado  y 
valoración, transferencia, punto de vertido autorizado, y en todo caso entregándose 
a Gestor autorizado de gestión de residuos de demolición y construcción.

-De  igual  manera  se  actuará  sobre  los  retacéos,  pérdidas  y  desperdicios  de 
materiales, procedentes de la construcción

17.03.02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01.

Medida para 
la Separación

-La gran mayoría de los residuos proceden de la demolición de los pavimentos. 

-Básicamente la separación se realizará al mismo tiempo que se demuele y se 
extrae. Los residuos serán inmediatamente retirados, mediante camiones/cubas de 
pequeño tonelaje y/o dúmper, y depositados provisionalmente fuera de la zona de 
obra, en una zona amplia y libre de tránsito. Este depósito tendrá carácter 
provisional y será previo al tratamiento final.  Este depósito tendrá carácter 
provisional y será previo al tratamiento final.

-Posteriormente se estima 2 procedimientos simultáneos.
50% valoración y reciclado para su posterior reutilización en la propia obra u otras 
obras  municipales,  mediante  machaqueo  en  planta  móvil  ubicada  en  recinto 
municipal legalizado para tal fin.
50%  traslado  definitivo  a  punto  de  tratamiento  final,  planta  de  reciclado  y 
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valoración, transferencia, punto de vertido autorizado, y en todo caso entregándose 
a Gestor autorizado de gestión de residuos de demolición y construcción.

17.05.04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03.

Medida para 
la Separación

-La gran mayoría de los residuos proceden de la excavaciones para redes de 
infraestructura y cajeados para firmes de pavimentos.

-Básicamente la separación se realizará al mismo tiempo que se demuele y se 
extrae. Los residuos serán inmediatamente retirados, mediante camiones/cubas de 
pequeño tonelaje y/o dúmper, y depositados provisionalmente fuera de la zona de 
obra, en una zona amplia y libre de tránsito. Este depósito tendrá carácter 
provisional y será previo al tratamiento final.  Este depósito tendrá carácter 
provisional y será previo al tratamiento final.

-Posteriormente se estima 2 procedimientos simultáneos.
50%  aprovechamiento  en  rellenos  legalizados  en  otras  obras  o  espacios 
municipales, 
50%  traslado  definitivo  a  punto  de  tratamiento  final,  planta  de  reciclado  y 
valoración, transferencia, punto de vertido autorizado, y en todo caso entregándose 
a Gestor autorizado de gestión de residuos de demolición y construcción.

CÓDIGO LER
TIPO RCD

6.2.- RESIDUOS NO PELIGROSOS NO INERTES DE NATURALEZA NO PÉTREA

17.09.04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos a los especificados en los 
códigos 17.09.01, 17.09.02, y 17.09.03.

---Madera 

---Plásticos 

---Papel cartón

(17.02.01).

(17.02.03).

(15.01.01).

Medida para 
la Separación

Dado el reducido volumen generado total estimado, según se refleja en el apartado 
3, y según el volumen generado diariamente:

-Los residuos de madera, plásticos y papel cartón se depositarán sin separar 
transitoria y provisionalmente en la propia obra en una zona habilitada para ello.

-Como mínimo diariamente serán retirados a “Punto Limpio” o contenedores 
separativos de la red municipal de residuos sólidos urbanos; donde se depositarán 
definitivamente ya separándose por cada tipología “LER
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CÓDIGO LER
TIPO RCD

6.3.- RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS.- Pinturas o similares, y sus envases

(Construcción)

08 01 11* 
Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias 
peligrosas.

15 01 10* 
Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o estén contaminados por 
ellas.

Medida para 
la Separación

-La separación se realizará a través de cuba/contenedor ubicado en la zona de 
obras o en las calles adyacentes

-Se  dispondrá  un  único  contenedor  en  el  que  se  depositarán  los  residuos  sin 
separar.

-Posteriormente, los residuos generados, diariamente, serán retirados y depositados 
en <punto limpio> de la red de recogida de residuos sólidos urbanos.

CÓDIGO LER TIPO RCD

6.4.- RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS.- Materiales de construcción que contienen 
amianto

17.06.05* Materiales de construcción que contienen amianto.

Medida para 
la Separación

-  Una  vez  finalizado  el  procedimiento  de  corte,  los  carretes  de  fibrocemento 
sobrantes (procurando en todo momento que no se produzca su desmembración), el 
mono/buzo, los guantes, mascarilla autofiltrante, la lona plástica de protección, los 
trapos utilizados en la limpieza de EPIS y herramientas reutilizables, y las hojas de 
seguetas  y  herramientas  en  su  caso,  se  depositarán  en  un  recipiente/bidón 
habilitado al efecto.

- Se guardará especial celo en esta operación para que no pueda impregnarse la 
ropa de trabajo con las fibras de amianto que hubieran podido adherirse al material 
protector.

-  El  recipiente  se  mantendrán  herméticamente  cerrado,  colocándose  sobre  su 
superficie una etiqueta identificativa de que contiene amianto.

- El tiempo máximo de permanencia de estos residuos sin ser retirados por Empresa 
Autorizada será de 6 meses.

- La recogida y retirada de los recipientes/bidones se realizará por empresa inscrita 
en el R.E.R.A. (Registro de empresas con riegos de amianto), entregándose a un 
Gestor Autorizado de residuos peligrosos.
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7.- OPERACIONES DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS 

Los cuadros siguientes reflejan el Tratamiento Final de los residuos generados, según las 
segregaciones reseñadas en el apartado anterior.

CÓDIGO 
LER

TIPO RCD TRATAMIENTO Y DESTINO

7.1.- RESIDUOS NO PELIGROSOS INERTES DE NATURALEZA PÉTREA Y TIERRAS NO 
CONTAMINADAS

17 01 07
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos distintas a las especificada en el código 
17.01.06.

Depósito en ubicación 
provisional y posterior entrega 
a Gestor autorizado de RcyD-

NPs para su posterior 
valoración 

Valoración in-situ por Gestor 
autorizado de RcyD-NPs (según 

posibilidad de volumen 
apilado)

17/03/02 Mezclas  bituminosas  distintas  de  las  especificadas 
en el código 17 03 01.

17/05/04
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 
código 17 05 03.

CÓDIGO LER
TIPO RCD TRATAMIENTO Y DESTINO

7.2.- RESIDUOS NO PELIGROSOS NO INERTES DE NATURALEZA NO PÉTREA

17.09.04
Residuos mezclados de construcción y demolición 
distintos a los especificados en los códigos 
17.09.01, 17.09.02, y 17.09.03. Retirada y Depósito en <punto 

limpio> de la red de recogida 
de residuos sólidos urbanos.

(17.02.01). ---Madera 

(17.02.03). ---Plásticos 

(15.01.01). ---Papel cartón
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CÓDIGO LER TIPO RCD TRATAMIENTO Y DESTINO

7.3.- RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS

08 01 11* 
Residuos  de  pintura  y  barniz  que  contienen 
disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. Depósito en Punto limpio o 

entrega a Gestor Autorizado 
de RcyD-Ps15 01 10* 

Envases  que  contienen  restos  de  sustancias 
peligrosas o estén contaminados por ellas.

CÓDIGO LER
TIPO RCD TRATAMIENTO Y DESTINO

7.4.- RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS

NO SE PREVÉ LA PRESENCIA DE RESIDUOS DE AMIANTOS DE VOLUMEN DE GRAN 
RELEVANCIA

17.06.05* Materiales de construcción que contienen amianto.

-  El  tiempo  máximo  de 
permanencia de estos residuos 
sin  ser  retirados  por  Empresa 
Autorizada será de 6 meses.

-  Recogida  y  retirada  de  los 
recipientes/bidones  por 
empresa inscrita en el R.E.R.A. 
(Registro  de  empresas  con 
riegos de amianto).

- Entrega a Gestor Autorizado 
de residuos peligrosos.
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8.- VALORIZACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RCDs.

Para la valoración económica se han considerado los siguientes conceptos:
- Carga y transporte directamente desde <la obra> y/o el punto de <depósito provisional 

y previo> a "Vertedero Autorizado, Planta de valoración o entrega a Gestor de residuos".
- Carga y transporte directamente desde <la obra> y/o el punto de <depósito provisional 

y previo> a depósito en punto limpio o contenedores de la red de recogida de residuos 
sólidos urbanos.

- Tratamiento final del residuo Canon de gestión de residuos.

Los costes económicos derivados de la separación en obra de los residuos, así como de la 
carga  y  retirada  a  punto  de  depósito  provisional,  se  consideran  contemplados  en  sus 
correspondientes partidas del apartado de “Mediciones y Presupuesto” del "Proyecto de Obra".

Según se detalla en el apartado de "Mediciones y Presupuestos", la Valoración económica de la 
gestión  de  residuos  en  función  del  tratamiento  a  realizar  sobre  las  unidades  de  obra,  la 
valoración del coste de la gestión de RCDs asciende al siguiente Presupuesto:

Capitulo de Gestión de Resíduos.
Proyecto Reformado de puesta en valor de la caseta municipal (1ª fase)

Cap. Descripción Mano de obra Mat. y Maq. Total

14 GESTIÓN DE RESIDUOS 24,90 € 534,38 € 559,28 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 24,90 € 534,38 € 559,28 €

21% IVA (s/ materiales y maquinaria) 0,00 € 112,22 € 112,22 €

TOTAL PRESUPUESTO 24,90 € 646,60 € 671,50 €

Asciende el  total  del  Presupuesto de Gestión de Residuos a la cantidad de  SEISCIENTOS 
SETENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS DE EURO. 
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ANEXO 1: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. ANEXO 1 DEL PROYECTO ORIGINAL.
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ANEXO 2: ESTUDIO GEOTÉCNICO.  ANEXO 2 DEL PROYECTO ORIGINAL. 



OBRA DE EDIFICACIÓN
REFORMADO DEL PROYECTO DE PUESTA EN VALOR DE LA CASETA MUNICIPAL Y DOTACION DE EQUIPAMIENTO

EL PALMAR DE TROYA. PFEA-2022 - PEE

ANEXO 3: PROYECTO DE INSTALACIONES. EN REDACCIÓN



OBRA DE EDIFICACIÓN
REFORMADO DEL PROYECTO DE PUESTA EN VALOR DE LA CASETA MUNICIPAL Y DOTACION DE EQUIPAMIENTO

EL PALMAR DE TROYA. PFEA-2022 - PEE

ANEXO 4: MEMORIA DE CALCULO DE LA ESTRUCTURA. 



Anejo de Cálculos Estructurales del Proyecto: Puesta en valor de la caseta municipal  y dotación de equipamientos en 
El Palmar de Troya

1. MEMORIA Y ANEXOS A LA MEMORIA
1.3. ANEXOS A LA MEMORIA

1.3.3. ANEXOS DE CÁLCULO
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Anejo de Cálculos Estructurales del Proyecto: Puesta en valor de la caseta municipal  y dotación de equipamientos en 
El Palmar de Troya

CALCULOS ESTRUCTURALES DEL EDIFICIO DE VESTUARIOS

1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN.

En la actualidad, en el recinto ferial, el ayuntamiento de El 
Palmar  de  Troya,  dispone  de  una  nave  para  usos  municipales 
(almacén, depósito de vehículos municipales), la cual se quiere 
poner en valor y que pueda ser utilizada para la celebración de 
espectáculos. Para esta función se ha proyectado la ejecución de 
un edificio anexo que pueda ser utilizado tanto como aseos de la 
nave como vestuario de artistas. 

Ya  para  la  construcción  de  este  edificio  se  llevó  a  cabo  la 
ejecución de la losa de cimentación, por lo que el edificio se va 
a levantar sobre la losa existente. 

La solución estructural proyectada consiste en una serie de muros 
de  carga  de  fábrica  de  ladrillo  sobre  los  cuales  se  apoya  el 
forjado  de  cubierta.  Estos  muros  se  disponen  paralelos  a  una 
distancia  entre  ellos  de  aproximadamente  de  5,70  m,  dispuestos 
perpendicularmente  a  la  dirección  principal  del  edificio,  de 
manera que estos muros de carga forman 6 compartimentos. El total 
de muros de carga son 7, de los cuales 5 son de 30 cm de espesor y 
2  (los  más  externos)  de  40  cm.  El  forjado  del  edificio  de 
vestuarios va a consistir en una losa de hormigón armado de 20 cm 
de espesor, la cual tiene un pequeño voladizo de 1,10 m en el lado 
opuesto al de la nave, y que queda en el exterior de la nave.

La solera se sitúa unos 40 cm bajo la rasante del terreno. Desde 
ella arrancarán los muros de carga y una vez se ejecute la solería 
de los vestuarios quedará una altura libre de 2,70 m.

Sobre  este  forjado  de  cubierta  está  previsto  que  apoye  una 
estructura metálica para la cubrición del pasillo entre la nave 
existente y el edificio de vestuarios, coincidiendo estos apoyos 
en la alineación de los muros de carga, aunque dicha cubierta no 
es objeto del cálculo de esta cubierta, sí que se van a considerar 
los esfuerzos que puedan transmitir.

El edificio tendrá una longitud de 34,25 m y un ancho de 4,50 m 
(5,60 m si incluimos la cubierta en voladizo).
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2.  BASES DE CALCULO Y NORMATIVA

Para  el  cálculo  de  esta  estructura  utilizamos  el  programa 
CYPECAD, el cual permite introducir muros de carga. Al estar la 
cimentación ya ejecutada, no es necesario su cálculo, aunque sí es 
necesario introducirla para poder proceder al cálculo del resto de 
la estructura. En cuanto a los muros, solo consideramos como muros 
de  carga  los  perpendiculares  a  la  dirección  principal  del 
edificio, por lo que estaríamos del lado de la seguridad. Como 
forjado de cubierta consideramos una losa de hormigón armado de 20 
cm de espesor. 

Respecto a la normativa de aplicación y guías técnicas de 
referencia  utilizadas  para  los  presentes  cálculos  estarían  las 
siguientes:

• Documento Básico SE-AE. Seguridad Estructural. Acciones en 
la edificación

• Documento Básico SE-C. Seguridad Estructural. Cimentación.
• Documento Básico SE-F. Seguridad Estructural. Fábrica
• Norma  de  construcción  sismorresistente:  parte  general  y 

edificación (NCSR-02)
• Código Estructural (BOE núm. 190, de 10 de agosto de 2021)
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3. MATERIALES

Los  muros  de  carga  se  realizan  con  fábrica  ejecutada  con 
ladrillo perforado y mortero M5. 

Los materiales empleados en la estructura de hormigón armado 
son los siguientes:

Hormigón en elementos estructurales (forjado de cubierta):

• HA-25 / P / 20 / XC1

Armadura en elementos estructurales (forjado de cubierta):

• B – 500 – S

4. GEOTECNIA

Tal como se ha indicado, la cimentación del edificio ya está 
ejecutada. Consiste en una losa de hormigón armado de espesor 40 
cm  que  ocupa  ampliamente  la  superficie  ocupada  por  el  futuro 
edificio, y que, para las dimensiones del edificio y las cargas 
que éste va a transmitir a la losa, es más que suficiente. No ha 
sido por tanto necesario realizar un estudio geotécnico para la 
redacción de este proyecto, y particularmente para el cálculo de 
los elementos estructurales. 

5. ACCIONES

5.1. Acciones Permanentes

Las  cargas  permanentes  son  producidas  por  el  peso  de  los 
distintos elementos que forman parte del edificio. A efectos de 
aplicación se clasifican en peso propio y cargas muertas. Su valor 
característico  se  deduce  de  las  dimensiones  de  los  elementos 
especificados  en  los  planos,  y  de  los  pesos  específicos 
correspondientes.
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El peso propio corresponde tanto al peso de la fábrica de 
ladrillo de los muros de carga como al peso de la losa de hormigón 
armado que constituye el forjado de cubierta.

Las cargas muertas se corresponden con el peso del faldón de 
la cubierta que se sitúa sobre el forjado de cubierta, habiéndose 
considerado  una  carga  muerta  CM  =  1  kN/m².  También  se  ha 
considerado  una  carga  muerta  sobre  la  losa  de  cimentación 
correspondiente al relleno hasta rasante de la solería interior 
del edificio, cuyo interés es a efectos de equilibrio del sistema 
frente a las acciones horizontales.

No se ha considerado las acciones del terreno al no haber 
empuje del terreno sobre muros.

5.1. Acciones Variables. Sobrecarga de Uso (Q1)

La sobrecarga de uso se ha considerado según se indica en el 
Documento  Básico  SE-AE.  Seguridad  Estructural.  Acciones  en  la 
edificación. 

Según el apartado 3.1.1 Valores de la sobrecarga
1  Por  lo  general,  los  efectos  de  la  sobrecarga  de  uso  pueden 
simularse  por  la  aplicación  de  una  carga  distribuida 
uniformemente. De acuerdo con el uso que sea fundamental en cada 
zona del mismo, como valores característicos se adoptarán los de 
la Tabla 3.1. Dichos valores incluyen tanto los efectos derivados 
del  uso  normal,  personas,  mobiliario,  enseres,  mercancías 
habituales, contenido de los conductos, maquinaria y en su caso 
vehículos, así como las derivadas de la utilización poco habitual, 
como acumulación de personas, o de mobiliario con ocasión de un 
traslado.

Para la categoría de uso G: Cubiertas accesibles únicamente para 
conservación. Cubiertas con inclinación inferior a 20º.  El valor 
de la sobrecarga de uso es 1 kN/m².

Respecto a la planta baja, a pesar de que a efectos de cálculo de 
la estructura, pues esta sobrecarga se transmite directamente a la 
cimentación,  se  ha  considerado  3  kN/m²,  que  es  la  sobrecarga 
correspondiente a Zonas de acceso al público con mesas y sillas.
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5.2. Acciones variables. Viento (Q2)

Para el cálculo de la acción del viento es de aplicación lo 
indicado en el apartado 3.3 VIENTO del Documento Básico SE-AE. 
Seguridad Estructural. Acciones en la edificación.

La distribución y el valor de las presiones que ejerce el viento 
sobre un edificio y las fuerzas resultantes dependen de la forma y 
de las dimensiones de la construcción, de las características y de 
la permeabilidad de su superficie, así como de la dirección, de la 
intensidad y del racheo del viento.

La acción de viento, en general una fuerza perpendicular a la 
superficie de cada punto expuesto, o presión estática, qe puede 
expresarse como:

La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe 
que actúa en la dirección perpendicular a la superficie expuesta. 
El programa obtiene de forma automática dicha presión, conforme a 
los criterios del Código Técnico de la Edificación DB-SE AE, en 
función de la geometría del edificio, la zona eólica y grado de 
aspereza seleccionados, y la altura sobre el terreno del punto 
considerado, con hipótesis de diferentes direcciones del viento, 
además de exposición a barlovento o a sotavento. 

En el cálculo del viento se ha considerado Zona eólica A y Grado 
de aspereza IV. Zona urbana, industrial o forestal.

5.6. Nieve

No sería necesario considerar la acción de la nieve en tanto dicha 
sobrecarga de nieve en un terreno horizontal, para El Palmar de 
Troya, corresponde una sobrecarga de nieve en horizontal sk = 0,2 
kN/m², al no ser combinable con la sobrecarga uniforme, siempre va 
a ser de menor entidad que la sobrecarga de uso.
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5.7. Acción sísmica

Según el Documento Básico SE-AE. Seguridad Estructural. Acciones 
en  la  edificación,  la  acción  sísmica  quedaría  enmarcado  en  el 
siguiente artículo:

4 Acciones accidentales
4.1 Sismo
1  Las  acciones  sísmicas  están  reguladas  en  la  NSCE,  Norma  de 
construcción sismorresistente: parte general y edificación.

La  acción  sísmica  aplicada  está  descrita  en  el  apéndice 
correspondiente.

Los datos principales del sismo son los siguientes:

6. COMBINACIÓN DE LAS ACCIONES

Para definir las distintas hipótesis, los coeficientes parciales 
de las acciones y las combinaciones de las acciones se tiene en 
cuenta lo indicado en el Anejo 18 Bases de cálculo del Código 
Estructural.  

Las combinaciones de acciones son las que se indica en el apartado 
6.4.3  Combinación  de  acciones  del  Anejo  18,  así  como  en  el 
apartado 4 Verificaciones basadas en coeficientes parciales del 
Documento Básico SE Seguridad Estructural del Código Técnico de 
Edificación.
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Siendo
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Para cada situación de proyecto se identificarán las hipótesis de 
carga críticas y, para cada una de ellas, el valor de cálculo del 
efecto de las acciones se obtendrá combinando las acciones que 
puedan actuar simultáneamente, según los criterios generales que 
se indican en este apartado:

-   En  situación  persistente  o  transitoria  La  combinación  de 
acciones  se  hará  de  acuerdo  con  la  expresión  siguiente 
(combinación fundamental):

Los coeficientes parciales de seguridad se recogen en la Tabla 4.1 
del Documento Básico SE Seguridad Estructural del Código Técnico 
de Edificación.
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Con respecto a los coeficientes de simultaneidad, estos se recogen 
en la Tabla 4.2 de dicho documento. 

Código Seguro De Verificación Y0D7tAAW5hkuSYxsSfjlIA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Javier Hernández Castillo Firmado 04/10/2023 12:44:04

Observaciones Página 10/229

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/Y0D7tAAW5hkuSYxsSfjlIA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/Y0D7tAAW5hkuSYxsSfjlIA==


Anejo de Cálculos Estructurales del Proyecto: Puesta en valor de la caseta municipal  y dotación de equipamientos en 
El Palmar de Troya

APENDICE. LISTADOS DE CÁLCULO DE CYPECAD
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1. VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA
Versión: 2023
Número de licencia: 173262

2. DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA
Proyecto: Vestuarios Caseta El Palmar 
Clave: Caseta El Palmar prueba

3. NORMAS CONSIDERADAS
Hormigón: Código Estructural
Aceros conformados: EAE 2011
Aceros laminados y armados: Código Estructural
Categoría de uso: A. Zonas residenciales

4. ACCIONES CONSIDERADAS

4.1. Gravitatorias

Planta S.C.U
(kN/m²)

Cargas muertas
(kN/m²)

Planta baja 1.0 0.0
Cimentación 3.0 8.0

4.2. Viento
CTE DB SE-AE
Código Técnico de la Edificación.
Documento Básico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación

Zona eólica: A
Grado de aspereza: IV. Zona urbana, industrial o forestal

La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la dirección perpendicular a la
superficie expuesta. El programa obtiene de forma automática dicha presión, conforme a los criterios del
Código Técnico de la Edificación DB-SE AE, en función de la geometría del edificio, la zona eólica y grado de
aspereza seleccionados, y la altura sobre el terreno del punto considerado:

qe = qb · ce · cp

Donde:

qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D.

ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, en función
del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado.

cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en función de la
esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento.

 Viento X Viento Y
qb

(kN/m²) esbeltez cp (presión) cp (succión) esbeltez cp (presión) cp (succión)

0.420 0.08 0.70 -0.30 0.44 0.70 -0.38

Listado de datos de la obra
Vestuarios Caseta El Palmar Fecha: 01/09/23

Página 2
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Presión estática

Planta Ce (Coef. exposición) Viento X
(kN/m²)

Viento Y
(kN/m²)

Planta baja 1.34 0.561 0.604

Anchos de banda

Plantas Ancho de banda Y
(m)

Ancho de banda X
(m)

En todas las plantas 6.15 34.04

No se realiza análisis de los efectos de 2º orden
Coeficientes de Cargas
    +X: 1.00            -X:1.00
    +Y: 0.30            -Y:0.70

Cargas de viento

Planta Viento X
(kN)

Viento +Y
(kN)

Viento -Y
(kN)

Planta baja 4.660 8.322 -19.419

Conforme al artículo 3.3.2., apartado 2 del Documento Básico AE, se ha considerado que las fuerzas de
viento por planta, en cada dirección del análisis, actúan con una excentricidad de ±5% de la dimensión
máxima del edificio.
 

4.3. Sismo

Norma utilizada: NCSE-02
Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02

Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2)

Listado de datos de la obra
Vestuarios Caseta El Palmar Fecha: 01/09/23
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4.3.1. Datos generales de sismo

Caracterización del emplazamiento
ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  ab : 0.060 g
K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  K : 1.10
Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo II

Sistema estructural
Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja
Ω: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)  Ω : 6.00 %

Tipo de construcción (NCSE-02, 2.2): Construcciones de importancia normal

Parámetros de cálculo
Número de modos de vibración que intervienen en el análisis: Según norma
Grados de libertad que intervienen en el análisis: No se han considerado las plantas
bajo rasante en el modelo dinámico
Fracción de sobrecarga de uso  : 0.00
Fracción de sobrecarga de nieve  : 0.00

Efectos de la componente sísmica vertical
No se consideran

No se realiza análisis de los efectos de 2º orden

Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Ninguno

Direcciones de análisis
Acción sísmica según X
Acción sísmica según Y

Eje X

Eje
 Y

Proyección en planta de la obra

4.4. Fuego
Datos por planta

Planta R. req. F. Comp.
Revestimiento de elementos de hormigón

Inferior (forjados y vigas) Pilares y muros
Planta baja - - - -
Notas:

- R. req.: resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento estructural debe mantener su capacidad
portante, expresado en minutos.
- F. Comp.: indica si el forjado tiene función de compartimentación.

Listado de datos de la obra
Vestuarios Caseta El Palmar Fecha: 01/09/23
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4.5. Hipótesis de carga
Automáticas Peso propio

Cargas muertas
Sobrecarga de uso
Sismo X
Sismo Y
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

 

4.6. Leyes de presiones sobre muros
No se ha definido ninguna ley de presiones

4.7. Listado de cargas
Cargas especiales introducidas (en kN, kN/m y kN/m²)

Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas

Cimentación Cargas muertas Superficial 5.00 (32.26,295.82) (32.25,288.84) (68.52,288.84)
(68.52,295.87)

Planta baja Cargas muertas Puntual 3.83 (38.56,289.85)
Cargas muertas Puntual 3.83 (61.58,289.88)
Cargas muertas Puntual 3.83 (44.30,289.88)
Cargas muertas Puntual 3.83 (50.01,289.88)
Cargas muertas Puntual 3.83 (55.81,289.88)
Cargas muertas Puntual 1.83 (32.93,289.87)
Cargas muertas Puntual 1.83 (67.38,289.90)

Cargas muertas Superficial 1.00
(44.18,294.16) (61.43,294.17) (67.53,294.17)
(67.57,295.25) (33.10,295.27) (33.07,294.15)
(38.74,294.16)

Cargas muertas Superficial 1.00 (38.59,294.16) (33.07,294.15) (32.95,289.86)
(38.60,289.86)

Cargas muertas Superficial 1.00 (44.33,294.16) (38.59,294.16) (38.60,289.86)
(44.17,289.86) (44.32,289.86)

Cargas muertas Superficial 1.00 (44.32,289.86) (50.06,289.87) (50.07,294.16)
(44.33,294.16)

Cargas muertas Superficial 1.00 (55.82,289.87) (55.82,294.17) (50.07,294.16)
(50.06,289.87)

Cargas muertas Superficial 1.00 (61.58,294.17) (55.82,294.17) (55.82,289.87)
(55.97,289.87) (61.58,289.87)

Cargas muertas Superficial 1.00 (67.53,294.17) (61.58,294.17) (61.58,289.87)
(67.40,289.88)

Sobrecarga de uso Puntual 0.89 (38.58,289.85)
Sobrecarga de uso Puntual 0.89 (61.58,289.88)
Sobrecarga de uso Puntual 2.74 (44.27,289.90)
Sobrecarga de uso Puntual 2.74 (50.01,289.82)
Sobrecarga de uso Puntual 2.74 (55.78,289.90)

Listado de datos de la obra
Vestuarios Caseta El Palmar Fecha: 01/09/23
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5. ESTADOS LÍMITE
E.L.U. de rotura. Hormigón
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones

EC
Nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos

Acciones características

6. SITUACIONES DE PROYECTO
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:

- Situaciones persistentes o transitorias

- Con coeficientes de combinación

- Sin coeficientes de combinación

- Situaciones sísmicas

- Con coeficientes de combinación

-

- Sin coeficientes de combinación

-

- Donde:

Listado de datos de la obra
Vestuarios Caseta El Palmar Fecha: 01/09/23
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Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable
AE Acción sísmica
γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
γP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
γAE Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica
ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

6.1. Coeficientes parciales de seguridad (γ) y coeficientes de combinación (ψ)
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Hormigón: Código Estructural
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: Código Estructural / CTE DB-SE C

Persistente o transitoria

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600

Sísmica

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)

Notas:
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los
resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.

Tensiones sobre el terreno

Característica

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Listado de datos de la obra
Vestuarios Caseta El Palmar Fecha: 01/09/23
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Sísmica

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q)
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000

Desplazamientos

Característica

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Sísmica

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q)
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000

6.2. Combinaciones
Nombres de las hipótesis
PP Peso propio
CM Cargas muertas
Qa Sobrecarga de uso
V(+X exc.+) Viento +X exc.+
V(+X exc.-) Viento +X exc.-
V(-X exc.+) Viento -X exc.+
V(-X exc.-) Viento -X exc.-
V(+Y exc.+) Viento +Y exc.+
V(+Y exc.-) Viento +Y exc.-
V(-Y exc.+) Viento -Y exc.+
V(-Y exc.-) Viento -Y exc.-
SX Sismo X
SY Sismo Y

E.L.U. de rotura. Hormigón
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones

Listado de datos de la obra
Vestuarios Caseta El Palmar Fecha: 01/09/23
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Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY
1 1.000 1.000
2 1.350 1.350
3 1.000 1.000 1.500
4 1.350 1.350 1.500
5 1.000 1.000 1.500
6 1.350 1.350 1.500
7 1.000 1.000 1.050 1.500
8 1.350 1.350 1.050 1.500
9 1.000 1.000 1.500 0.900
10 1.350 1.350 1.500 0.900
11 1.000 1.000 1.500
12 1.350 1.350 1.500
13 1.000 1.000 1.050 1.500
14 1.350 1.350 1.050 1.500
15 1.000 1.000 1.500 0.900
16 1.350 1.350 1.500 0.900
17 1.000 1.000 1.500
18 1.350 1.350 1.500
19 1.000 1.000 1.050 1.500
20 1.350 1.350 1.050 1.500
21 1.000 1.000 1.500 0.900
22 1.350 1.350 1.500 0.900
23 1.000 1.000 1.500
24 1.350 1.350 1.500
25 1.000 1.000 1.050 1.500
26 1.350 1.350 1.050 1.500
27 1.000 1.000 1.500 0.900
28 1.350 1.350 1.500 0.900
29 1.000 1.000 1.500
30 1.350 1.350 1.500
31 1.000 1.000 1.050 1.500
32 1.350 1.350 1.050 1.500
33 1.000 1.000 1.500 0.900
34 1.350 1.350 1.500 0.900
35 1.000 1.000 1.500
36 1.350 1.350 1.500
37 1.000 1.000 1.050 1.500
38 1.350 1.350 1.050 1.500
39 1.000 1.000 1.500 0.900
40 1.350 1.350 1.500 0.900
41 1.000 1.000 1.500
42 1.350 1.350 1.500
43 1.000 1.000 1.050 1.500
44 1.350 1.350 1.050 1.500
45 1.000 1.000 1.500 0.900
46 1.350 1.350 1.500 0.900
47 1.000 1.000 1.500
48 1.350 1.350 1.500
49 1.000 1.000 1.050 1.500
50 1.350 1.350 1.050 1.500
51 1.000 1.000 1.500 0.900
52 1.350 1.350 1.500 0.900
53 1.000 1.000 -0.300 -1.000
54 1.000 1.000 0.300 -0.300 -1.000
55 1.000 1.000 0.300 -1.000
56 1.000 1.000 0.300 0.300 -1.000
57 1.000 1.000 -1.000 -0.300
58 1.000 1.000 0.300 -1.000 -0.300
59 1.000 1.000 -1.000 0.300
60 1.000 1.000 0.300 -1.000 0.300
61 1.000 1.000 0.300 1.000
62 1.000 1.000 0.300 0.300 1.000
63 1.000 1.000 -0.300 1.000
64 1.000 1.000 0.300 -0.300 1.000
65 1.000 1.000 1.000 0.300
66 1.000 1.000 0.300 1.000 0.300
67 1.000 1.000 1.000 -0.300
68 1.000 1.000 0.300 1.000 -0.300

Listado de datos de la obra
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Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos

Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 1.000
3 1.000 1.000 1.000
4 1.000 1.000 1.000 1.000
5 1.000 1.000 1.000
6 1.000 1.000 1.000 1.000
7 1.000 1.000 1.000
8 1.000 1.000 1.000 1.000
9 1.000 1.000 1.000
10 1.000 1.000 1.000 1.000
11 1.000 1.000 1.000
12 1.000 1.000 1.000 1.000
13 1.000 1.000 1.000
14 1.000 1.000 1.000 1.000
15 1.000 1.000 1.000
16 1.000 1.000 1.000 1.000
17 1.000 1.000 1.000
18 1.000 1.000 1.000 1.000
19 1.000 1.000 -1.000
20 1.000 1.000 1.000 -1.000
21 1.000 1.000 1.000
22 1.000 1.000 1.000 1.000
23 1.000 1.000 -1.000
24 1.000 1.000 1.000 -1.000
25 1.000 1.000 1.000
26 1.000 1.000 1.000 1.000

7. DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS

Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota
1 Planta baja 1 Planta baja 3.10 2.70
0 Cimentación -0.40

 

8. DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS

8.1. Muros
- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas.
- Las dimensiones están expresadas en metros.
 

Datos geométricos del muro
Referencia Tipo muro GI- GF Vértices

Inicial                   Final
Planta Dimensiones

Izquierda+Derecha=Total
M3 Muro de fábrica 0-1 ( 67.18,289.27) ( 67.37,295.41) 1 0+0.4=0.4
M4 Muro de fábrica 0-1 ( 44.17,289.07) ( 44.18,294.32) 1 0+0.3=0.3
M5 Muro de fábrica 0-1 ( 61.43,289.72) ( 61.43,294.32) 1 0+0.3=0.3
M6 Muro de fábrica 0-1 ( 38.75,289.71) ( 38.74,294.31) 1 0.3+0=0.3
M7 Muro de fábrica 0-1 ( 50.21,289.71) ( 50.22,294.32) 1 0.3+0=0.3
M8 Muro de fábrica 0-1 ( 55.97,289.06) ( 55.97,294.34) 1 0.3+0=0.3
M9 Muro de fábrica 0-1 ( 32.93,289.27) ( 33.11,295.41) 1 0.2+0.2=0.4

Zapata del muro

Listado de datos de la obra
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Referencia Zapata del muro
M3 Viga de cimentación: 0.400 x 0.400

Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.40
 
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa
Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³

 
 
Tensiones admisibles

M4 Viga de cimentación: 0.300 x 0.400
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.40
 
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa
Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³

 
 
Tensiones admisibles

M5 Viga de cimentación: 0.300 x 0.400
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.40
 
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa
Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³

 
 
Tensiones admisibles

M6 Viga de cimentación: 0.300 x 0.400
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.40
 
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa
Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³

 
 
Tensiones admisibles

M7 Viga de cimentación: 0.300 x 0.400
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.40
 
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa
Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³

 
 
Tensiones admisibles

M8 Viga de cimentación: 0.300 x 0.400
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.40
 
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa
Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³

 
 
Tensiones admisibles

M9 Viga de cimentación: 0.400 x 0.400
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.40
 
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa
Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³

 
 
Tensiones admisibles

9. LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN

9.1. Losas de cimentación

Losas de cimentación Canto
(cm)

Módulo balasto
(kN/m³)

Tensión admisible
Situaciones persistentes

(MPa)
Situaciones accidentales

(MPa)
Todas 40 100000.00 0.200 0.300

10. MATERIALES UTILIZADOS

10.1. Hormigones

Listado de datos de la obra
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Elemento Hormigón fck

(MPa) γc

Árido
Ec

(MPa)Naturaleza Tamaño máximo
(mm)

Todos HA-25 25 1.50 Cuarcita 15 31476

10.2. Aceros por elemento y posición

10.2.1. Aceros en barras

Elemento Acero fyk

(MPa) γs

Todos B 500 SD 500 1.00 a 1.15

10.2.2. Aceros en perfiles

Tipo de acero para perfiles Acero Límite elástico
(MPa)

Módulo de elasticidad
(GPa)

Acero conformado  S 235 235 210
Acero laminado  S275 (UNE-EN 10025-2) 275 210

10.3. Muros de fábrica
Con rigidez a cortante
Módulo de cortadura (G): 400 MPa
Módulo de elasticidad (E): 1000 MPa
Peso específico: 15.0 kN/m³
Tensión de cálculo en compresión: 2.00 MPa
Tensión de cálculo en tracción: 0.20 MPa

Listado de datos de la obra
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Cimentación
Tensión admisible en situaciones persistentes: 0.200 MPa
Tensión admisible en situaciones accidentales: 0.300 MPa

Situaciones persistentes o transitorias
Viga Tensión media

(MPa)
Tensión en bordes

(MPa) Estado
Pórtico Tramo Dimensión

1 B0-B1 30x40 0.041 0.041 Cumple
2 B5-B4 30x40 0.040 0.040 Cumple
3 B0-B5 30x40 0.042 0.043 Cumple
4 1 M9: 40x40 0.039 0.040 Cumple
5 1 M6: 30x40 0.043 0.043 Cumple
6 1 M4: 30x40 0.040 0.040 Cumple
7 1 M7: 30x40 0.042 0.042 Cumple
8 1 M8: 30x40 0.040 0.040 Cumple
9 1 M5: 30x40 0.042 0.042 Cumple
10 1 M3: 40x40 0.039 0.039 Cumple
11 B1-B4 30x40 0.040 0.041 Cumple

Situaciones accidentales
Viga Tensión media

(MPa)
Tensión en bordes

(MPa) Estado
Pórtico Tramo Dimensión

1 B0-B1 30x40 0.058 0.058 Cumple
2 B5-B4 30x40 0.055 0.056 Cumple
3 B0-B5 30x40 0.058 0.060 Cumple
4 1 M9: 40x40 0.053 0.055 Cumple
5 1 M6: 30x40 0.046 0.046 Cumple
6 1 M4: 30x40 0.043 0.043 Cumple
7 1 M7: 30x40 0.046 0.046 Cumple
8 1 M8: 30x40 0.043 0.043 Cumple
9 1 M5: 30x40 0.045 0.045 Cumple
10 1 M3: 40x40 0.050 0.051 Cumple
11 B1-B4 30x40 0.053 0.054 Cumple

Tensiones del terreno bajo vigas de cimentación
Vestuarios Caseta El Palmar Fecha: 01/09/23
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Cargas de viento

Planta Viento X
(kN)

Viento +Y
(kN)

Viento -Y
(kN)

Planta baja 4.660 8.322 -19.419

Cargas horizontales de viento
Vestuarios Caseta El Palmar Fecha: 01/09/23
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1. PLANTA BAJA

1.1. Pórtico 1

 L=2502Ø12

 L=6003Ø10

10  L=6103Ø10

B0 B1

30x20  L=2502Ø12  L=2552Ø10

 L=6053Ø1016

 L=6053Ø1016

B1 B2

30x20  L=2552Ø10  L=2552Ø10

 L=6053Ø1015

 L=6053Ø1015

B2 B3

30x20

49x(1eØ6+1rØ6) c/11
53040 15

50x(1eØ6+1rØ6) c/11
54215 15

50x(1eØ6+1rØ6) c/11
54415 15

My

Vz

7.18 kN·m

-14.27 kN

6.17 kN

-9.99 kN·m

4.10 kN·m

-6.53 kN

11.96 kN

-4.02 kN·m

4.69 kN·m

-9.99 kN

6.64 kN

-7.94 kN·m

My

Vz

4.77 kN·m

-11.53 kN

4.46 kN

-7.15 kN·m

2.77 kN·m

-5.64 kN

9.23 kN

-2.79 kN·m

3.11 kN·m

-7.77 kN

5.78 kN

-5.70 kN·m

Pórtico 1 Tramo: B0-B1 Tramo: B1-B2 Tramo: B2-B3
Sección 30x20 30x20 30x20
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L

Situaciones
persistentes o

transitorias

Momento mín. [kN·m] -- -- -9.23 -8.66 -- -4.02-4.11 -- -7.25
x [m] -- -- 5.30 0.00 -- 5.42 0.00 -- 5.44
Momento máx. [kN·m] 6.95 7.18 4.28 2.56 4.10 3.28 3.66 4.69 3.40
x [m] 1.73 2.10 3.60 1.75 2.88 3.63 1.78 2.65 3.65
Cortante mín. [kN] -- -4.30-14.27 -- -1.90-6.53 -- -2.51-9.99
x [m] -- 3.48 5.30 -- 3.50 5.42 -- 3.53 5.44
Cortante máx. [kN] 6.17 0.71 -- 11.962.77 -- 6.64 2.19 --
x [m] 0.00 1.85 -- 0.00 1.88 -- 0.28 1.90 --
Torsor mín. [kN] -- -- -- -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- --
Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Situaciones
sísmicas

Momento mín. [kN·m] -- -- -6.54 -6.11 -- -2.79-2.81 -- -5.15
x [m] -- -- 5.30 0.00 -- 5.42 0.00 -- 5.44
Momento máx. [kN·m] 4.61 4.77 2.92 1.81 2.77 2.17 2.41 3.11 2.27
x [m] 1.73 2.10 3.60 1.75 2.75 3.63 1.78 2.65 3.65
Cortante mín. [kN] -0.25-3.18-11.53 -- -1.51-5.64 -- -1.98-7.77
x [m] 1.73 3.48 5.30 -- 3.50 5.42 -- 3.53 5.44
Cortante máx. [kN] 4.46 0.92 -- 9.23 1.83 -- 5.78 1.81 --
x [m] 0.00 1.85 -- 0.00 1.88 -- 0.00 1.90 --
Torsor mín. [kN] -- -- -- -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- --
Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Área Sup. [cm²]
Real 2.36 2.36 4.62 4.62 2.36 3.93 3.93 2.36 3.93
Nec. 0.00 0.00 1.53 1.52 0.00 1.15 1.15 0.00 1.20
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Pórtico 1 Tramo: B0-B1 Tramo: B1-B2 Tramo: B2-B3
Sección 30x20 30x20 30x20
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L

Área Inf. [cm²]
Real 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36
Nec. 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15

Área Transv. [cm²/m]
Real 7.71 7.71 7.71 7.71 7.71 7.71 7.71 7.71 7.71
Nec. 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40

F. Activa
1.86 mm,

L/2855 (L: 5.30
m)

0.51 mm,
L/9305 (L:

4.71 m)

0.80 mm,
L/6766 (L:

5.44 m)

F. A plazo infinito
3.63 mm,

L/1460 (L: 5.30
m)

1.03 mm,
L/4607 (L:

4.72 m)

1.61 mm,
L/3369 (L:

5.44 m)

 L=2552Ø10  L=2552Ø10

 L=6103Ø1017

 L=6103Ø1017

B3 B4

30x20  L=2552Ø10  L=2552Ø12

 L=6103Ø1017

 L=6103Ø1017

B4 B5

30x20  L=2552Ø12

 L=6153Ø10

10 L=6253Ø10

B5 B6

30x20

50x(1eØ6+1rØ6) c/11
54615 15

50x(1eØ6+1rØ6) c/11
54615 15

50x(1eØ6+1rØ6) c/11
54715 40

-7.94 kN·m

4.85 kN·m

-10.83 kN

9.76 kN

-7.33 kN·m

4.03 kN·m

-12.35 kN

10.27 kN

-10.44 kN·m

7.92 kN·m

-6.23 kN

11.19 kN

-5.70 kN·m

3.19 kN·m

-8.99 kN

7.50 kN

-5.32 kN·m

2.65 kN·m

-10.32 kN

8.38 kN

-7.88 kN·m

5.20 kN·m

-4.64 kN

9.74 kN

Pórtico 1 Tramo: B3-B4 Tramo: B4-B5 Tramo: B5-B6
Sección 30x20 30x20 30x20
Zona 1/3L2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L3/3L

Situaciones
persistentes o

transitorias

Momento mín. [kN·m] -7.15 -- -6.55 -6.53 -- -9.36 -9.82 -- --
x [m] 0.00 -- 5.46 0.00 -- 5.46 0.00 -- --
Momento máx. [kN·m] 3.51 4.85 3.87 3.26 4.03 2.41 4.72 7.92 7.75
x [m] 1.79 2.79 3.66 1.78 2.53 3.66 1.77 3.27 3.65

Cortante mín. [kN] -- -2.30-10.8
3 -- -2.8

5
-12.3

5 -- -0.9
1

-6.2
3

x [m] -- 3.54 5.46 -- 3.53 5.46 -- 3.52 5.47

Cortante máx. [kN] 9.76 2.29 -- 10.2
7 1.91 -- 11.1

9 4.03 --

x [m] 0.00 1.91 -- 0.00 1.91 -- 0.02 1.90 --
Torsor mín. [kN] -- -- -- -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- --
Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- --
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Pórtico 1 Tramo: B3-B4 Tramo: B4-B5 Tramo: B5-B6
Sección 30x20 30x20 30x20
Zona 1/3L2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L3/3L

Situaciones
sísmicas

Momento mín. [kN·m] -5.12 -- -4.64 -4.71 -- -7.00 -7.28 -- --
x [m] 0.00 -- 5.46 0.00 -- 5.46 0.00 -- --
Momento máx. [kN·m] 2.34 3.19 2.61 2.19 2.65 1.61 3.10 5.20 5.10
x [m] 1.79 2.79 3.66 1.78 2.53 3.66 1.77 3.27 3.65

Cortante mín. [kN] -- -1.56-8.99 -- -2.1
1

-10.3
2 -- -1.1

2
-4.6

4
x [m] -- 3.54 5.46 -- 3.53 5.46 -- 3.52 5.47
Cortante máx. [kN] 7.50 1.73 -- 8.38 1.31 -- 9.74 3.35 0.25
x [m] 0.00 1.91 -- 0.00 1.91 -- 0.02 1.90 3.65
Torsor mín. [kN] -- -- -- -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- --
Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Área Sup. [cm²]
Real 3.93 2.36 3.93 3.93 2.36 4.62 4.62 2.36 2.36
Nec. 1.20 0.00 1.15 1.15 0.00 1.60 1.60 0.00 0.00

Área Inf. [cm²]
Real 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36
Nec. 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.20 1.19

Área Transv. [cm²/m]
Real 7.71 7.71 7.71 7.71 7.71 7.71 7.71 7.71 7.71
Nec. 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40

F. Activa
0.83 mm,

L/6590 (L:
5.46 m)

0.43 mm,
L/9610 (L: 4.14

m)

2.42 mm,
L/2260 (L:

5.47 m)

F. A plazo infinito
1.66 mm,

L/3289 (L:
5.46 m)

0.86 mm,
L/4892 (L: 4.18

m)

4.52 mm,
L/1209 (L:

5.47 m)

1.2. Pórtico 2

 L=2504Ø10

 L=5853Ø10

10  L=5953Ø10

B7 B8

30x20  L=2504Ø10  L=2552Ø12

 L=6053Ø1015

 L=6053Ø1015

B8 B9

30x20  L=2552Ø12  L=2554Ø10

 L=6053Ø1016

 L=6053Ø1016

B9 B10

30x20

47x(1eØ6+1rØ6) c/11
51640 15

50x(1eØ6+1rØ6) c/11
54515 15

50x(1eØ6+1rØ6) c/11
54415 15

My

Vz

8.65 kN·m

-31.37 kN

7.98 kN

-16.42 kN·m

6.16 kN·m

-27.67 kN

33.44 kN

-13.69 kN·m

6.85 kN·m

-28.53 kN

24.55 kN

-14.45 kN·m

My

Vz

5.63 kN·m

-22.00 kN

5.57 kN

-11.45 kN·m

3.97 kN·m

-18.08 kN

23.26 kN

-8.87 kN·m

4.42 kN·m

-18.88 kN

16.17 kN

-9.50 kN·m
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Pórtico 2 Tramo: B7-B8 Tramo: B8-B9 Tramo: B9-B10
Sección 30x20 30x20 30x20

Zona 1/3
L

2/3
L 3/3L 1/3L 2/3

L 3/3L 1/3L 2/3
L 3/3L

Situaciones
persistentes o

transitorias

Momento mín. [kN·m] -- -- -13.9
1

-14.0
7 -- -10.9

3
-12.3

3 -- -12.2
5

x [m] -- -- 5.16 0.00 -- 5.45 0.00 -- 5.44
Momento máx. [kN·m] 8.22 8.65 5.57 4.35 6.16 5.05 5.52 6.85 5.28
x [m] 1.60 2.10 3.48 1.76 2.76 3.64 1.77 2.64 3.64

Cortante mín. [kN] -- -4.7
2

-31.3
7 -- -3.0

2
-27.6

7 -- -3.4
2

-28.5
3

x [m] -- 3.35 5.16 -- 3.51 5.45 -- 3.52 5.44
Cortante máx. [kN] 7.98 2.83 -- 33.44 3.76 -- 24.55 3.31 --
x [m] 0.00 1.73 -- 0.00 1.89 -- 0.00 1.89 --

Torsor mín. [kN] -0.6
1 -- -- -- -- -- -0.94 -- --

x [m] 0.00 -- -- -- -- -- 0.00 -- --
Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Situaciones
sísmicas

Momento mín. [kN·m] -- -- -9.68 -9.82 -- -7.09 -7.97 -- -8.04
x [m] -- -- 5.16 0.00 -- 5.45 0.00 -- 5.44
Momento máx. [kN·m] 5.37 5.63 3.58 2.79 3.97 3.28 3.59 4.42 3.39
x [m] 1.60 2.10 3.48 1.76 2.76 3.64 1.77 2.64 3.64

Cortante mín. [kN] -- -3.7
5

-22.0
0 -- -1.9

8
-18.0

8 -- -2.2
7

-18.8
8

x [m] -- 3.35 5.16 -- 3.51 5.45 -- 3.52 5.44
Cortante máx. [kN] 5.57 2.41 -- 23.26 2.68 -- 16.17 2.14 --
x [m] 0.48 1.73 -- 0.00 1.89 -- 0.00 1.89 --
Torsor mín. [kN] -- -- -- -- -- -- -0.68 -- --
x [m] -- -- -- -- -- -- 0.00 -- --
Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Área Sup. [cm²]
Real 2.36 2.36 5.50 5.50 2.36 4.62 4.62 2.36 5.50
Nec. 0.00 0.00 2.57 2.57 0.00 2.11 2.12 0.00 2.24

Área Inf. [cm²]
Real 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36
Nec. 1.27 1.31 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15

Área Transv. [cm²/m]
Real 7.71 7.71 7.71 7.71 7.71 7.71 7.71 7.71 7.71
Nec. 2.40 2.40 4.51 4.02 2.40 3.92 3.56 2.40 4.07

F. Activa
2.74 mm,

L/1885 (L:
5.16 m)

1.30 mm,
L/3853 (L:

5.03 m)

1.83 mm,
L/2974 (L:

5.44 m)

F. A plazo infinito
4.64 mm,

L/1113 (L:
5.16 m)

2.02 mm,
L/2482 (L:

5.02 m)

2.82 mm,
L/1926 (L:

5.44 m)
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 L=2554Ø10  L=2552Ø12

 L=6053Ø1015

 L=6053Ø1015

B10 B11

30x20  L=2552Ø12  L=2604Ø10

 L=6103Ø1017

 L=6103Ø1017

B11 B12

30x20  L=2604Ø10

 L=6303Ø10

10 L=6403Ø10

B12 B13

30x20

50x(1eØ6+1rØ6) c/11
54515 15

50x(1eØ6+1rØ6) c/11
54715 15

51x(1eØ6+1rØ6) c/11
56015 40

-14.45 kN·m

6.85 kN·m

-26.88 kN

31.56 kN

-13.27 kN·m

6.04 kN·m

-33.61 kN

29.42 kN

-18.20 kN·m

9.94 kN·m

-9.24 kN

29.72 kN

-9.50 kN·m

4.40 kN·m

-18.65 kN

20.75 kN

-8.92 kN·m

3.87 kN·m

-23.35 kN

20.40 kN

-12.45 kN·m

6.42 kN·m

-6.33 kN

21.16 kN

Pórtico 2 Tramo:
B10-B11

Tramo:
B11-B12

Tramo:
B12-B13

Sección 30x20 30x20 30x20

Zona 1/3L 2/3
L 3/3L 1/3L 2/3

L 3/3L 1/3L 2/3
L

3/3
L

Situaciones
persistentes o

transitorias

Momento mín. [kN·m] -12.1
3 -- -11.1

9
-11.1

2 -- -14.9
4

-16.5
2 -- --

x [m] 0.00 -- 5.45 0.00 -- 5.47 0.00 -- --
Momento máx. [kN·m] 5.26 6.85 5.55 4.98 6.04 4.15 6.44 9.94 9.51
x [m] 1.78 2.78 3.66 1.78 2.53 3.66 1.77 3.27 3.77

Cortante mín. [kN] -- -3.3
4

-26.8
8 -- -3.8

6
-33.6

1 -- -2.3
1

-9.2
4

x [m] -- 3.53 5.45 -- 3.53 5.47 -- 3.64 5.27
Cortante máx. [kN] 31.56 3.47 -- 29.42 2.99 -- 29.72 5.56 --
x [m] 0.00 1.91 -- 0.00 1.91 -- 0.00 1.89 --
Torsor mín. [kN] -- -- -- -- -- -- -1.17 -- --
x [m] -- -- -- -- -- -- 0.00 -- --
Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- -- -- -- 0.92
x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- 5.52

Situaciones
sísmicas

Momento mín. [kN·m] -7.98 -- -7.48 -7.43 -- -10.2
2

-11.2
3 -- --

x [m] 0.00 -- 5.45 0.00 -- 5.47 0.00 -- --
Momento máx. [kN·m] 3.39 4.40 3.59 3.21 3.87 2.66 4.15 6.42 6.14
x [m] 1.78 2.78 3.66 1.78 2.53 3.66 1.77 3.27 3.77

Cortante mín. [kN] -- -2.1
9

-18.6
5 -- -2.6

2
-23.3

5 -- -1.8
9

-6.3
3

x [m] -- 3.53 5.45 -- 3.53 5.47 -- 3.64 5.27
Cortante máx. [kN] 20.75 2.30 -- 20.40 1.97 -- 21.16 4.10 --
x [m] 0.00 1.91 -- 0.00 1.91 -- 0.00 1.89 --
Torsor mín. [kN] -- -- -- -- -- -- -0.91 -- --
x [m] -- -- -- -- -- -- 0.00 -- --
Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- -- -- -- 0.81
x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- 5.56
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Pórtico 2 Tramo:
B10-B11

Tramo:
B11-B12

Tramo:
B12-B13

Sección 30x20 30x20 30x20

Zona 1/3L 2/3
L 3/3L 1/3L 2/3

L 3/3L 1/3L 2/3
L

3/3
L

Área Sup. [cm²]
Real 5.50 2.36 4.62 4.62 2.36 5.50 5.50 2.36 2.36
Nec. 2.24 0.00 2.05 2.05 0.00 2.85 2.87 0.00 0.00

Área Inf. [cm²]
Real 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36
Nec. 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.52 1.48

Área Transv. [cm²/m]
Real 7.71 7.71 7.71 7.71 7.71 7.71 7.71 7.71 7.71
Nec. 3.86 2.40 3.87 3.65 2.40 4.68 4.38 2.40 2.40

F. Activa
1.82 mm,

L/2999 (L:
5.45 m)

1.12 mm,
L/4173 (L:

4.67 m)

3.57 mm,
L/1569 (L:

5.60 m)

F. A plazo infinito
2.86 mm,

L/1903 (L:
5.45 m)

1.79 mm,
L/2600 (L:

4.65 m)

6.53 mm,
L/857 (L:
5.60 m)

1.3. Pórtico 3
B14 B15

30x12

My

Vz

-0.15 kN·m
-1.33 kN·m -1.05 kN·m -1.16 kN·m -1.06 kN·m -1.51 kN·m

1.91 kN·m
1.07 kN·m 1.22 kN·m 1.25 kN·m 1.05 kN·m

2.17 kN·m

-3.16 kN

3.55 kN

-0.12 kN·m

My

Vz

-0.17 kN·m
-0.95 kN·m -0.68 kN·m -0.77 kN·m -0.72 kN·m -1.05 kN·m

1.23 kN·m
0.70 kN·m 0.79 kN·m 0.81 kN·m 0.69 kN·m

1.39 kN·m

-2.20 kN

2.60 kN

-0.09 kN·m

Pórtico 3 Tramo: B14-B15
Sección 30x12
Zona 1/3L 2/3L 3/3L

Situaciones
persistentes o

transitorias

Momento mín. [kN·m] -1.33 -1.16 -1.51
x [m] 5.20 16.70 28.20
Momento máx. [kN·m] 1.91 1.25 2.17
x [m] 1.82 19.57 31.82
Cortante mín. [kN] -1.00 -0.90 -3.16
x [m] 3.95 21.20 33.95
Cortante máx. [kN] 3.55 0.85 1.28
x [m] 0.00 17.95 29.70
Torsor mín. [kN] -- -- --
x [m] -- -- --
Torsor máx. [kN] -- -- --
x [m] -- -- --
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Pórtico 3 Tramo: B14-B15
Sección 30x12
Zona 1/3L 2/3L 3/3L

Situaciones
sísmicas

Momento mín. [kN·m] -0.95 -0.77 -1.05
x [m] 5.20 16.70 28.20
Momento máx. [kN·m] 1.23 0.81 1.39
x [m] 1.82 19.82 31.82
Cortante mín. [kN] -0.83 -0.63 -2.20
x [m] 3.95 21.20 33.95
Cortante máx. [kN] 2.60 0.57 0.99
x [m] 0.00 17.95 29.70
Torsor mín. [kN] -- -- --
x [m] -- -- --
Torsor máx. [kN] -- -- --
x [m] -- -- --

Área Sup. [cm²]
Real 0.00 0.00 0.00
Nec. 0.86 0.86 0.86

Área Inf. [cm²]
Real 0.00 0.00 0.00
Nec. 0.86 0.86 0.86

Área Transv. [cm²/m]
Real 0.00 0.00 0.00
Nec. 2.40 2.40 2.40

Listado de armado de vigas
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Planta baja
Número Plantas Iguales: 1

Malla 2: Losa maciza
———————————————————————————————————————————————————————
———————————————————————
Alineaciones longitudinales
Paños:  7
       Armadura Base Inferior: 1Ø12c/15
       Armadura Base Superior: 1Ø12c/15
       Canto: 12
Paños:  1,  2,  3,  4,  5,  6
       Armadura Base Inferior: 1Ø12c/15
       Armadura Base Superior: 1Ø12c/15
       Canto: 20
———————————————————————————————————————————————————————
———————————————————————
Alineaciones transversales
Paños:  7
       Armadura Base Inferior: 1Ø12c/15
       Armadura Base Superior: 1Ø12c/15
       Canto: 12
Paños:  1,  2,  3,  4,  5,  6
       Armadura Base Inferior: 1Ø12c/15
       Armadura Base Superior: 1Ø12c/15
       Canto: 20

Armados de losas
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Cortantes en KN. Momentos en KN x m.
Coord. X y Coord. Y son coordenadas generales. Los esfuerzos están referidos a los ejes locales de la malla
correspondiente.
Envolventes de esfuerzos mayorados

Planta baja
Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY

33.158 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

-9.9906
-17.5414

7.5509

2.0909
-2.7949
4.8859

1.3787
0.5915
0.7872

0.7638
-0.2668
1.0306

1.8739
-1.4180
3.2919

33.166 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

-10.6163
-19.2751

8.6589

2.7431
-2.6171
5.3602

1.4444
0.6313
0.8130

0.7725
-0.4375
1.2100

2.0600
-1.5193
3.5793

33.173 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

-10.6618
-18.6593

7.9975

3.3060
-2.9991
6.3051

1.5054
0.7384
0.7670

0.7221
-0.4272
1.1494

1.8252
-1.1994
3.0246

33.180 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

-11.3205
-19.7637

8.4432

3.6758
-3.4218
7.0976

1.4923
0.6897
0.8026

0.5916
-0.4624
1.0539

2.1779
-1.4476
3.6255

33.188 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

-11.1607
-18.8317

7.6710

3.9476
-3.7793
7.7269

1.5338
0.7702
0.7636

0.5041
-0.3611
0.8652

1.9792
-1.1157
3.0949

33.195 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

-11.6631
-20.0029

8.3398

4.1824
-4.1526
8.3349

1.5207
0.7009
0.8198

0.3707
-0.3652
0.7359

2.4490
-1.4041
3.8531

33.202 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

-11.4220
-19.0045

7.5825

4.4196
-4.5367
8.9564

1.5581
0.7549
0.8031

0.2643
-0.2178
0.4820

2.2286
-0.9855
3.2140

33.209 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

-12.2275
-20.1473

7.9198

4.5141
-4.8245
9.3386

1.5472
0.7086
0.8386

0.0974
-0.1653
0.2627

2.8185
-1.3405
4.1590

33.217 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

-11.7508
-19.1267

7.3760

4.5843
-5.0844
9.6688

1.5791
0.7725
0.8066

0.0335
-0.0332
0.0667

2.6476
-0.8796
3.5272

33.224 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

-12.4156
-20.4991

8.0835

4.6694
-5.4316
10.1009

1.5764
0.7080
0.8683

0.0066
-0.1283
0.1349

3.2825
-1.1918
4.4743

33.231 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

-11.9779
-19.5461

7.5682

4.7980
-5.9678
10.7658

1.6026
0.7567
0.8459

0.1816
-0.1917
0.3733

3.0825
-0.6378
3.7203

33.239 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

-12.7847
-21.4002

8.6155

4.9474
-7.1691
12.1165

1.5765
0.7061
0.8704

0.3751
-0.3662
0.7413

3.7338
-0.9910
4.7248

33.246 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

-10.1737
-20.0729

9.8991

5.9426
-9.5754
15.5180

1.3285
0.5895
0.7390

1.5643
-0.5490
2.1133

2.9046
-0.2971
3.2018

33.251 290.006 Máx.
Mín.
Dif.

-9.8024
-17.3189

7.5165

1.6691
-3.3231
4.9922

5.2945
3.1469
2.1476

1.0918
-1.1145
2.2063

1.0270
-1.1066
2.1336

33.251 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

-9.8024
-17.3189

7.5165

2.0908
-2.7948
4.8856

5.2945
3.1469
2.1476

0.7638
-0.2667
1.0305

1.3147
-1.0444
2.3591

33.251 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

-10.2291
-18.1043

7.8752

2.7431
-2.6172
5.3603

5.3995
3.3047
2.0947

0.7725
-0.4375
1.2100

1.3733
-0.9006
2.2739
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
33.251 290.738 Máx.

Mín.
Dif.

-10.3760
-17.8564

7.4804

3.3061
-2.9992
6.3052

5.2748
3.2233
2.0515

0.7221
-0.4272
1.1494

1.2810
-0.6914
1.9724

33.251 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

-10.7585
-18.4409

7.6825

3.6760
-3.4221
7.0981

5.2905
3.2062
2.0843

0.5916
-0.4624
1.0540

1.3732
-0.6745
2.0478

33.251 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

-10.7886
-18.0407

7.2522

3.9478
-3.7795
7.7272

5.1174
3.0782
2.0392

0.5041
-0.3611
0.8652

1.3304
-0.5043
1.8348

33.251 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

-11.0739
-18.6547

7.5808

4.1828
-4.1530
8.3357

5.1163
3.0535
2.0628

0.3708
-0.3652
0.7360

1.4974
-0.5146
2.0120

33.251 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

-11.0606
-18.2191

7.1585

4.4203
-4.5374
8.9577

4.9361
2.9114
2.0247

0.2643
-0.2178
0.4821

1.4864
-0.3230
1.8094

33.251 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

-11.5079
-18.8148

7.3069

4.5153
-4.8258
9.3411

4.9411
2.8692
2.0719

0.0974
-0.1653
0.2627

1.7346
-0.3602
2.0948

33.251 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

-11.3690
-18.3691

7.0001

4.5959
-5.0960
9.6919

4.7505
2.7556
1.9948

0.0336
-0.0332
0.0668

1.8131
-0.1578
1.9709

33.251 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

-11.7335
-19.1021

7.3687

4.6715
-5.4337
10.1053

4.7561
2.7237
2.0323

0.0066
-0.1283
0.1349

2.1112
-0.1644
2.2756

33.251 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

-11.5021
-18.6868

7.1847

4.7959
-5.9657
10.7617

4.5766
2.6090
1.9676

0.1815
-0.1916
0.3731

2.2977
0.0860
2.2117

33.251 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

-11.8585
-19.4261

7.5677

4.9474
-7.1691
12.1165

4.6001
2.6088
1.9913

0.3751
-0.3662
0.7413

2.6241
0.0911
2.5330

33.251 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

-10.7477
-18.4907

7.7430

5.9426
-9.5754
15.5180

4.1940
2.3695
1.8245

1.5643
-0.5490
2.1133

2.7884
0.5494
2.2389

33.251 293.415 Máx.
Mín.
Dif.

-10.7478
-18.4907

7.7430

7.0207
-10.8949
17.9157

4.1940
2.3695
1.8245

3.8419
-1.7034
5.5453

2.9411
1.4208
1.5204

33.253 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

-12.0065
-27.8248
15.8184

1.5047
-2.2665
3.7711

1.2936
-2.0404
3.3339

-0.5721
-1.2016
0.6294

3.4713
0.2682
3.2031

33.260 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

-11.2357
-20.0555

8.8198

1.3003
-5.5310
6.8313

1.6315
0.6495
0.9820

0.2192
-0.8172
1.0364

4.2637
0.5929
3.6708

33.268 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

-12.0325
-21.6686

9.6361

0.0309
-5.9622
5.9931

1.6349
0.7845
0.8504

0.5522
-0.7916
1.3438

4.9956
0.6971
4.2985

33.282 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

-3.1800
-5.7243
2.5442

-0.7265
-1.4456
0.7191

0.3886
0.0587
0.3299

0.1899
-0.2913
0.4813

1.5003
0.3827
1.1177

33.289 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

-3.4318
-5.8862
2.4544

-0.4805
-1.1874
0.7069

0.3388
0.0862
0.2526

0.2157
-0.1763
0.3920

1.5354
0.3780
1.1574

33.297 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

-3.4574
-6.1697
2.7123

-0.5088
-0.9604
0.4516

0.2357
0.0265
0.2092

0.2370
-0.0746
0.3116

1.5156
0.3660
1.1496
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
33.501 290.006 Máx.

Mín.
Dif.

-9.2229
-15.8471

6.6242

0.5988
-0.4823
1.0812

9.7309
6.0094
3.7215

0.2211
-0.0673
0.2883

1.1423
-0.9059
2.0482

33.501 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

-9.2228
-15.8471

6.6243

0.2959
-0.1473
0.4432

9.7309
6.0094
3.7215

0.4631
-0.3033
0.7664

1.1626
-0.8182
1.9808

33.501 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

-9.2928
-15.7914

6.4986

0.3877
-0.0932
0.4809

9.6721
5.9768
3.6953

0.5569
-0.3760
0.9329

1.1461
-0.6532
1.7994

33.501 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

-9.4463
-15.8747

6.4284

0.6773
-0.2286
0.9060

9.6222
5.9469
3.6752

0.5337
-0.4210
0.9547

1.1187
-0.4994
1.6182

33.501 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

-9.5332
-15.9179

6.3847

0.8505
-0.3492
1.1997

9.6017
5.9272
3.6746

0.4656
-0.4423
0.9079

1.1329
-0.3940
1.5269

33.501 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

-9.7064
-16.0353

6.3289

0.9558
-0.4610
1.4168

9.5485
5.8648
3.6837

0.3649
-0.4333
0.7983

1.1482
-0.2791
1.4273

33.501 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

-9.7871
-16.0861

6.2990

1.0256
-0.5686
1.5942

9.5235
5.8232
3.7003

0.2570
-0.4089
0.6658

1.2152
-0.1959
1.4111

33.501 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

-9.9637
-16.2081

6.2445

1.0696
-0.6695
1.7391

9.4715
5.7490
3.7225

0.1285
-0.3582
0.4867

1.3119
-0.0856
1.3975

33.501 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

-10.0567
-16.2599

6.2032

1.0798
-0.7490
1.8288

9.4535
5.6976
3.7559

0.0038
-0.3270
0.3308

1.4859
-0.0109
1.4968

33.501 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

-10.1500
-16.4154

6.2653

1.0694
-0.8109
1.8802

9.4034
5.6318
3.7716

-0.1202
-0.3423
0.2221

1.6720
0.1033
1.5687

33.501 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

-10.1580
-16.5172

6.3592

1.0697
-0.9010
1.9707

9.3916
5.5874
3.8042

-0.1358
-0.3830
0.2472

1.9007
0.1968
1.7039

33.501 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

-10.0758
-16.6873

6.6116

1.0688
-0.9708
2.0396

9.3418
5.4967
3.8450

-0.0205
-0.4404
0.4199

2.1404
0.3356
1.8048

33.501 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

-9.8170
-16.6815

6.8645

1.0346
-0.6707
1.7054

9.2901
5.3587
3.9314

0.1300
-0.5233
0.6533

2.4651
0.4380
2.0271

33.501 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

-10.0920
-16.9555

6.8636

1.5455
0.4777
1.0678

9.1345
5.0944
4.0401

0.0856
-0.6545
0.7401

2.9388
0.5698
2.3689

33.501 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

-11.4070
-22.9633
11.5563

1.5047
-2.2665
3.7711

9.2377
5.3603
3.8775

-0.5721
-1.2016
0.6294

3.2399
0.6269
2.6130

33.501 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

-10.9276
-18.8248

7.8973

1.3003
-5.5310
6.8313

9.2235
5.0139
4.2095

0.2192
-0.8172
1.0364

3.7056
0.8443
2.8612

33.501 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

-11.0321
-19.4813

8.4492

0.0307
-5.9622
5.9928

9.6456
5.3110
4.3346

0.5521
-0.7916
1.3436

4.3323
0.9834
3.3489

33.501 294.005 Máx.
Mín.
Dif.

-11.0321
-19.4813

8.4492

-0.9028
-6.9640
6.0611

9.6456
5.3110
4.3346

0.8996
-0.5217
1.4212

4.4209
1.2387
3.1822
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
33.501 294.305 Máx.

Mín.
Dif.

-2.9330
-5.0507
2.1177

-0.7474
-1.6257
0.8783

2.2745
1.2970
0.9775

0.0594
-0.6005
0.6599

1.3718
0.3891
0.9827

33.501 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

-2.9330
-5.0507
2.1177

-0.7265
-1.4456
0.7191

2.2745
1.2969
0.9776

0.1899
-0.2913
0.4813

1.3610
0.3795
0.9815

33.501 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

-3.0468
-5.1599
2.1131

-0.4805
-1.1874
0.7069

2.3175
1.2574
1.0601

0.2157
-0.1763
0.3919

1.3810
0.3784
1.0026

33.501 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

-3.1640
-5.4680
2.3040

-0.5088
-0.9604
0.4516

2.2769
1.1989
1.0779

0.2370
-0.0746
0.3116

1.4081
0.3643
1.0438

33.501 295.111 Máx.
Mín.
Dif.

-3.1640
-5.4680
2.3040

-0.3924
-0.9354
0.5431

2.2769
1.1989
1.0779

0.3371
0.0659
0.2712

1.4035
0.3649
1.0387

33.751 290.006 Máx.
Mín.
Dif.

-8.2063
-13.3782

5.1719

0.6424
-0.2803
0.9227

13.4881
8.3037
5.1844

0.1236
0.0146
0.1090

1.1386
-0.7425
1.8812

33.751 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

-8.2063
-13.3782

5.1719

0.5216
-0.1792
0.7008

13.4881
8.3037
5.1844

0.2662
-0.2218
0.4880

1.1470
-0.6993
1.8464

33.751 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

-8.1144
-13.4678

5.3533

0.3663
0.0323
0.3339

13.4106
8.2970
5.1135

0.3674
-0.3380
0.7054

1.1244
-0.5803
1.7047

33.751 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

-8.1365
-13.5067

5.3702

0.3608
0.2071
0.1537

13.3777
8.2758
5.1020

0.3755
-0.4133
0.7888

1.1102
-0.4578
1.5679

33.751 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

-8.1870
-13.5320

5.3450

0.4295
0.1223
0.3072

13.3630
8.2664
5.0966

0.3276
-0.4591
0.7867

1.1189
-0.3496
1.4686

33.751 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

-8.2840
-13.6115

5.3275

0.4761
0.0473
0.4289

13.3584
8.2445
5.1140

0.2416
-0.4838
0.7254

1.1465
-0.2481
1.3947

33.751 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

-8.3715
-13.6637

5.2922

0.4923
-0.0208
0.5131

13.3614
8.2154
5.1460

0.1357
-0.4867
0.6225

1.2019
-0.1562
1.3581

33.751 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

-8.4886
-13.7622

5.2736

0.5119
-0.0813
0.5932

13.3713
8.1807
5.1907

0.0128
-0.5096
0.5224

1.3179
-0.0627
1.3806

33.751 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

-8.5803
-13.8301

5.2498

0.5138
-0.1358
0.6495

13.3896
8.1471
5.2425

-0.1146
-0.5599
0.4454

1.4791
0.0258
1.4533

33.751 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

-8.6259
-13.9771

5.3512

0.4932
-0.1721
0.6653

13.4144
8.1135
5.3009

-0.2483
-0.6157
0.3675

1.6675
0.1235
1.5441

33.751 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

-8.6220
-14.1043

5.4823

0.4650
-0.1879
0.6529

13.4477
8.0778
5.3699

-0.3248
-0.6767
0.3519

1.8900
0.2243
1.6657

33.751 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

-8.6476
-14.3030

5.6554

0.4228
-0.1262
0.5490

13.4843
8.0253
5.4591

-0.2693
-0.7809
0.5116

2.1501
0.3373
1.8128

33.751 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

-8.7753
-14.5792

5.8039

0.4038
0.0680
0.3358

13.5305
7.9647
5.5657

-0.2452
-0.9037
0.6584

2.4717
0.4485
2.0232

Esfuerzos en nudos de losas y reticulares
Vestuarios Caseta El Palmar Fecha: 01/09/23

Página 4

Código Seguro De Verificación Y0D7tAAW5hkuSYxsSfjlIA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Javier Hernández Castillo Firmado 04/10/2023 12:44:04

Observaciones Página 38/229

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/Y0D7tAAW5hkuSYxsSfjlIA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/Y0D7tAAW5hkuSYxsSfjlIA==


Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
33.751 293.238 Máx.

Mín.
Dif.

-9.3687
-15.2750

5.9063

0.3613
0.1122
0.2491

13.6424
7.9769
5.6655

-0.3458
-1.1160
0.7702

2.8406
0.5685
2.2721

33.751 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

-9.8730
-16.1545

6.2816

0.0852
-0.6182
0.7034

13.9087
8.1635
5.7452

-0.4493
-1.3152
0.8659

3.1011
0.6769
2.4242

33.751 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

-9.7245
-16.0732

6.3487

-0.3189
-1.6804
1.3615

14.0397
8.0639
5.9758

-0.2791
-1.2320
0.9529

3.3943
0.8027
2.5916

33.751 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

-9.5425
-16.0384

6.4959

-0.9555
-2.1808
1.2252

14.3487
8.1601
6.1886

-0.1272
-1.0971
0.9699

3.8082
0.9043
2.9039

33.751 294.005 Máx.
Mín.
Dif.

-9.5422
-16.0384

6.4962

-1.2918
-2.3932
1.1014

14.3487
8.1594
6.1893

-0.0908
-0.9310
0.8402

3.8836
0.9542
2.9293

33.751 294.305 Máx.
Mín.
Dif.

-2.3741
-3.8924
1.5183

-0.8254
-2.0805
1.2551

3.3475
1.9261
1.4214

-0.1324
-0.9113
0.7789

1.2859
0.3563
0.9297

33.751 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

-2.3741
-3.8924
1.5183

-0.6497
-1.7479
1.0982

3.3475
1.9261
1.4214

0.0920
-0.3702
0.4621

1.2423
0.3403
0.9020

33.751 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

-2.3523
-3.9182
1.5659

-0.2778
-1.0528
0.7751

3.4477
1.9643
1.4834

0.1593
-0.1576
0.3169

1.3007
0.3500
0.9506

33.751 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

-2.5621
-4.2674
1.7052

0.0927
-0.4771
0.5698

3.5099
1.9804
1.5294

0.1473
-0.0485
0.1959

1.3539
0.3445
1.0094

33.751 295.111 Máx.
Mín.
Dif.

-2.5621
-4.2674
1.7052

0.2654
-0.3511
0.6165

3.5099
1.9804
1.5294

0.0818
0.0234
0.0583

1.3905
0.3448
1.0457

34.001 290.007 Máx.
Mín.
Dif.

-6.7857
-10.9984

4.2128

0.5240
-0.0850
0.6090

16.6115
10.1941
6.4175

0.0995
0.0234
0.0761

1.1019
-0.6231
1.7249

34.001 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

-6.7857
-10.9984

4.2128

0.4787
-0.0555
0.5342

16.6115
10.1941
6.4175

0.1583
-0.1774
0.3357

1.1211
-0.6053
1.7264

34.001 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

-6.8016
-11.0909

4.2892

0.4241
0.0299
0.3942

16.5584
10.2222
6.3362

0.2300
-0.3113
0.5413

1.1136
-0.5294
1.6430

34.001 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

-6.7833
-11.1226

4.3393

0.3950
0.1384
0.2565

16.5377
10.2336
6.3040

0.2413
-0.4112
0.6525

1.1086
-0.4367
1.5453

34.001 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

-6.8057
-11.1507

4.3450

0.3825
0.2147
0.1679

16.5418
10.2364
6.3053

0.2025
-0.4841
0.6867

1.1208
-0.3445
1.4653

34.001 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

-6.8583
-11.1982

4.3399

0.3990
0.1475
0.2515

16.5652
10.2348
6.3304

0.1263
-0.5361
0.6625

1.1529
-0.2559
1.4088

34.001 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

-6.9281
-11.2544

4.3263

0.4010
0.0864
0.3147

16.6032
10.2298
6.3733

0.0241
-0.6060
0.6301

1.2079
-0.1716
1.3796

34.001 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

-7.0114
-11.3276

4.3162

0.3861
0.0311
0.3550

16.6562
10.2239
6.4323

-0.0963
-0.6937
0.5974

1.3087
-0.0884
1.3971
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
34.001 291.988 Máx.

Mín.
Dif.

-7.0812
-11.4146

4.3333

0.3606
-0.0160
0.3767

16.7229
10.2180
6.5049

-0.2282
-0.7910
0.5628

1.4631
-0.0052
1.4683

34.001 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

-7.1133
-11.5437

4.4304

0.3350
-0.0506
0.3856

16.8054
10.2146
6.5908

-0.3670
-0.8841
0.5171

1.6467
0.0823
1.5644

34.001 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

-7.1511
-11.6971

4.5460

0.2899
-0.0609
0.3509

16.9041
10.2123
6.6918

-0.5012
-0.9745
0.4733

1.8629
0.1736
1.6893

34.001 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

-7.2407
-11.9095

4.6688

0.2247
-0.0423
0.2669

17.0259
10.2152
6.8107

-0.5260
-1.1138
0.5878

2.1138
0.2722
1.8416

34.001 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

-7.4246
-12.2144

4.7899

0.1341
-0.0401
0.1742

17.1860
10.2431
6.9429

-0.5485
-1.2761
0.7276

2.3962
0.3727
2.0235

34.001 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

-7.6827
-12.6124

4.9298

-0.0070
-0.2262
0.2192

17.4139
10.3293
7.0846

-0.6019
-1.4507
0.8488

2.6805
0.4742
2.2063

34.001 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

-7.7663
-12.8844

5.1181

-0.2484
-0.6434
0.3950

17.6934
10.4458
7.2476

-0.6173
-1.5664
0.9491

2.9309
0.5683
2.3627

34.001 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

-7.9783
-13.1274

5.1491

-0.5500
-1.0975
0.5475

17.9566
10.5114
7.4452

-0.5796
-1.5797
1.0001

3.1953
0.6604
2.5349

34.001 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

-8.2215
-13.4892

5.2677

-0.8950
-1.7306
0.8356

18.2750
10.6285
7.6465

-0.5288
-1.5228
0.9940

3.4916
0.7487
2.7428

34.001 294.005 Máx.
Mín.
Dif.

-8.2216
-13.4892

5.2676

-1.0793
-2.1410
1.0616

18.2750
10.6287
7.6462

-0.4603
-1.3744
0.9141

3.5581
0.7838
2.7742

34.001 294.305 Máx.
Mín.
Dif.

-1.8703
-3.0582
1.1878

-1.3535
-2.8469
1.4934

4.2009
2.4431
1.7579

-0.4327
-1.3066
0.8739

1.1578
0.2933
0.8645

34.001 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

-1.8703
-3.0582
1.1878

-1.0754
-2.3799
1.3045

4.2009
2.4431
1.7579

-0.0495
-0.4904
0.4409

1.1299
0.2844
0.8455

34.001 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

-1.7982
-2.9940
1.1958

-0.5345
-1.4439
0.9093

4.3474
2.5287
1.8187

0.0841
-0.1695
0.2536

1.2085
0.3017
0.9068

34.001 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

-1.9629
-3.2953
1.3323

-0.1283
-0.6794
0.5512

4.4815
2.6117
1.8698

0.0879
-0.0391
0.1270

1.2654
0.3065
0.9589

34.001 295.111 Máx.
Mín.
Dif.

-1.9629
-3.2953
1.3323

0.0154
-0.3936
0.4090

4.4815
2.6117
1.8698

0.0702
0.0251
0.0452

1.2892
0.3087
0.9806

34.251 290.007 Máx.
Mín.
Dif.

-5.2634
-8.6542
3.3908

0.5091
0.0259
0.4833

19.1251
11.7179
7.4072

0.0865
0.0256
0.0609

1.0589
-0.5388
1.5977

34.251 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

-5.2634
-8.6542
3.3908

0.4840
0.0348
0.4492

19.1251
11.7179
7.4072

0.0956
-0.1600
0.2556

1.0843
-0.5335
1.6178

34.251 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

-5.3958
-8.7004
3.3046

0.4430
0.0736
0.3694

19.0991
11.7628
7.3364

0.1358
-0.2997
0.4354

1.0882
-0.4855
1.5738
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
34.251 290.738 Máx.

Mín.
Dif.

-5.3890
-8.7285
3.3394

0.4169
0.1361
0.2808

19.0971
11.7952
7.3019

0.1374
-0.4175
0.5549

1.0927
-0.4207
1.5133

34.251 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

-5.3962
-8.7535
3.3573

0.3886
0.1976
0.1910

19.1203
11.8199
7.3003

0.0990
-0.5134
0.6124

1.1089
-0.3489
1.4578

34.251 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

-5.4254
-8.7884
3.3630

0.3740
0.1829
0.1911

19.1673
11.8413
7.3260

0.0265
-0.6280
0.6545

1.1430
-0.2771
1.4201

34.251 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

-5.4727
-8.8361
3.3634

0.3583
0.1244
0.2339

19.2363
11.8616
7.3747

-0.0732
-0.7452
0.6721

1.1979
-0.2066
1.4045

34.251 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

-5.5193
-8.9002
3.3809

0.3333
0.0702
0.2630

19.3269
11.8830
7.4439

-0.1936
-0.8781
0.6845

1.2746
-0.1359
1.4105

34.251 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

-5.5648
-8.9893
3.4245

0.2918
0.0207
0.2711

19.4392
11.9074
7.5318

-0.3280
-1.0099
0.6819

1.4125
-0.0647
1.4772

34.251 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

-5.6018
-9.1048
3.5030

0.2472
-0.0213
0.2685

19.5748
11.9369
7.6379

-0.4718
-1.1403
0.6685

1.5848
0.0097
1.5752

34.251 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

-5.6602
-9.2512
3.5910

0.1901
-0.0571
0.2472

19.7368
11.9746
7.7622

-0.6197
-1.2711
0.6514

1.7858
0.0879
1.6979

34.251 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

-5.7557
-9.4392
3.6835

0.1093
-0.1002
0.2096

19.9320
12.0279
7.9040

-0.7349
-1.4095
0.6746

2.0128
0.1702
1.8426

34.251 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

-5.8879
-9.6691
3.7812

-0.0047
-0.2214
0.2166

20.1697
12.1076
8.0621

-0.7929
-1.5806
0.7877

2.2567
0.2545
2.0022

34.251 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

-6.0160
-9.9031
3.8871

-0.1652
-0.4722
0.3071

20.4546
12.2197
8.2349

-0.8265
-1.7333
0.9068

2.5004
0.3379
2.1626

34.251 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

-6.1144
-10.0973

3.9829

-0.3759
-0.7769
0.4010

20.7707
12.3461
8.4246

-0.8376
-1.8349
0.9973

2.7344
0.4169
2.3175

34.251 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

-6.3033
-10.3267

4.0234

-0.5722
-1.1235
0.5513

21.1067
12.4807
8.6260

-0.8270
-1.8719
1.0450

2.9701
0.4940
2.4762

34.251 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

-6.5016
-10.8267

4.3251

-0.9247
-1.7895
0.8649

21.4822
12.6495
8.8327

-0.8054
-1.8500
1.0446

3.1968
0.5698
2.6270

34.251 294.005 Máx.
Mín.
Dif.

-6.5016
-10.8267

4.3251

-1.1928
-2.2659
1.0730

21.4822
12.6496
8.8326

-0.7183
-1.6938
0.9756

3.2412
0.5996
2.6416

34.251 294.305 Máx.
Mín.
Dif.

-1.4301
-2.3998
0.9697

-1.6766
-3.2963
1.6197

4.8933
2.8736
2.0197

-0.6750
-1.6138
0.9388

1.0267
0.2248
0.8019

34.251 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

-1.4301
-2.3998
0.9697

-1.3874
-2.8029
1.4155

4.8933
2.8736
2.0197

-0.1945
-0.6580
0.4635

1.0046
0.2218
0.7827

34.251 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

-1.3382
-2.2284
0.8902

-0.8061
-1.7882
0.9821

5.0530
2.9734
2.0796

0.0041
-0.2083
0.2124

1.0848
0.2442
0.8406
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
34.251 294.988 Máx.

Mín.
Dif.

-1.4614
-2.4005
0.9391

-0.3303
-0.9069
0.5766

5.2135
3.0794
2.1341

0.0514
-0.0412
0.0926

1.1409
0.2555
0.8854

34.251 295.111 Máx.
Mín.
Dif.

-1.4614
-2.4005
0.9391

-0.1465
-0.5469
0.4004

5.2135
3.0794
2.1341

0.0689
0.0276
0.0413

1.1587
0.2589
0.8998

34.501 290.007 Máx.
Mín.
Dif.

-3.7617
-6.2971
2.5353

0.5238
0.0891
0.4348

21.0352
12.8746
8.1607

0.0783
0.0263
0.0520

1.0137
-0.4778
1.4915

34.501 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

-3.7617
-6.2971
2.5353

0.4988
0.0909
0.4079

21.0352
12.8746
8.1607

0.0576
-0.1556
0.2132

1.0408
-0.4793
1.5201

34.501 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

-3.8915
-6.3315
2.4400

0.4622
0.1106
0.3516

21.0312
12.9286
8.1027

0.0738
-0.3001
0.3738

1.0509
-0.4507
1.5016

34.501 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

-3.9265
-6.3396
2.4131

0.4355
0.1488
0.2867

21.0475
12.9761
8.0715

0.0624
-0.4378
0.5001

1.0595
-0.4070
1.4665

34.501 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

-3.9370
-6.3539
2.4169

0.4020
0.1877
0.2144

21.0889
13.0193
8.0695

0.0200
-0.5827
0.6027

1.0784
-0.3569
1.4354

34.501 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

-3.9538
-6.3801
2.4263

0.3661
0.2044
0.1617

21.1571
13.0625
8.0946

-0.0524
-0.7275
0.6750

1.1134
-0.3054
1.4188

34.501 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

-3.9790
-6.4195
2.4405

0.3401
0.1485
0.1916

21.2529
13.1079
8.1450

-0.1517
-0.8835
0.7317

1.1657
-0.2522
1.4179

34.501 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

-4.0059
-6.4761
2.4702

0.2987
0.0929
0.2057

21.3766
13.1566
8.2199

-0.2725
-1.0457
0.7733

1.2392
-0.1988
1.4380

34.501 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

-4.0353
-6.5506
2.5152

0.2458
0.0380
0.2078

21.5289
13.2110
8.3180

-0.4097
-1.2096
0.7999

1.3351
-0.1437
1.4788

34.501 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

-4.0762
-6.6455
2.5694

0.1845
-0.0170
0.2015

21.7115
13.2735
8.4380

-0.5579
-1.3735
0.8156

1.4808
-0.0857
1.5664

34.501 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

-4.1344
-6.7650
2.6307

0.1195
-0.0818
0.2013

21.9269
13.3482
8.5787

-0.7108
-1.5360
0.8251

1.6607
-0.0239
1.6845

34.501 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

-4.2128
-6.9094
2.6966

0.0269
-0.1787
0.2055

22.1787
13.4401
8.7386

-0.8613
-1.6938
0.8325

1.8608
0.0415
1.8193

34.501 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

-4.3047
-7.0704
2.7656

-0.0983
-0.3773
0.2790

22.4694
13.5537
8.9157

-0.9720
-1.8413
0.8693

2.0733
0.1094
1.9639

34.501 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

-4.3969
-7.2309
2.8340

-0.2592
-0.6275
0.3683

22.7966
13.6879
9.1086

-1.0362
-1.9847
0.9485

2.2889
0.1775
2.1114

34.501 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

-4.4993
-7.3897
2.8904

-0.4523
-0.9164
0.4640

23.1527
13.8400
9.3127

-1.0493
-2.0837
1.0343

2.5026
0.2443
2.2583

34.501 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

-4.6536
-7.5810
2.9274

-0.6529
-1.2455
0.5926

23.5365
14.0118
9.5247

-1.0428
-2.1248
1.0820

2.7124
0.3103
2.4021
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
34.501 293.988 Máx.

Mín.
Dif.

-4.7719
-8.0445
3.2726

-1.0371
-1.9283
0.8913

23.9567
14.2127
9.7440

-1.0163
-2.1041
1.0877

2.8975
0.3740
2.5235

34.501 294.005 Máx.
Mín.
Dif.

-4.7720
-8.0445
3.2725

-1.3246
-2.4277
1.1032

23.9567
14.2128
9.7439

-0.9166
-1.9366
1.0200

2.9274
0.3995
2.5278

34.501 294.305 Máx.
Mín.
Dif.

-1.0107
-1.7615
0.7508

-1.8787
-3.5614
1.6827

5.4265
3.2094
2.2172

-0.8668
-1.8504
0.9836

0.9021
0.1568
0.7453

34.501 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

-1.0107
-1.7615
0.7508

-1.5944
-3.0696
1.4752

5.4265
3.2094
2.2172

-0.3231
-0.8113
0.4882

0.8807
0.1596
0.7211

34.501 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

-0.9230
-1.5405
0.6176

-1.0027
-2.0309
1.0282

5.5813
3.3066
2.2747

-0.0710
-0.2879
0.2169

0.9517
0.1843
0.7674

34.501 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

-0.9906
-1.6311
0.6405

-0.4769
-1.0777
0.6008

5.7425
3.4125
2.3299

0.0206
-0.0510
0.0716

1.0055
0.1991
0.8063

34.501 295.111 Máx.
Mín.
Dif.

-0.9906
-1.6311
0.6405

-0.2585
-0.6713
0.4128

5.7425
3.4125
2.3299

0.0651
0.0277
0.0373

1.0209
0.2031
0.8178

34.751 290.007 Máx.
Mín.
Dif.

-2.2633
-3.9320
1.6687

0.5470
0.1258
0.4212

22.3427
13.6590
8.6837

0.0733
0.0263
0.0470

0.9666
-0.4316
1.3982

34.751 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

-2.2633
-3.9320
1.6687

0.5202
0.1239
0.3963

22.3427
13.6590
8.6837

0.0350
-0.1565
0.1915

0.9929
-0.4377
1.4306

34.751 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

-2.3753
-3.9571
1.5818

0.4810
0.1345
0.3465

22.3540
13.7192
8.6347

0.0358
-0.3179
0.3536

1.0047
-0.4235
1.4281

34.751 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

-2.4014
-3.9621
1.5607

0.4529
0.1607
0.2922

22.3848
13.7785
8.6063

0.0148
-0.4800
0.4948

1.0145
-0.3987
1.4132

34.751 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

-2.4168
-3.9692
1.5524

0.4175
0.1867
0.2309

22.4413
13.8384
8.6030

-0.0321
-0.6441
0.6121

1.0329
-0.3693
1.4022

34.751 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

-2.4318
-3.9841
1.5523

0.3738
0.2074
0.1663

22.5275
13.9008
8.6267

-0.1061
-0.8164
0.7102

1.0646
-0.3380
1.4027

34.751 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

-2.4491
-4.0093
1.5601

0.3354
0.1676
0.1678

22.6456
13.9683
8.6774

-0.2060
-1.0002
0.7942

1.1133
-0.3062
1.4195

34.751 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

-2.4700
-4.0466
1.5766

0.2837
0.1105
0.1733

22.7972
14.0422
8.7550

-0.3285
-1.1902
0.8616

1.1807
-0.2728
1.4535

34.751 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

-2.4972
-4.0980
1.6008

0.2171
0.0492
0.1679

22.9832
14.1244
8.8588

-0.4691
-1.3837
0.9146

1.2688
-0.2373
1.5061

34.751 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

-2.5334
-4.1651
1.6316

0.1442
-0.0193
0.1635

23.2047
14.2172
8.9875

-0.6218
-1.5772
0.9554

1.3773
-0.1983
1.5756

34.751 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

-2.5812
-4.2489
1.6677

0.0729
-0.1051
0.1781

23.4626
14.3231
9.1395

-0.7800
-1.7660
0.9860

1.5045
-0.1548
1.6593
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
34.751 292.738 Máx.

Mín.
Dif.

-2.6402
-4.3475
1.7073

-0.0267
-0.2609
0.2342

23.7573
14.4448
9.3124

-0.9352
-1.9428
1.0076

1.6705
-0.1068
1.7773

34.751 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

-2.7072
-4.4556
1.7484

-0.1567
-0.4800
0.3233

24.0874
14.5840
9.5033

-1.0780
-2.0973
1.0193

1.8568
-0.0547
1.9116

34.751 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

-2.7805
-4.5683
1.7878

-0.3167
-0.7408
0.4241

24.4492
14.7405
9.7087

-1.1819
-2.2171
1.0352

2.0486
-0.0001
2.0487

34.751 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

-2.8688
-4.6887
1.8199

-0.5051
-1.0405
0.5354

24.8384
14.9131
9.9253

-1.2332
-2.3049
1.0716

2.2401
0.0565
2.1836

34.751 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

-2.9701
-4.8443
1.8741

-0.7175
-1.3824
0.6649

25.2542
15.1070
10.1472

-1.2278
-2.3414
1.1136

2.4244
0.1133
2.3112

34.751 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

-3.0354
-5.2323
2.1969

-1.1244
-2.0626
0.9383

25.6996
15.3249
10.3747

-1.1874
-2.3075
1.1201

2.5791
0.1675
2.4115

34.751 294.005 Máx.
Mín.
Dif.

-3.0354
-5.2323
2.1968

-1.4197
-2.5606
1.1409

25.6996
15.3249
10.3747

-1.0752
-2.1282
1.0530

2.5986
0.1903
2.4083

34.751 294.305 Máx.
Mín.
Dif.

-0.5925
-1.1141
0.5216

-2.0134
-3.7278
1.7144

5.7984
3.4457
2.3527

-1.0197
-2.0367
1.0171

0.7859
0.0905
0.6954

34.751 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

-0.5925
-1.1141
0.5216

-1.7332
-3.2403
1.5070

5.7984
3.4457
2.3527

-0.4321
-0.9432
0.5110

0.7682
0.0999
0.6682

34.751 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

-0.5312
-0.8896
0.3584

-1.1375
-2.1946
1.0571

5.9414
3.5342
2.4072

-0.1385
-0.3682
0.2297

0.8313
0.1264
0.7049

34.751 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

-0.5614
-0.9358
0.3744

-0.5844
-1.2064
0.6220

6.0916
3.6311
2.4605

-0.0089
-0.0773
0.0684

0.8804
0.1430
0.7373

34.751 295.111 Máx.
Mín.
Dif.

-0.5614
-0.9358
0.3744

-0.3468
-0.7764
0.4296

6.0916
3.6311
2.4605

0.0590
0.0262
0.0328

0.8938
0.1471
0.7467

35.001 290.007 Máx.
Mín.
Dif.

-0.7658
-1.5631
0.7973

0.5620
0.1425
0.4195

23.0466
14.0677
8.9789

0.0707
0.0263
0.0444

0.9181
-0.3937
1.3118

35.001 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

-0.7658
-1.5631
0.7973

0.5347
0.1392
0.3956

23.0466
14.0677
8.9789

0.0243
-0.1641
0.1884

0.9420
-0.4035
1.3455

35.001 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

-0.8635
-1.5786
0.7151

0.4956
0.1464
0.3492

23.0664
14.1318
8.9346

0.0175
-0.3344
0.3519

0.9520
-0.4011
1.3531

35.001 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

-0.8821
-1.5796
0.6974

0.4687
0.1678
0.3009

23.1062
14.1993
8.9069

-0.0082
-0.5083
0.5001

0.9594
-0.3931
1.3524

35.001 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

-0.8919
-1.5802
0.6883

0.4347
0.1882
0.2465

23.1734
14.2721
8.9013

-0.0573
-0.6880
0.6307

0.9737
-0.3837
1.3575

35.001 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

-0.9024
-1.5842
0.6818

0.3916
0.2038
0.1878

23.2729
14.3516
8.9213

-0.1322
-0.8836
0.7514

0.9999
-0.3743
1.3742
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
35.001 291.488 Máx.

Mín.
Dif.

-0.9151
-1.5934
0.6783

0.3434
0.1864
0.1570

23.4084
14.4394
8.9690

-0.2332
-1.0903
0.8571

1.0420
-0.3654
1.4073

35.001 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

-0.9307
-1.6095
0.6789

0.2871
0.1282
0.1589

23.5819
14.5365
9.0454

-0.3579
-1.3061
0.9483

1.1009
-0.3544
1.4553

35.001 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

-0.9505
-1.6342
0.6836

0.2098
0.0615
0.1482

23.7946
14.6439
9.1507

-0.5023
-1.5273
1.0250

1.1795
-0.3412
1.5206

35.001 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

-0.9763
-1.6685
0.6921

0.1271
-0.0174
0.1445

24.0466
14.7628
9.2837

-0.6608
-1.7483
1.0875

1.2771
-0.3236
1.6007

35.001 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

-1.0092
-1.7130
0.7037

0.0522
-0.1179
0.1701

24.3371
14.8945
9.4427

-0.8257
-1.9616
1.1359

1.3919
-0.3001
1.6920

35.001 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

-1.0495
-1.7669
0.7174

-0.0511
-0.3059
0.2548

24.6643
15.0399
9.6244

-0.9879
-2.1573
1.1695

1.5204
-0.2699
1.7903

35.001 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

-1.0969
-1.8287
0.7318

-0.1842
-0.5427
0.3584

25.0247
15.1996
9.8251

-1.1370
-2.3239
1.1869

1.6581
-0.2328
1.8909

35.001 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

-1.1526
-1.8980
0.7455

-0.3465
-0.8204
0.4738

25.4137
15.3737
10.0400

-1.2621
-2.4485
1.1865

1.7998
-0.1899
1.9897

35.001 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

-1.2170
-1.9771
0.7601

-0.5357
-1.1384
0.6026

25.8271
15.5626
10.2645

-1.3514
-2.5192
1.1678

1.9562
-0.1425
2.0988

35.001 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

-1.2651
-2.0982
0.8331

-0.7515
-1.4985
0.7470

26.2623
15.7676
10.4947

-1.3696
-2.5288
1.1592

2.1191
-0.0928
2.2119

35.001 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

-1.2983
-2.4138
1.1155

-1.1668
-2.1903
1.0235

26.7191
15.9911
10.7280

-1.3294
-2.4770
1.1476

2.2517
-0.0446
2.2962

35.001 294.006 Máx.
Mín.
Dif.

-1.2984
-2.4138
1.1154

-1.4684
-2.6911
1.2227

26.7191
15.9912
10.7279

-1.2039
-2.2839
1.0800

2.2644
-0.0230
2.2874

35.001 294.306 Máx.
Mín.
Dif.

-0.1697
-0.4563
0.2866

-2.1032
-3.8298
1.7267

6.0105
3.5831
2.4274

-1.1427
-2.1871
1.0443

0.6753
0.0265
0.6488

35.001 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

-0.1697
-0.4563
0.2866

-1.8273
-3.3490
1.5217

6.0105
3.5831
2.4274

-0.5246
-1.0579
0.5333

0.6640
0.0439
0.6201

35.001 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

-0.1508
-0.2528
0.1020

-1.2322
-2.3073
1.0751

6.1386
3.6607
2.4779

-0.1987
-0.4432
0.2446

0.7221
0.0730
0.6492

35.001 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

-0.1613
-0.2753
0.1140

-0.6659
-1.3052
0.6393

6.2721
3.7450
2.5271

-0.0369
-0.1123
0.0754

0.7679
0.0909
0.6770

35.001 295.111 Máx.
Mín.
Dif.

-0.1613
-0.2753
0.1140

-0.4184
-0.8640
0.4455

6.2721
3.7450
2.5271

0.0513
0.0234
0.0279

0.7801
0.0950
0.6851

35.251 290.007 Máx.
Mín.
Dif.

0.9324
0.3362
0.5962

0.5646
0.1438
0.4208

23.1464
14.0981
9.0483

0.0704
0.0266
0.0437

0.8693
-0.3589
1.2282
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
35.251 290.238 Máx.

Mín.
Dif.

0.9324
0.3362
0.5962

0.5389
0.1400
0.3989

23.1464
14.0981
9.0483

0.0232
-0.1648
0.1880

0.8900
-0.3719
1.2619

35.251 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

0.8830
0.3845
0.4985

0.5036
0.1469
0.3567

23.1676
14.1637
9.0039

0.0164
-0.3380
0.3543

0.8953
-0.3800
1.2753

35.251 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

0.8789
0.3937
0.4852

0.4818
0.1686
0.3133

23.2101
14.2367
8.9734

-0.0083
-0.5186
0.5103

0.8965
-0.3876
1.2841

35.251 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

0.8814
0.3999
0.4815

0.4535
0.1892
0.2643

23.2821
14.3196
8.9625

-0.0559
-0.7100
0.6541

0.9033
-0.3978
1.3011

35.251 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

0.8849
0.4074
0.4775

0.4155
0.2053
0.2102

23.3895
14.4136
8.9759

-0.1294
-0.9217
0.7922

0.9207
-0.4108
1.3315

35.251 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

0.8881
0.4160
0.4722

0.3647
0.2044
0.1603

23.5366
14.5196
9.0170

-0.2303
-1.1490
0.9186

0.9526
-0.4255
1.3782

35.251 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

0.8903
0.4246
0.4657

0.3098
0.1509
0.1590

23.7257
14.6374
9.0884

-0.3571
-1.3893
1.0321

1.0023
-0.4401
1.4424

35.251 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

0.8903
0.4327
0.4576

0.2279
0.0809
0.1470

23.9578
14.7668
9.1910

-0.5064
-1.6373
1.1309

1.0704
-0.4516
1.5220

35.251 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

0.8866
0.4398
0.4467

0.1342
-0.0043
0.1385

24.2321
14.9076
9.3245

-0.6724
-1.8855
1.2132

1.1572
-0.4576
1.6148

35.251 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

0.8775
0.4458
0.4317

0.0595
-0.1160
0.1755

24.5466
15.0600
9.4866

-0.8468
-2.1240
1.2773

1.2606
-0.4556
1.7163

35.251 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

0.8613
0.4502
0.4111

-0.0451
-0.3132
0.2681

24.8978
15.2239
9.6739

-1.0196
-2.3408
1.3212

1.3776
-0.4438
1.8214

35.251 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

0.8361
0.4526
0.3835

-0.1810
-0.5673
0.3864

25.2807
15.3993
9.8815

-1.1792
-2.5224
1.3432

1.5037
-0.4216
1.9253

35.251 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

0.7999
0.4525
0.3474

-0.3476
-0.8650
0.5174

25.6895
15.5860
10.1036

-1.3129
-2.6547
1.3417

1.6340
-0.3894
2.0234

35.251 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

0.7514
0.4334
0.3179

-0.5437
-1.2046
0.6610

26.1186
15.7841
10.3345

-1.4104
-2.7239
1.3135

1.7624
-0.3490
2.1114

35.251 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

0.6914
0.3664
0.3250

-0.7661
-1.5854
0.8193

26.5634
15.9940
10.5695

-1.4590
-2.7176
1.2586

1.8813
-0.3039
2.1852

35.251 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

0.5248
0.1257
0.3991

-1.1884
-2.2915
1.1031

27.0212
16.2164
10.8048

-1.4346
-2.6256
1.1910

1.9719
-0.2580
2.2299

35.251 294.006 Máx.
Mín.
Dif.

0.5248
0.1252
0.3995

-1.4926
-2.7969
1.3042

27.0212
16.2163
10.8049

-1.3120
-2.4168
1.1048

1.9702
-0.2360
2.2062

35.251 294.306 Máx.
Mín.
Dif.

0.2996
0.0361
0.2635

-2.1301
-3.9019
1.7718

6.0644
3.6230
2.4413

-1.2460
-2.3143
1.0683

0.5718
-0.0345
0.6063
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
35.251 294.488 Máx.

Mín.
Dif.

0.2996
0.0361
0.2635

-1.8750
-3.4240
1.5490

6.0644
3.6230
2.4413

-0.6054
-1.1615
0.5561

0.5700
-0.0076
0.5776

35.251 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

0.3858
0.2204
0.1653

-1.3013
-2.3875
1.0863

6.1759
3.6889
2.4869

-0.2529
-0.5148
0.2619

0.6267
0.0256
0.6011

35.251 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

0.3776
0.2105
0.1671

-0.7316
-1.3869
0.6553

6.2896
3.7594
2.5302

-0.0634
-0.1479
0.0845

0.6706
0.0453
0.6252

35.251 295.111 Máx.
Mín.
Dif.

0.3776
0.2105
0.1671

-0.4807
-0.9446
0.4639

6.2896
3.7594
2.5302

0.0429
0.0198
0.0231

0.6818
0.0496
0.6322

35.501 290.008 Máx.
Mín.
Dif.

3.3074
1.7940
1.5134

0.5513
0.1300
0.4213

22.6422
13.7489
8.8933

0.0721
0.0279
0.0442

0.8227
-0.3230
1.1456

35.501 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

3.3074
1.7940
1.5134

0.5293
0.1269
0.4024

22.6422
13.7489
8.8933

0.0310
-0.1562
0.1872

0.8391
-0.3387
1.1779

35.501 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

3.2697
1.8404
1.4292

0.5025
0.1362
0.3664

22.6574
13.8126
8.8448

0.0312
-0.3249
0.3562

0.8369
-0.3565
1.1934

35.501 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

3.2705
1.8486
1.4219

0.4909
0.1618
0.3291

22.6958
13.8883
8.8075

0.0135
-0.5066
0.5202

0.8284
-0.3788
1.2072

35.501 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

3.2804
1.8567
1.4237

0.4737
0.1876
0.2862

22.7662
13.9788
8.7874

-0.0276
-0.7055
0.6779

0.8237
-0.4084
1.2321

35.501 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

3.2957
1.8702
1.4254

0.4470
0.2099
0.2371

22.8753
14.0854
8.7899

-0.0963
-0.9260
0.8297

0.8289
-0.4445
1.2734

35.501 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

3.3164
1.8889
1.4275

0.4050
0.2234
0.1816

23.0277
14.2075
8.8202

-0.1938
-1.1722
0.9784

0.8489
-0.4848
1.3337

35.501 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

3.3426
1.9141
1.4286

0.3547
0.1834
0.1713

23.2257
14.3434
8.8822

-0.3235
-1.4364
1.1129

0.8873
-0.5265
1.4138

35.501 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

3.3739
1.9432
1.4307

0.2786
0.1123
0.1663

23.4697
14.4913
8.9784

-0.4784
-1.7117
1.2333

0.9452
-0.5654
1.5106

35.501 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

3.4083
1.9763
1.4320

0.1757
0.0223
0.1535

23.7584
14.6492
9.1092

-0.6541
-1.9885
1.3344

1.0217
-0.5971
1.6188

35.501 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

3.4427
2.0123
1.4304

0.0973
-0.0961
0.1935

24.0887
14.8183
9.2704

-0.8419
-2.2546
1.4127

1.1152
-0.6179
1.7331

35.501 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

3.4731
2.0495
1.4236

-0.0058
-0.2793
0.2735

24.4559
14.9957
9.4603

-1.0302
-2.4957
1.4655

1.2226
-0.6255
1.8481

35.501 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

3.4949
2.0856
1.4093

-0.1441
-0.5508
0.4068

24.8539
15.1816
9.6723

-1.2058
-2.6963
1.4905

1.3396
-0.6180
1.9575

35.501 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

3.5038
2.1178
1.3860

-0.3173
-0.8709
0.5535

25.2755
15.3759
9.8996

-1.3538
-2.8400
1.4862

1.4611
-0.5957
2.0568
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
35.501 293.488 Máx.

Mín.
Dif.

3.5018
2.1188
1.3830

-0.5244
-1.2360
0.7116

25.7131
15.5775
10.1355

-1.4629
-2.9108
1.4480

1.5809
-0.5602
2.1411

35.501 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

3.4838
2.0665
1.4174

-0.7600
-1.6417
0.8817

26.1597
15.7876
10.3722

-1.5166
-2.8940
1.3774

1.6916
-0.5163
2.2079

35.501 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

3.3556
1.8503
1.5053

-1.1916
-2.3618
1.1702

26.6100
16.0036
10.6064

-1.5062
-2.7767
1.2705

1.7752
-0.4694
2.2446

35.501 294.006 Máx.
Mín.
Dif.

3.3556
1.8503
1.5053

-1.4977
-2.8695
1.3717

26.6100
16.0035
10.6065

-1.3904
-2.5422
1.1518

1.7723
-0.4465
2.2188

35.501 294.306 Máx.
Mín.
Dif.

0.9932
0.4428
0.5504

-2.1352
-3.9513
1.8161

5.9613
3.5671
2.3942

-1.3284
-2.4301
1.1017

0.5039
-0.0917
0.5955

35.501 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

0.9932
0.4428
0.5504

-1.8861
-3.4819
1.5958

5.9613
3.5671
2.3942

-0.6785
-1.2606
0.5821

0.4958
-0.0538
0.5495

35.501 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

1.0298
0.6048
0.4250

-1.3355
-2.4558
1.1203

6.0546
3.6209
2.4338

-0.3039
-0.5860
0.2821

0.5465
-0.0142
0.5607

35.501 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

1.0224
0.6076
0.4147

-0.7856
-1.4579
0.6723

6.1458
3.6768
2.4690

-0.0886
-0.1844
0.0958

0.5905
0.0085
0.5820

35.501 295.111 Máx.
Mín.
Dif.

1.0224
0.6077
0.4147

-0.5351
-1.0182
0.4831

6.1458
3.6768
2.4690

0.0336
0.0153
0.0183

0.6013
0.0132
0.5882

35.751 290.008 Máx.
Mín.
Dif.

5.6723
3.2501
2.4222

0.5183
0.1027
0.4156

21.5350
13.0194
8.5156

0.0761
0.0307
0.0454

0.7816
-0.2822
1.0638

35.751 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

5.6723
3.2501
2.4222

0.5022
0.1002
0.4020

21.5350
13.0194
8.5156

0.0467
-0.1402
0.1869

0.7930
-0.3003
1.0933

35.751 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

5.6438
3.2919
2.3519

0.4892
0.1130
0.3762

21.5366
13.0769
8.4597

0.0609
-0.2913
0.3522

0.7800
-0.3267
1.1067

35.751 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

5.6477
3.2970
2.3508

0.4943
0.1456
0.3487

21.5637
13.1518
8.4118

0.0568
-0.4673
0.5241

0.7574
-0.3631
1.1205

35.751 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

5.6640
3.3053
2.3587

0.4956
0.1810
0.3146

21.6258
13.2479
8.3779

0.0277
-0.6693
0.6970

0.7369
-0.4118
1.1486

35.751 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

5.6914
3.3233
2.3681

0.4879
0.2151
0.2728

21.7302
13.3656
8.3646

-0.0317
-0.8991
0.8675

0.7263
-0.4714
1.1977

35.751 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

5.7313
3.3519
2.3794

0.4641
0.2429
0.2212

21.8814
13.5024
8.3790

-0.1246
-1.1565
1.0319

0.7321
-0.5388
1.2708

35.751 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

5.7850
3.3921
2.3929

0.4248
0.2308
0.1940

22.0814
13.6527
8.4287

-0.2540
-1.4452
1.1912

0.7596
-0.6108
1.3704

35.751 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

5.8522
3.4420
2.4102

0.3644
0.1614
0.2030

22.3392
13.7892
8.5500

-0.4134
-1.7494
1.3360

0.8062
-0.6780
1.4842
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
35.751 292.238 Máx.

Mín.
Dif.

5.9305
3.5030
2.4275

0.2680
0.0677
0.2003

22.6383
13.9480
8.6903

-0.6020
-2.0573
1.4553

0.8738
-0.7372
1.6111

35.751 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

6.0151
3.5720
2.4431

0.1699
-0.0548
0.2247

22.9707
14.1394
8.8313

-0.8064
-2.3543
1.5479

0.9600
-0.7835
1.7435

35.751 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

6.0991
3.6479
2.4511

0.0719
-0.2142
0.2861

23.3368
14.3451
8.9917

-1.0189
-2.6242
1.6053

1.0602
-0.8118
1.8719

35.751 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

6.1746
3.7236
2.4510

-0.0679
-0.4873
0.4194

23.7421
14.5447
9.1973

-1.2175
-2.8488
1.6313

1.1701
-0.8194
1.9895

35.751 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

6.2342
3.7936
2.4406

-0.2502
-0.8324
0.5822

24.1694
14.7417
9.4277

-1.3869
-3.0094
1.6225

1.2853
-0.8061
2.0914

35.751 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

6.2811
3.8211
2.4601

-0.4734
-1.2281
0.7548

24.6092
14.9435
9.6658

-1.5135
-3.0869
1.5734

1.3994
-0.7734
2.1728

35.751 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

6.3054
3.7811
2.5244

-0.7299
-1.6664
0.9365

25.0520
15.1493
9.9027

-1.5769
-3.0637
1.4868

1.5059
-0.7275
2.2334

35.751 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

6.2146
3.5798
2.6348

-1.1838
-2.4154
1.2316

25.4897
15.3564
10.1333

-1.5665
-2.9252
1.3587

1.5867
-0.6752
2.2620

35.751 294.006 Máx.
Mín.
Dif.

6.2146
3.5798
2.6348

-1.5017
-2.9357
1.4340

25.4897
15.3563
10.1334

-1.4534
-2.6735
1.2201

1.5829
-0.6489
2.2318

35.751 294.306 Máx.
Mín.
Dif.

1.7167
0.8592
0.8574

-2.1309
-3.9806
1.8496

5.7021
3.4163
2.2859

-1.3947
-2.5520
1.1573

0.4494
-0.1440
0.5934

35.751 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

1.7167
0.8592
0.8574

-1.8906
-3.5231
1.6325

5.7021
3.4164
2.2858

-0.7447
-1.3626
0.6179

0.4498
-0.0933
0.5431

35.751 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

1.6921
0.9888
0.7033

-1.3557
-2.5174
1.1617

5.7748
3.4577
2.3171

-0.3535
-0.6611
0.3075

0.4907
-0.0447
0.5353

35.751 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

1.6825
0.9908
0.6917

-0.8290
-1.5313
0.7023

5.8407
3.4982
2.3426

-0.1141
-0.2240
0.1099

0.5295
-0.0178
0.5473

35.751 295.111 Máx.
Mín.
Dif.

1.6825
0.9907
0.6917

-0.5885
-1.0969
0.5084

5.8407
3.4985
2.3422

0.0237
0.0099
0.0138

0.5405
-0.0122
0.5527

36.001 290.008 Máx.
Mín.
Dif.

8.0224
4.7051
3.3172

0.4601
0.0613
0.3988

19.8264
11.9094
7.9171

0.0821
0.0355
0.0466

0.7511
-0.2338
0.9849

36.001 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

8.0224
4.7051
3.3172

0.4526
0.0591
0.3935

19.8264
11.9094
7.9171

0.0695
-0.1167
0.1862

0.7562
-0.2536
1.0099

36.001 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

7.9986
4.7374
3.2613

0.4596
0.0753
0.3843

19.8069
11.9549
7.8520

0.1041
-0.2503
0.3544

0.7282
-0.2875
1.0157

36.001 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

8.0026
4.7355
3.2671

0.4898
0.1168
0.3730

19.8156
12.0254
7.7901

0.1204
-0.4066
0.5270

0.6860
-0.3366
1.0226
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
36.001 290.988 Máx.

Mín.
Dif.

8.0235
4.7405
3.2830

0.5192
0.1658
0.3534

19.8629
12.1254
7.7375

0.1102
-0.5959
0.7060

0.6445
-0.4043
1.0488

36.001 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

8.0630
4.7601
3.3028

0.5408
0.2177
0.3231

19.9564
12.2538
7.7027

0.0659
-0.8369
0.9028

0.6175
-0.4913
1.1088

36.001 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

8.1241
4.7963
3.3278

0.5451
0.2666
0.2785

20.1003
12.4052
7.6951

-0.0181
-1.1137
1.0956

0.6102
-0.5904
1.2006

36.001 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

8.2092
4.8494
3.3598

0.5234
0.2922
0.2312

20.3022
12.5498
7.7524

-0.1429
-1.4172
1.2742

0.6268
-0.6946
1.3214

36.001 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

8.3180
4.9226
3.3954

0.4894
0.2335
0.2559

20.5685
12.6618
7.9067

-0.3131
-1.7504
1.4373

0.6683
-0.7967
1.4650

36.001 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

8.4473
5.0137
3.4335

0.4069
0.1363
0.2706

20.8694
12.8140
8.0554

-0.5169
-2.0927
1.5759

0.7316
-0.8879
1.6195

36.001 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

8.5903
5.1217
3.4686

0.2869
0.0068
0.2801

21.2013
13.0044
8.1969

-0.7453
-2.4246
1.6792

0.8127
-0.9612
1.7739

36.001 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

8.7373
5.2418
3.4955

0.1952
-0.1618
0.3571

21.5612
13.2274
8.3338

-0.9836
-2.7277
1.7441

0.9067
-1.0103
1.9170

36.001 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

8.8764
5.3647
3.5118

0.0572
-0.3801
0.4373

21.9453
13.4677
8.4776

-1.2095
-2.9822
1.7727

1.0098
-1.0323
2.0421

36.001 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

8.9955
5.4856
3.5099

-0.1375
-0.7419
0.6044

22.3673
13.6807
8.6866

-1.4140
-3.1666
1.7526

1.1152
-1.0228
2.1380

36.001 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

9.0987
5.5420
3.5568

-0.3836
-1.1751
0.7915

22.8037
13.8791
8.9245

-1.5659
-3.2583
1.6923

1.2210
-0.9865
2.2075

36.001 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

9.1692
5.5135
3.6558

-0.6716
-1.6566
0.9851

23.2382
14.0791
9.1591

-1.6452
-3.2354
1.5903

1.3263
-0.9349
2.2612

36.001 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

9.1097
5.3198
3.7899

-1.1592
-2.4459
1.2867

23.6589
14.2761
9.3829

-1.6376
-3.0798
1.4422

1.4087
-0.8730
2.2816

36.001 294.006 Máx.
Mín.
Dif.

9.1097
5.3198
3.7899

-1.4935
-2.9840
1.4905

23.6589
14.2761
9.3829

-1.5205
-2.8118
1.2913

1.4062
-0.8420
2.2482

36.001 294.306 Máx.
Mín.
Dif.

2.4684
1.2874
1.1810

-2.1238
-4.0030
1.8792

5.2866
3.1715
2.1151

-1.4587
-2.6821
1.2234

0.4019
-0.1900
0.5919

36.001 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

2.4684
1.2874
1.1810

-1.8942
-3.5597
1.6656

5.2866
3.1715
2.1150

-0.8121
-1.4764
0.6644

0.4129
-0.1246
0.5375

36.001 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

2.3766
1.3801
0.9965

-1.3792
-2.5793
1.2001

5.3355
3.1997
2.1358

-0.4047
-0.7448
0.3401

0.4597
-0.0638
0.5235

36.001 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

2.3588
1.3769
0.9818

-0.8697
-1.6107
0.7411

5.3722
3.2244
2.1478

-0.1401
-0.2680
0.1279

0.4937
-0.0308
0.5244
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
36.001 295.110 Máx.

Mín.
Dif.

2.3588
1.3769
0.9818

-0.6389
-1.1805
0.5416

5.3722
3.2245
2.1478

0.0127
0.0033
0.0093

0.5019
-0.0241
0.5260

36.251 290.008 Máx.
Mín.
Dif.

10.3524
6.1620
4.1904

0.3701
0.0072
0.3629

17.5189
10.4191
7.0998

0.0906
0.0434
0.0472

0.7379
-0.1762
0.9141

36.251 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

10.3524
6.1620
4.1904

0.3747
0.0026
0.3721

17.5189
10.4191
7.0998

0.0977
-0.0774
0.1751

0.7352
-0.1969
0.9321

36.251 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

10.3253
6.1770
4.1484

0.4090
0.0191
0.3899

17.4711
10.4452
7.0259

0.1588
-0.1863
0.3451

0.6859
-0.2361
0.9220

36.251 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

10.3238
6.1615
4.1623

0.4745
0.0701
0.4044

17.4548
10.5072
6.9475

0.2029
-0.3342
0.5371

0.6164
-0.2959
0.9123

36.251 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

10.3466
6.1573
4.1894

0.5457
0.1365
0.4092

17.4815
10.6104
6.8711

0.2195
-0.5248
0.7443

0.5505
-0.3851
0.9356

36.251 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

10.3987
6.1734
4.2252

0.6102
0.2127
0.3975

17.5588
10.7508
6.8080

0.1975
-0.7536
0.9511

0.5004
-0.4979
0.9983

36.251 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

10.4844
6.2130
4.2714

0.6548
0.2918
0.3631

17.6899
10.9183
6.7716

0.1280
-1.0348
1.1628

0.4773
-0.6288
1.1062

36.251 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

10.6064
6.2778
4.3286

0.6659
0.3650
0.3009

17.8937
11.0383
6.8554

0.0073
-1.3726
1.3799

0.4853
-0.7681
1.2533

36.251 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

10.7641
6.3727
4.3914

0.6588
0.3349
0.3239

18.1561
11.1344
7.0218

-0.1703
-1.7279
1.5576

0.5242
-0.9063
1.4305

36.251 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

10.9529
6.4970
4.4559

0.6076
0.2318
0.3758

18.4480
11.2747
7.1733

-0.3927
-2.0972
1.7045

0.5877
-1.0316
1.6193

36.251 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

11.1640
6.6503
4.5137

0.5031
0.0904
0.4127

18.7660
11.4556
7.3104

-0.6499
-2.4669
1.8170

0.6690
-1.1352
1.8042

36.251 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

11.3849
6.8266
4.5583

0.3766
-0.0872
0.4638

19.1093
11.6708
7.4385

-0.9247
-2.8068
1.8822

0.7612
-1.2092
1.9704

36.251 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

11.6001
7.0143
4.5858

0.2391
-0.3098
0.5489

19.4776
11.9125
7.5650

-1.1953
-3.0967
1.9014

0.8595
-1.2481
2.1076

36.251 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

11.7922
7.1969
4.5953

0.0331
-0.6029
0.6361

19.8676
12.1714
7.6962

-1.4357
-3.3131
1.8774

0.9619
-1.2500
2.2119

36.251 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

11.9667
7.2841
4.6827

-0.2438
-1.0661
0.8223

20.2890
12.3809
7.9080

-1.6235
-3.4294
1.8059

1.0644
-1.2138
2.2782

36.251 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

12.0931
7.2683
4.8248

-0.5771
-1.6046
1.0275

20.7122
12.5750
8.1372

-1.7272
-3.4174
1.6902

1.1655
-1.1486
2.3141

36.251 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

12.0610
7.0764
4.9846

-1.1165
-2.4545
1.3380

21.1140
12.7634
8.3507

-1.7271
-3.2520
1.5249

1.2480
-1.0667
2.3148
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
36.251 294.006 Máx.

Mín.
Dif.

12.0610
7.0764
4.9846

-1.4770
-3.0223
1.5453

21.1140
12.7634
8.3507

-1.6060
-2.9688
1.3628

1.2474
-1.0278
2.2752

36.251 294.306 Máx.
Mín.
Dif.

3.2556
1.7296
1.5260

-2.1185
-4.0279
1.9094

4.7134
2.8330
1.8804

-1.5401
-2.8307
1.2906

0.3619
-0.2282
0.5901

36.251 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

3.2556
1.7293
1.5263

-1.9018
-3.6027
1.7009

4.7134
2.8325
1.8809

-0.8906
-1.6090
0.7184

0.3862
-0.1463
0.5325

36.251 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

3.0884
1.7799
1.3084

-1.4125
-2.6527
1.2402

4.7346
2.8470
1.8875

-0.4601
-0.8424
0.3823

0.4417
-0.0691
0.5108

36.251 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

3.0533
1.7659
1.2873

-0.9215
-1.7046
0.7831

4.7381
2.8549
1.8832

-0.1682
-0.3192
0.1510

0.4794
-0.0281
0.5076

36.251 295.110 Máx.
Mín.
Dif.

3.0533
1.7659
1.2873

-0.6993
-1.2824
0.5831

4.7381
2.8549
1.8832

0.0027
-0.0044
0.0071

0.4883
-0.0198
0.5081

36.501 290.008 Máx.
Mín.
Dif.

12.6571
7.6283
5.0287

0.2378
-0.0592
0.2970

14.6148
8.5492
6.0656

0.1020
0.0554
0.0466

0.7513
-0.1102
0.8615

36.501 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

12.6571
7.6283
5.0288

0.2584
-0.0711
0.3296

14.6148
8.5491
6.0656

0.1288
-0.0150
0.1438

0.7379
-0.1305
0.8684

36.501 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

12.6114
7.6136
4.9978

0.3340
-0.0618
0.3958

14.5329
8.5462
5.9867

0.2211
-0.0851
0.3062

0.6584
-0.1713
0.8297

36.501 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

12.5946
7.5735
5.0212

0.4525
-0.0034
0.4559

14.4866
8.5958
5.8908

0.3013
-0.2190
0.5203

0.5521
-0.2399
0.7919

36.501 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

12.6160
7.5499
5.0661

0.5791
0.0838
0.4953

14.4884
8.7032
5.7853

0.3546
-0.4217
0.7764

0.4496
-0.3456
0.7953

36.501 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

12.6833
7.5541
5.1292

0.7046
0.1923
0.5123

14.5458
8.8597
5.6861

0.3645
-0.6838
1.0483

0.3709
-0.4842
0.8551

36.501 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

12.8006
7.5905
5.2102

0.8040
0.3132
0.4909

14.6601
9.0470
5.6131

0.3164
-0.9841
1.3006

0.3317
-0.6488
0.9804

36.501 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

12.9689
7.6631
5.3058

0.8593
0.4352
0.4240

14.8618
9.1375
5.7242

0.2020
-1.2996
1.5016

0.3352
-0.8256
1.1608

36.501 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

13.1854
7.7785
5.4069

0.8793
0.4731
0.4062

15.1121
9.2138
5.8982

0.0174
-1.6993
1.7167

0.3786
-1.0024
1.3810

36.501 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

13.4432
7.9398
5.5034

0.8703
0.3562
0.5141

15.3814
9.3370
6.0445

-0.2279
-2.0939
1.8661

0.4491
-1.1630
1.6122

36.501 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

13.7314
8.1472
5.5842

0.7914
0.1959
0.5955

15.6678
9.5010
6.1668

-0.5200
-2.4839
1.9639

0.5356
-1.2975
1.8331

36.501 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

14.0362
8.3932
5.6430

0.6404
-0.0003
0.6407

15.9749
9.6987
6.2761

-0.8386
-2.8611
2.0225

0.6277
-1.3969
2.0246
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
36.501 292.988 Máx.

Mín.
Dif.

14.3411
8.6626
5.6786

0.4978
-0.2278
0.7256

16.3087
9.9236
6.3851

-1.1590
-3.1893
2.0303

0.7208
-1.4551
2.1758

36.501 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

14.6250
8.9312
5.6938

0.2795
-0.5046
0.7841

16.6719
10.1682
6.5037

-1.4514
-3.4463
1.9948

0.8155
-1.4685
2.2840

36.501 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

14.8990
9.0515
5.8475

-0.0361
-0.8957
0.8596

17.0582
10.4227
6.6355

-1.6881
-3.6013
1.9131

0.9126
-1.4340
2.3466

36.501 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

15.1012
9.0516
6.0496

-0.4323
-1.4943
1.0619

17.4617
10.6328
6.8289

-1.8281
-3.6163
1.7882

1.0145
-1.3586
2.3731

36.501 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

15.0937
8.8552
6.2386

-1.0463
-2.4244
1.3782

17.8448
10.8163
7.0284

-1.8434
-3.4536
1.6102

1.1049
-1.2564
2.3614

36.501 294.006 Máx.
Mín.
Dif.

15.0937
8.8552
6.2386

-1.4441
-3.0303
1.5862

17.8448
10.8163
7.0284

-1.7195
-3.1598
1.4403

1.1088
-1.2085
2.3173

36.501 294.306 Máx.
Mín.
Dif.

4.0861
2.1876
1.8985

-2.1254
-4.0744
1.9490

3.9805
2.4009
1.5796

-1.6488
-3.0133
1.3645

0.3319
-0.2588
0.5907

36.501 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

4.0861
2.1876
1.8985

-1.9268
-3.6698
1.7431

3.9805
2.4009
1.5796

-0.9860
-1.7695
0.7835

0.3687
-0.1542
0.5229

36.501 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

3.8302
2.1876
1.6426

-1.4656
-2.7534
1.2878

3.9700
2.3949
1.5751

-0.5224
-0.9594
0.4370

0.4373
-0.0577
0.4950

36.501 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

3.7653
2.1558
1.6095

-0.9930
-1.8233
0.8304

3.9427
2.3666
1.5761

-0.1991
-0.3793
0.1802

0.4800
-0.0070
0.4871

36.501 295.110 Máx.
Mín.
Dif.

3.7653
2.1558
1.6095

-0.7721
-1.4087
0.6367

3.9427
2.3665
1.5762

-0.0041
-0.0158
0.0118

0.4954
0.0035
0.4919

36.751 290.008 Máx.
Mín.
Dif.

14.9302
9.1188
5.8115

0.0681
-0.1361
0.2042

11.1157
6.3001
4.8156

0.1152
0.0725
0.0427

0.8033
-0.0402
0.8435

36.751 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

14.9302
9.1188
5.8115

0.1220
-0.1651
0.2871

11.1157
6.3000
4.8156

0.1854
0.0810
0.1044

0.7746
-0.0581
0.8328

36.751 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

14.8368
9.0551
5.7818

0.2615
-0.1780
0.4395

10.9978
6.2570
4.7407

0.2973
0.0703
0.2270

0.6511
-0.0943
0.7454

36.751 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

14.7878
8.9717
5.8160

0.4381
-0.1182
0.5562

10.9195
6.2909
4.6286

0.4101
-0.0440
0.4541

0.4912
-0.1639
0.6551

36.751 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

14.8054
8.9121
5.8933

0.6440
-0.0077
0.6517

10.8946
6.4063
4.4883

0.5133
-0.2674
0.7807

0.3389
-0.2820
0.6209

36.751 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

14.8970
8.8901
6.0069

0.8457
0.1436
0.7021

10.9303
6.5862
4.3440

0.5682
-0.5811
1.1493

0.2250
-0.4456
0.6706

36.751 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

15.0608
8.9121
6.1487

1.0115
0.3232
0.6883

11.0257
6.7995
4.2262

0.5510
-0.9479
1.4989

0.1712
-0.6462
0.8174
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
36.751 291.738 Máx.

Mín.
Dif.

15.2920
8.9858
6.3062

1.1179
0.5149
0.6031

11.2223
6.8580
4.3643

0.4470
-1.3241
1.7711

0.1784
-0.8637
1.0421

36.751 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

15.5822
9.1217
6.4605

1.1599
0.6553
0.5046

11.4512
6.9117
4.5395

0.2521
-1.6698
1.9219

0.2384
-1.0813
1.3196

36.751 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

15.9196
9.3264
6.5932

1.2006
0.5067
0.6939

11.6812
7.0128
4.6684

-0.0221
-2.0967
2.0746

0.3257
-1.2761
1.6018

36.751 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

16.2899
9.5993
6.6906

1.1562
0.3140
0.8422

11.9125
7.1507
4.7618

-0.3561
-2.4968
2.1407

0.4235
-1.4392
1.8628

36.751 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

16.6816
9.9310
6.7506

1.0418
0.0952
0.9466

12.1566
7.3170
4.8396

-0.7254
-2.8886
2.1632

0.5166
-1.5623
2.0788

36.751 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

17.0850
10.3031
6.7818

0.8624
-0.1422
1.0045

12.4297
7.5073
4.9224

-1.1030
-3.2526
2.1496

0.6005
-1.6404
2.2409

36.751 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

17.4836
10.6853
6.7983

0.6244
-0.4062
1.0306

12.7449
7.7204
5.0245

-1.4571
-3.5564
2.0993

0.6810
-1.6697
2.3507

36.751 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

17.9057
10.8422
7.0635

0.2677
-0.7307
0.9984

13.1031
7.9519
5.1511

-1.7582
-3.7682
2.0100

0.7651
-1.6413
2.4064

36.751 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

18.2271
10.8718
7.3552

-0.2125
-1.2917
1.0792

13.4839
8.1872
5.2968

-1.9534
-3.8367
1.8833

0.8640
-1.5574
2.4213

36.751 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

18.2539
10.6706
7.5834

-0.9392
-2.3498
1.4106

13.8464
8.3983
5.4481

-1.9979
-3.7009
1.7030

0.9646
-1.4309
2.3955

36.751 294.006 Máx.
Mín.
Dif.

18.2539
10.6706
7.5834

-1.3976
-3.0250
1.6275

13.8464
8.3983
5.4481

-1.8733
-3.4017
1.5285

0.9753
-1.3713
2.3466

36.751 294.306 Máx.
Mín.
Dif.

4.9715
2.6652
2.3063

-2.1588
-4.1605
2.0017

3.0900
1.8603
1.2297

-1.7971
-3.2473
1.4503

0.3104
-0.2781
0.5885

36.751 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

4.9715
2.6653
2.3062

-1.9826
-3.7841
1.8015

3.0900
1.8603
1.2297

-1.0964
-1.9732
0.8769

0.3626
-0.1473
0.5099

36.751 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

4.6012
2.6002
2.0010

-1.5546
-2.9064
1.3518

3.0490
1.8162
1.2329

-0.5936
-1.1006
0.5070

0.4472
-0.0268
0.4741

36.751 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

4.4813
2.5365
1.9448

-1.0933
-1.9808
0.8876

2.9856
1.7532
1.2324

-0.2325
-0.4484
0.2159

0.5133
0.0343
0.4790

36.751 295.110 Máx.
Mín.
Dif.

4.4813
2.5367
1.9447

-0.8547
-1.5660
0.7113

2.9856
1.7532
1.2324

-0.0106
-0.0304
0.0197

0.5313
0.0473
0.4840

37.001 290.008 Máx.
Mín.
Dif.

17.1656
10.6409
6.5247

-0.2063
-0.2908
0.0845

7.0214
3.6723
3.3490

0.1380
0.0702
0.0677

0.9112
0.0196
0.8917

37.001 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

17.1656
10.6409
6.5247

-0.1093
-0.3123
0.2030

7.0214
3.6723
3.3491

0.3077
0.1782
0.1295

0.8600
0.0066
0.8534
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
37.001 290.488 Máx.

Mín.
Dif.

16.9659
10.5162
6.4497

0.1457
-0.3463
0.4920

6.8739
3.5790
3.2949

0.4734
0.2964
0.1770

0.6708
-0.0121
0.6828

37.001 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

16.8560
10.3602
6.4958

0.4742
-0.2990
0.7732

6.7678
3.5964
3.1714

0.5961
0.2088
0.3873

0.4326
-0.0680
0.5006

37.001 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

16.8734
10.2365
6.6368

0.7864
-0.1645
0.9509

6.7172
3.7268
2.9904

0.6911
-0.0461
0.7372

0.2136
-0.1907
0.4043

37.001 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

17.0131
10.1633
6.8498

1.0826
0.0447
1.0379

6.7310
3.9407
2.7903

0.8106
-0.4427
1.2533

0.0572
-0.3894
0.4466

37.001 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

17.2543
10.1515
7.1028

1.3137
0.3107
1.0029

6.8075
4.1880
2.6196

0.8373
-0.9098
1.7471

-0.0066
-0.6649
0.6583

37.001 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

17.5786
10.2173
7.3614

1.4680
0.6060
0.8620

6.9971
4.2149
2.7822

0.7465
-1.3753
2.1217

0.0185
-0.9229
0.9414

37.001 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

17.9663
10.3781
7.5882

1.5165
0.8661
0.6504

7.1933
4.2463
2.9470

0.5343
-1.7792
2.3135

0.1103
-1.1445
1.2548

37.001 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

18.3947
10.6402
7.7546

1.6039
0.6715
0.9324

7.3620
4.3217
3.0403

0.2207
-2.1065
2.3272

0.2308
-1.3640
1.5948

37.001 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

18.8429
10.9961
7.8469

1.5974
0.4213
1.1761

7.5088
4.4224
3.0864

-0.1640
-2.5226
2.3585

0.3471
-1.5484
1.8955

37.001 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

19.3075
11.4295
7.8780

1.5282
0.1755
1.3527

7.6561
4.5369
3.1192

-0.5881
-2.8871
2.2990

0.4402
-1.6884
2.1286

37.001 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

19.8000
11.9210
7.8791

1.3392
-0.0548
1.3940

7.8332
4.6652
3.1680

-1.0241
-3.2736
2.2495

0.5080
-1.7848
2.2928

37.001 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

20.3309
12.4347
7.8962

1.1162
-0.2926
1.4088

8.0678
4.8166
3.2511

-1.4425
-3.6234
2.1809

0.5639
-1.8361
2.4000

37.001 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

20.9771
12.6415
8.3355

0.7109
-0.5735
1.2844

8.3757
5.0012
3.3744

-1.8244
-3.9124
2.0880

0.6216
-1.8246
2.4461

37.001 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

21.5126
12.7411
8.7715

0.1346
-0.9799
1.1146

8.7441
5.2136
3.5305

-2.1010
-4.0754
1.9744

0.7083
-1.7426
2.4509

37.001 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

21.6267
12.5586
9.0681

-0.7584
-2.1759
1.4175

9.1153
5.4178
3.6975

-2.2022
-4.0105
1.8083

0.8191
-1.5917
2.4107

37.001 294.007 Máx.
Mín.
Dif.

21.6267
12.5586
9.0681

-1.3126
-2.9666
1.6540

9.1153
5.4178
3.6975

-2.0840
-3.7198
1.6357

0.8401
-1.5175
2.3575

37.001 294.307 Máx.
Mín.
Dif.

5.9279
3.1683
2.7596

-2.2485
-4.3335
2.0851

2.0421
1.1929
0.8491

-2.0017
-3.5593
1.5576

0.2961
-0.2830
0.5791

37.001 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

5.9279
3.1689
2.7591

-2.1007
-3.9924
1.8917

2.0421
1.1929
0.8491

-1.2276
-2.2316
1.0040

0.3682
-0.1224
0.4906
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
37.001 294.738 Máx.

Mín.
Dif.

5.3905
3.0087
2.3818

-1.7062
-3.1509
1.4447

1.9624
1.1193
0.8431

-0.6747
-1.2687
0.5940

0.4808
0.0253
0.4556

37.001 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

5.1714
2.8897
2.2817

-1.2326
-2.2026
0.9700

1.8638
1.0285
0.8353

-0.2674
-0.5252
0.2578

0.5702
0.0959
0.4742

37.001 295.110 Máx.
Mín.
Dif.

5.1714
2.8897
2.2817

-0.9591
-1.7709
0.8118

1.8638
1.0289
0.8349

-0.0157
-0.0437
0.0280

0.5903
0.1110
0.4793

37.251 290.009 Máx.
Mín.
Dif.

19.4806
11.9006
7.5800

-0.3020
-0.7999
0.4979

2.3640
0.6677
1.6963

0.1636
0.0577
0.1059

1.0879
0.0583
1.0296

37.251 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

19.4806
11.9006
7.5800

-0.4293
-0.6987
0.2695

2.3640
0.6677
1.6963

0.5329
0.1748
0.3581

0.9971
0.0554
0.9418

37.251 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

19.0599
11.6312
7.4287

-0.0522
-0.5945
0.5424

2.2305
0.5223
1.7082

0.8068
0.3583
0.4485

0.7223
0.0686
0.6537

37.251 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

18.7715
11.5846
7.1869

0.5488
-0.5891
1.1379

2.1014
0.5276
1.5739

0.8983
0.5700
0.3283

0.3733
0.0447
0.3286

37.251 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

18.7538
11.5151
7.2387

1.1056
-0.4362
1.5418

1.9924
0.6812
1.3112

0.9785
0.2479
0.7306

0.0974
-0.0982
0.1956

37.251 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

18.9948
11.3417
7.6531

1.4830
-0.1450
1.6280

1.9750
0.9393
1.0357

1.0971
-0.2699
1.3670

-0.1050
-0.4053
0.3003

37.251 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

19.3745
11.2597
8.1148

1.7984
0.2604
1.5379

2.0343
1.2278
0.8065

1.1847
-0.8884
2.0732

-0.2030
-0.7199
0.5169

37.251 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

19.8479
11.3103
8.5376

1.9535
0.7214
1.2321

2.2131
1.2317
0.9813

1.1058
-1.4784
2.5843

-0.1374
-0.9928
0.8554

37.251 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

20.3750
11.5165
8.8585

1.9753
1.1365
0.8387

2.3609
1.2461
1.1149

0.8605
-1.9488
2.8093

0.0126
-1.2264
1.2390

37.251 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

20.9035
11.8695
9.0340

2.0850
0.8188
1.2663

2.4391
1.2932
1.1459

0.4888
-2.2661
2.7549

0.1822
-1.4190
1.6012

37.251 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

21.4059
12.3388
9.0671

2.1065
0.4728
1.6337

2.4661
1.3420
1.1241

0.0418
-2.5523
2.5942

0.3219
-1.6091
1.9310

37.251 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

21.8979
12.8873
9.0106

2.0754
0.1982
1.8772

2.4795
1.3773
1.1021

-0.4371
-2.8874
2.4503

0.4108
-1.7518
2.1627

37.251 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

22.4340
13.4970
8.9370

1.9602
0.0068
1.9534

2.5214
1.4057
1.1157

-0.9221
-3.2372
2.3152

0.4531
-1.8589
2.3120

37.251 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

23.0866
14.1327
8.9539

1.7391
-0.1401
1.8792

2.6290
1.4488
1.1803

-1.4020
-3.6171
2.2151

0.4681
-1.9331
2.4012

37.251 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

24.0385
14.4009
9.6376

1.3841
-0.3316
1.7157

2.8396
1.5397
1.2999

-1.8627
-3.9958
2.1332

0.4857
-1.9606
2.4463
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
37.251 293.738 Máx.

Mín.
Dif.

24.9804
14.6594
10.3210

0.7123
-0.6912
1.4036

3.1723
1.7019
1.4704

-2.2566
-4.3112
2.0546

0.5418
-1.9070
2.4488

37.251 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

25.3601
14.5802
10.7798

-0.4176
-1.7746
1.3570

3.5739
1.9057
1.6683

-2.4691
-4.4016
1.9324

0.6559
-1.7446
2.4005

37.251 294.007 Máx.
Mín.
Dif.

25.3601
14.5805
10.7795

-1.1377
-2.7691
1.6314

3.5739
1.9051
1.6688

-2.3508
-4.1563
1.8055

0.6877
-1.6522
2.3399

37.251 294.307 Máx.
Mín.
Dif.

6.9715
3.7027
3.2688

-2.4523
-4.6805
2.2281

0.8231
0.4112
0.4119

-2.2524
-3.9985
1.7461

0.2874
-0.2711
0.5585

37.251 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

6.9715
3.7027
3.2688

-2.3383
-4.3812
2.0429

0.8231
0.4113
0.4118

-1.3882
-2.5577
1.1695

0.3845
-0.0780
0.4625

37.251 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

6.1622
3.3897
2.7725

-1.9672
-3.5559
1.5887

0.7060
0.3073
0.3986

-0.7625
-1.4596
0.6971

0.5499
0.0974
0.4525

37.251 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

5.7684
3.1758
2.5925

-1.4033
-2.5224
1.1191

0.5851
0.1968
0.3883

-0.2988
-0.6010
0.3022

0.6416
0.1726
0.4690

37.251 295.110 Máx.
Mín.
Dif.

5.7684
3.1758
2.5925

-1.0803
-2.0200
0.9397

0.5851
0.1968
0.3883

-0.0175
-0.0523
0.0348

0.6622
0.1887
0.4735

37.501 290.009 Máx.
Mín.
Dif.

21.8384
12.8961
8.9423

-0.3750
-1.6805
1.3055

-1.2910
-3.4296
2.1385

0.1861
0.0284
0.1577

1.3056
0.0256
1.2801

37.501 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

21.8384
12.8961
8.9423

-0.6011
-1.4868
0.8858

-1.2910
-3.4296
2.1385

0.8573
0.1272
0.7301

1.1653
0.0395
1.1258

37.501 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

21.0480
12.3027
8.7454

-0.3762
-1.1089
0.7327

-1.2616
-3.5924
2.3307

1.2920
0.3109
0.9811

0.8066
0.1183
0.6882

37.501 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

20.5548
12.2202
8.3346

0.6987
-1.0604
1.7591

-1.3681
-3.6421
2.2740

1.4087
0.6494
0.7592

0.3587
0.1520
0.2066

37.501 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

20.3849
12.5970
7.7879

1.6892
-0.9321
2.6213

-1.5865
-3.6161
2.0296

1.3741
0.6458
0.7284

0.1119
-0.1245
0.2364

37.501 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

20.7781
12.3556
8.4225

2.3048
-0.5119
2.8167

-1.8266
-3.4834
1.6568

1.4522
-0.0809
1.5331

-0.1085
-0.4963
0.3878

37.501 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

21.4257
12.1361
9.2897

2.5707
0.1554
2.4153

-1.9902
-3.2790
1.2888

1.6099
-0.9143
2.5242

-0.3441
-0.7762
0.4321

37.501 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

22.1519
12.1823
9.9696

2.6541
0.9029
1.7512

-1.8283
-3.1721
1.3438

1.5317
-1.6765
3.2082

-0.2738
-1.0439
0.7701

37.501 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

22.9017
12.5027
10.3990

2.5714
1.4877
1.0838

-1.7443
-3.1246
1.3803

1.2197
-2.2150
3.4347

-0.0322
-1.2573
1.2251

37.501 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

23.5123
13.0193
10.4930

2.6441
0.8764
1.7677

-1.7940
-3.1575
1.3635

0.7586
-2.4979
3.2565

0.2010
-1.4302
1.6312
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
37.501 292.488 Máx.

Mín.
Dif.

24.0092
13.6592
10.3500

2.6616
0.3915
2.2701

-1.8990
-3.2626
1.3636

0.2342
-2.5956
2.8298

0.3611
-1.5999
1.9610

37.501 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

24.4325
14.3249
10.1076

2.6349
0.1059
2.5290

-1.9914
-3.4083
1.4169

-0.2932
-2.8615
2.5683

0.4346
-1.7228
2.1574

37.501 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

24.9271
15.0244
9.9027

2.6010
0.0029
2.5981

-2.0350
-3.5533
1.5183

-0.8053
-3.1351
2.3298

0.4413
-1.8252
2.2666

37.501 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

25.6321
15.6812
9.9510

2.5666
0.0199
2.5467

-2.0229
-3.6645
1.6417

-1.3088
-3.5080
2.1992

0.4110
-1.9207
2.3316

37.501 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

26.8705
16.0032
10.8673

2.4159
0.0481
2.3679

-1.9476
-3.6876
1.7400

-1.8295
-3.9570
2.1275

0.3733
-2.0023
2.3755

37.501 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

28.4943
16.5494
11.9449

1.7678
-0.1346
1.9024

-1.7783
-3.5294
1.7512

-2.3702
-4.4774
2.1072

0.3704
-2.0244
2.3947

37.501 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

29.7403
16.8721
12.8682

0.3138
-1.0159
1.3297

-1.4896
-3.1283
1.6387

-2.7854
-4.8901
2.1047

0.4583
-1.8968
2.3551

37.501 294.007 Máx.
Mín.
Dif.

29.7403
16.8721
12.8682

-0.6924
-2.2042
1.5118

-1.4910
-3.1283
1.6373

-2.6661
-4.7687
2.1025

0.4977
-1.7976
2.2953

37.501 294.307 Máx.
Mín.
Dif.

8.1087
4.2638
3.8449

-2.8848
-5.3722
2.4874

-0.2736
-0.6535
0.3799

-2.5761
-4.6208
2.0448

0.2828
-0.2438
0.5266

37.501 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

8.1087
4.2638
3.8449

-2.8051
-5.1115
2.3064

-0.2736
-0.6535
0.3799

-1.5808
-2.9590
1.3782

0.4068
-0.0167
0.4235

37.501 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

6.8161
3.6833
3.1328

-2.4106
-4.2267
1.8161

-0.3256
-0.8129
0.4873

-0.8472
-1.6566
0.8094

0.6256
0.1805
0.4451

37.501 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

6.1447
3.3246
2.8201

-1.6316
-2.9670
1.3354

-0.3558
-0.9442
0.5884

-0.3188
-0.6609
0.3421

0.7065
0.2503
0.4562

37.501 295.110 Máx.
Mín.
Dif.

6.1447
3.3246
2.8201

-1.2186
-2.3147
1.0961

-0.3558
-0.9442
0.5884

-0.0131
-0.0499
0.0368

0.7250
0.2652
0.4598

37.751 290.009 Máx.
Mín.
Dif.

24.1329
13.4924
10.6405

-0.4170
-3.2322
2.8152

-4.9493
-9.3364
4.3871

0.1830
-0.0331
0.2161

1.5283
-0.1471
1.6755

37.751 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

24.1329
13.4924
10.6405

-0.7514
-2.8065
2.0551

-4.9493
-9.3364
4.3871

1.3064
0.0023
1.3041

1.3107
-0.0974
1.4080

37.751 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

22.8868
12.3213
10.5655

-0.8955
-1.8484
0.9529

-4.7476
-9.3052
4.5576

1.8903
0.1269
1.7634

0.8465
0.1003
0.7462

37.751 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

22.0999
12.2095
9.8904

0.9877
-1.8802
2.8679

-4.7921
-9.3294
4.5372

2.0738
0.5760
1.4978

0.3910
0.1764
0.2146

37.751 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

21.7397
12.9306
8.8091

2.7165
-1.8777
4.5942

-5.0569
-9.3477
4.2907

1.8764
1.1711
0.7053

0.2956
-0.2910
0.5867
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
37.751 291.238 Máx.

Mín.
Dif.

22.1995
13.0298
9.1696

3.7680
-1.2042
4.9722

-5.3479
-9.2571
3.9092

1.9162
0.1402
1.7760

0.0510
-0.6354
0.6864

37.751 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

23.4350
12.5602
10.8748

3.9006
-0.0139
3.9145

-5.5195
-9.0610
3.5415

2.1500
-1.0434
3.1934

-0.3563
-0.8919
0.5356

37.751 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

24.6369
12.6864
11.9505

3.7342
1.2608
2.4734

-5.4968
-8.9371
3.4403

2.0307
-2.0356
4.0663

-0.3574
-1.0599
0.7025

37.751 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

25.7646
13.3089
12.4557

3.3930
1.7563
1.6367

-5.5440
-8.9876
3.4437

1.5952
-2.6283
4.2236

0.0064
-1.2153
1.2217

37.751 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

26.3211
14.1423
12.1788

3.3132
0.6977
2.6155

-5.6045
-9.2138
3.6093

0.9891
-2.7874
3.7765

0.3058
-1.3771
1.6830

37.751 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

26.6824
15.0471
11.6353

3.2172
0.0701
3.1471

-5.7504
-9.5358
3.7854

0.3743
-2.7285
3.1028

0.4647
-1.4918
1.9565

37.751 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

26.8638
15.7889
11.0749

3.1420
-0.1445
3.2866

-5.9829
-9.8478
3.8648

-0.1824
-2.8000
2.6177

0.5020
-1.5708
2.0728

37.751 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

27.2449
16.5361
10.7088

3.1686
-0.0786
3.2472

-6.1559
-10.1714

4.0155

-0.6961
-2.9794
2.2833

0.4652
-1.6481
2.1133

37.751 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

27.8487
16.9785
10.8702

3.3426
0.1466
3.1960

-6.1788
-10.5231

4.3442

-1.1747
-3.3036
2.1289

0.4004
-1.7449
2.1453

37.751 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

29.1032
17.2742
11.8290

3.7432
0.5090
3.2342

-6.1931
-10.8843

4.6912

-1.6820
-3.7438
2.0618

0.3216
-1.8676
2.1891

37.751 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

31.3267
18.0472
13.2795

4.0720
0.8806
3.1914

-6.1670
-11.1488

4.9817

-2.3212
-4.4139
2.0927

0.2418
-2.0269
2.2687

37.751 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

34.8926
19.4931
15.3995

2.3740
0.2271
2.1470

-5.9448
-10.9665

5.0217

-3.0664
-5.4167
2.3503

0.2292
-2.0649
2.2941

37.751 294.007 Máx.
Mín.
Dif.

34.8926
19.4931
15.3996

0.8879
-0.5886
1.4765

-5.9448
-10.9665

5.0217

-3.0981
-5.6108
2.5127

0.2296
-2.0234
2.2529

37.751 294.307 Máx.
Mín.
Dif.

9.2152
4.7697
4.4455

-3.8350
-6.8436
3.0087

-1.2011
-2.3115
1.1104

-3.0380
-5.5173
2.4793

0.2738
-0.2088
0.4825

37.751 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

9.2152
4.7696
4.4456

-3.7150
-6.4981
2.7831

-1.2011
-2.3115
1.1104

-1.7912
-3.4150
1.6239

0.4310
0.0445
0.3865

37.751 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

7.1213
3.7576
3.3636

-3.0212
-5.3091
2.2879

-1.2095
-2.4194
1.2099

-0.9100
-1.8249
0.9148

0.6703
0.2490
0.4213

37.751 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

6.1069
3.2368
2.8701

-1.9140
-3.5409
1.6269

-1.1829
-2.4691
1.2862

-0.3184
-0.6849
0.3665

0.7367
0.3024
0.4342

37.751 295.110 Máx.
Mín.
Dif.

6.1069
3.2368
2.8701

-1.3545
-2.6245
1.2700

-1.1829
-2.4691
1.2862

-0.0012
-0.0323
0.0311

0.7517
0.3138
0.4379
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
38.001 290.009 Máx.

Mín.
Dif.

26.0241
13.2138
12.8103

-0.2468
-5.7532
5.5064

-8.9843
-15.6082

6.6239

0.1059
-0.1529
0.2588

1.4799
-0.6008
2.0807

38.001 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

26.0241
13.2138
12.8103

-0.6452
-4.7355
4.0904

-8.9843
-15.6082

6.6239

1.9594
-0.2677
2.2270

1.2442
-0.4282
1.6725

38.001 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

24.8288
11.3849
13.4439

-1.6698
-2.8235
1.1537

-8.5853
-15.2071

6.6218

2.6056
-0.3050
2.9105

0.7973
-0.0280
0.8253

38.001 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

23.5956
11.0350
12.5606

1.5074
-3.5507
5.0581

-8.4954
-15.1867

6.6913

2.7923
0.2739
2.5184

0.4240
0.1933
0.2307

38.001 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

22.3504
12.3228
10.0276

4.5778
-3.9540
8.5318

-8.8067
-15.3362

6.5295

2.5839
1.3750
1.2089

0.4696
-0.3799
0.8494

38.001 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

22.7568
12.8798
9.8770

6.5523
-2.5646
9.1169

-9.0521
-15.3904

6.3383

2.5918
0.3959
2.1958

0.1837
-0.7423
0.9260

38.001 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

25.3800
12.0903
13.2897

6.5848
-0.1829
6.7678

-9.1582
-15.3121

6.1539

2.8109
-1.2980
4.1088

-0.2892
-0.9343
0.6451

38.001 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

27.9049
12.6195
15.2854

5.6265
2.0535
3.5730

-9.1791
-15.2242

6.0451

2.5684
-2.6398
5.2082

-0.3089
-0.9705
0.6615

38.001 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

29.3130
13.9924
15.3206

4.5777
1.8104
2.7673

-9.2379
-15.6102

6.3723

1.9087
-3.1683
5.0769

0.1731
-1.0927
1.2657

38.001 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

29.5333
15.4762
14.0571

4.1124
0.0883
4.0241

-9.3782
-16.0128

6.6346

1.1118
-3.1008
4.2127

0.4958
-1.2159
1.7117

38.001 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

29.3160
16.6300
12.6861

3.8225
-0.5464
4.3689

-9.7513
-16.5530

6.8017

0.4261
-2.7932
3.2193

0.6036
-1.2458
1.8493

38.001 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

29.1277
17.4061
11.7216

3.5890
-0.4386
4.0277

-10.1531
-16.9368

6.7837

-0.1415
-2.6958
2.5544

0.5818
-1.2727
1.8545

38.001 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

29.3163
18.0432
11.2731

3.6218
-0.0701
3.6920

-10.6225
-17.3743

6.7518

-0.6127
-2.8086
2.1959

0.5019
-1.3156
1.8175

38.001 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

29.8958
18.1424
11.7535

3.8675
0.3077
3.5597

-10.6330
-17.8809

7.2479

-1.0598
-3.1007
2.0408

0.4354
-1.3901
1.8255

38.001 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

30.6538
18.2063
12.4475

4.5140
0.8077
3.7063

-10.7246
-18.5862

7.8616

-1.4702
-3.4434
1.9732

0.3719
-1.4768
1.8487

38.001 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

31.9217
18.4584
13.4633

6.7358
2.0506
4.6853

-10.9258
-19.5275

8.6017

-1.9624
-3.9423
1.9800

0.2907
-1.6603
1.9510

38.001 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

37.6685
20.8145
16.8540

9.3144
3.5887
5.7257

-11.2832
-20.5819

9.2987

-3.0813
-5.4124
2.3311

0.0922
-2.0803
2.1724

38.001 294.007 Máx.
Mín.
Dif.

37.6685
20.8145
16.8540

10.2036
4.2200
5.9836

-11.2832
-20.5819

9.2987

-3.6918
-6.7551
3.0633

-0.0818
-2.3793
2.2974
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
38.001 294.307 Máx.

Mín.
Dif.

9.5640
4.7756
4.7884

-5.8976
-10.0058

4.1082

-2.2265
-4.1845
1.9579

-3.7067
-6.8215
3.1148

0.2203
-0.2140
0.4344

38.001 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

9.5640
4.7756
4.7884

-5.2231
-9.0220
3.7989

-2.2265
-4.1845
1.9579

-1.9616
-3.8311
1.8695

0.3712
0.0434
0.3278

38.001 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

6.7683
3.4450
3.3234

-3.7570
-6.7813
3.0242

-2.0827
-4.0542
1.9715

-0.9437
-1.9437
1.0001

0.6245
0.2546
0.3699

38.001 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

5.4270
2.8180
2.6090

-2.2335
-4.2300
1.9965

-1.9618
-3.9433
1.9815

-0.3005
-0.6666
0.3661

0.6739
0.2931
0.3808

38.001 295.110 Máx.
Mín.
Dif.

5.4270
2.8180
2.6090

-1.4895
-2.9357
1.4462

-1.9618
-3.9433
1.9815

0.0175
-0.0049
0.0224

0.6833
0.2999
0.3835

38.251 290.009 Máx.
Mín.
Dif.

28.3562
12.2433
16.1129

2.0517
-7.5017
9.5533

-13.0955
-21.3100

8.2145

0.1172
-0.1907
0.3079

0.3468
-1.6892
2.0360

38.251 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

28.3562
12.2433
16.1129

0.7490
-6.2850
7.0340

-13.0955
-21.3100

8.2145

2.3800
-0.9825
3.3625

0.6230
-0.9131
1.5361

38.251 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

27.9371
9.3910

18.5461

-2.6185
-4.4465
1.8280

-12.9821
-20.9929

8.0108

3.1763
-1.0436
4.2198

0.6695
-0.2560
0.9254

38.251 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

26.6175
7.2739

19.3436

2.5183
-7.8014
10.3198

-12.6954
-20.9128

8.2175

3.5821
-0.4162
3.9983

0.3865
0.1145
0.2720

38.251 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

20.5226
9.8982

10.6243

8.6032
-9.3033
17.9065

-12.8197
-21.1930

8.3733

3.4089
1.5841
1.8248

0.3956
-0.1474
0.5430

38.251 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

21.0378
10.7523
10.2855

12.6169
-5.4084
18.0254

-12.6171
-21.5425

8.9254

3.4330
0.7024
2.7307

0.0999
-0.3618
0.4617

38.251 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

26.2338
9.6307

16.6031

13.6653
-0.3907
14.0559

-12.5442
-22.0409

9.4967

3.5715
-1.6043
5.1758

-0.2601
-0.5834
0.3232

38.251 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

35.0728
11.6900
23.3828

10.0318
3.6559
6.3760

-12.6326
-22.2278

9.5951

3.0736
-3.7283
6.8018

0.1262
-0.6247
0.7510

38.251 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

33.0824
14.3541
18.7282

6.8539
1.8456
5.0083

-13.0040
-23.2530
10.2490

2.1520
-3.6774
5.8294

0.4987
-0.8396
1.3383

38.251 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

34.2624
18.0821
16.1802

5.3503
-0.5129
5.8632

-13.3869
-23.5948
10.2079

0.9998
-3.4073
4.4071

0.7454
-0.8636
1.6091

38.251 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

30.7488
18.0359
12.7128

4.3356
-0.8891
5.2248

-14.1642
-24.3067
10.1425

0.4512
-2.6671
3.1184

0.7229
-0.8243
1.5472

38.251 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

31.8059
19.6457
12.1602

3.8137
0.1122
3.7015

-14.6716
-24.5249

9.8533

-0.2234
-2.6157
2.3923

0.6850
-0.8572
1.5422

38.251 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

30.3211
18.6702
11.6509

4.0289
1.0132
3.0156

-15.4112
-25.1374

9.7262

-0.4886
-2.5536
2.0651

0.5704
-0.8721
1.4425
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
38.251 293.238 Máx.

Mín.
Dif.

32.7800
19.8164
12.9636

4.3741
1.3621
3.0119

-15.3113
-25.6335
10.3222

-1.0756
-3.0911
2.0155

0.5456
-0.9523
1.4980

38.251 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

32.2113
19.0505
13.1608

3.8240
1.2106
2.6134

-15.4094
-26.4927
11.0833

-1.4200
-3.3617
1.9417

0.4952
-0.9413
1.4365

38.251 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

31.9022
19.2161
12.6861

4.6442
1.2309
3.4134

-15.4089
-27.3976
11.9887

-1.6360
-3.6410
2.0050

0.6153
-0.8837
1.4989

38.251 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

23.9330
13.4184
10.5146

19.8678
8.8538

11.0140

-16.4967
-30.1010
13.6042

-1.8265
-3.5772
1.7507

0.6666
-0.9061
1.5727

38.251 294.007 Máx.
Mín.
Dif.

23.9330
13.4186
10.5144

34.4630
16.7096
17.7535

-16.4969
-30.1010
13.6041

-4.2408
-7.6351
3.3943

1.0086
-0.4566
1.4652

38.251 294.307 Máx.
Mín.
Dif.

8.5823
3.8317
4.7506

-7.8589
-13.4916

5.6327

-3.0723
-5.8133
2.7410

-4.3232
-8.0915
3.7683

-0.1132
-0.6377
0.5245

38.251 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

8.5823
3.8317
4.7506

-6.6569
-11.8587

5.2018

-3.0723
-5.8133
2.7410

-2.1020
-4.2434
2.1414

0.0948
-0.1761
0.2709

38.251 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

5.6021
2.7490
2.8532

-4.5236
-8.5606
4.0370

-2.7987
-5.4779
2.6792

-1.0061
-2.0851
1.0791

0.4221
0.1549
0.2671

38.251 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

3.8064
1.9657
1.8407

-2.5996
-5.0385
2.4389

-2.5919
-5.1711
2.5792

-0.2751
-0.6084
0.3333

0.4769
0.1906
0.2863

38.251 295.110 Máx.
Mín.
Dif.

3.8064
1.9657
1.8407

-1.6067
-3.1814
1.5748

-2.5919
-5.1711
2.5792

0.0501
0.0244
0.0257

0.4811
0.1927
0.2885

38.438 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

10.1749
6.0853
4.0895

19.8678
8.8526

11.0152

-18.2816
-33.1053
14.8237

-1.8263
-3.5772
1.7509

0.7483
-0.6580
1.4063

38.438 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

32.5536
19.6193
12.9343

4.6442
1.2296
3.4146

-21.5443
-37.3442
15.8000

-1.6354
-3.6410
2.0056

0.7780
-0.7051
1.4831

38.439 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

33.1319
19.4918
13.6400

3.8240
1.2106
2.6134

-21.5031
-36.8477
15.3446

-1.4200
-3.3617
1.9417

0.6009
-0.8688
1.4697

38.439 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

34.6351
20.9141
13.7210

4.3741
1.3621
3.0119

-21.8390
-36.4533
14.6144

-1.0756
-3.0911
2.0155

0.8153
-0.8669
1.6822

38.440 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

30.3477
18.6126
11.7351

4.0289
1.0132
3.0156

-21.3563
-34.7794
13.4231

-0.4886
-2.5536
2.0651

0.7791
-0.7056
1.4846

38.440 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

33.6672
20.1922
13.4750

3.8137
0.1114
3.7022

-21.3884
-34.9722
13.5838

-0.2228
-2.6157
2.3929

0.9489
-0.7106
1.6595

38.441 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

30.9045
18.5869
12.3176

4.3356
-0.8891
5.2246

-20.0468
-34.1340
14.0872

0.4512
-2.6671
3.1183

0.8704
-0.5587
1.4291

38.441 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

37.2481
19.9203
17.3278

5.3502
-0.5129
5.8631

-19.6003
-35.2037
15.6034

0.9998
-3.4073
4.4071

1.0853
-0.6123
1.6977
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
38.442 291.988 Máx.

Mín.
Dif.

34.8567
14.4101
20.4466

6.8539
1.8456
5.0083

-17.6376
-34.2103
16.5727

2.1520
-3.6774
5.8294

0.8573
-0.5793
1.4366

38.443 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

40.5507
10.9749
29.5757

10.0318
3.6559
6.3760

-16.2570
-34.5249
18.2679

3.0736
-3.7283
6.8018

0.9660
-0.4427
1.4087

38.443 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

26.4733
7.7683

18.7049

13.6279
-0.3479
13.9759

-15.2533
-30.4166
15.1633

3.5556
-1.5884
5.1440

0.4253
-0.3437
0.7691

38.444 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

19.3512
8.9984

10.3528

12.6027
-5.3942
17.9970

-15.6970
-27.9259
12.2289

3.4330
0.7042
2.7288

0.5084
-0.2475
0.7559

38.444 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

18.6494
8.0901

10.5593

8.5984
-9.2985
17.8969

-16.2379
-27.1606
10.9227

3.4089
1.5844
1.8245

0.3568
-0.0193
0.3761

38.445 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

29.0209
4.4346

24.5863

2.5192
-7.8023
10.3215

-14.9652
-29.5149
14.5497

3.5824
-0.4165
3.9989

0.6620
-0.5158
1.1779

38.445 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

30.1367
8.1256

22.0112

-2.6185
-4.4465
1.8280

-15.8259
-30.1829
14.3571

3.1767
-1.0441
4.2208

0.6127
-0.3952
1.0078

38.446 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

29.9065
11.7095
18.1970

0.7505
-6.2864
7.0369

-16.9739
-30.1052
13.1313

2.3807
-0.9832
3.3639

0.3129
-0.7896
1.1025

38.501 294.307 Máx.
Mín.
Dif.

-0.6473
-1.1867
0.5394

-17.0244
-36.6036
19.5792

-3.6098
-7.2546
3.6448

-6.4033
-13.2353

6.8321

-0.0420
-0.2123
0.1703

38.501 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

-0.6473
-1.1867
0.5394

-12.8027
-26.8329
14.0302

-3.6098
-7.2546
3.6448

-3.1998
-6.3773
3.1774

0.0349
-0.1419
0.1768

38.501 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

1.0905
0.5780
0.5124

-6.3263
-12.4597

6.1334

-3.2926
-6.5183
3.2257

-1.0478
-2.0991
1.0514

0.1209
-0.0492
0.1701

38.501 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

1.1720
0.6463
0.5257

-2.8610
-5.5493
2.6883

-2.9345
-5.8368
2.9022

-0.2537
-0.5454
0.2918

0.1589
-0.0097
0.1686

38.501 295.110 Máx.
Mín.
Dif.

1.1720
0.6463
0.5257

-1.6500
-3.2413
1.5913

-2.9345
-5.8368
2.9022

0.0711
0.0396
0.0315

0.1661
-0.0035
0.1696

38.738 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

-0.0184
-2.1194
2.1010

15.1267
6.1780
8.9487

-18.9044
-34.4592
15.5548

-1.0504
-2.4378
1.3873

-0.3463
-1.0702
0.7239

38.738 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

-16.9904
-31.9803
14.9900

0.6776
-0.0757
0.7533

-19.1577
-33.9123
14.7546

-1.7678
-4.0225
2.2547

0.4503
-0.1147
0.5649

38.739 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

-16.4109
-27.4617
11.0508

2.0507
-1.2160
3.2667

-16.7522
-28.6824
11.9302

-1.4235
-3.3029
1.8794

1.7444
0.6347
1.1097

38.739 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

-21.3159
-34.4540
13.1381

3.2359
-0.6534
3.8892

-13.7713
-22.9896

9.2184

-1.0832
-3.1359
2.0527

1.3974
-0.7513
2.1486

38.740 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

-14.8399
-24.3222

9.4823

3.7933
-0.7076
4.5009

-11.5212
-18.7438

7.2226

-0.2747
-2.2893
2.0146

0.7443
-0.3375
1.0818
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
38.740 292.738 Máx.

Mín.
Dif.

-19.4017
-34.4249
15.0232

3.5107
0.3124
3.1983

-8.9524
-14.9507

5.9983

-0.3292
-2.6822
2.3530

1.0443
-1.2636
2.3078

38.741 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

-15.5086
-24.8354

9.3268

3.4086
1.6589
1.7497

-7.0749
-12.1651

5.0902

0.5835
-2.4443
3.0278

0.1183
-0.4230
0.5413

38.741 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

-21.6717
-39.9614
18.2897

5.8110
2.5509
3.2601

-5.3063
-9.5420
4.2357

0.7784
-3.6029
4.3813

0.3730
-1.9144
2.2874

38.742 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

-11.4897
-30.6705
19.1808

9.3925
5.1770
4.2156

-4.0157
-7.5739
3.5582

2.2896
-3.6581
5.9477

0.0818
-0.7970
0.8788

38.743 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

-7.4925
-49.4187
41.9262

17.1249
4.1013

13.0236

-2.9468
-5.6202
2.6734

3.2518
-4.6384
7.8903

-0.1971
-3.4550
3.2579

38.743 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

-1.0382
-18.4570
17.4187

22.8469
-1.0157
23.8626

-2.2184
-4.1899
1.9715

3.8876
-1.6691
5.5567

0.1506
-1.3723
1.5228

38.744 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

-2.7883
-10.2643

7.4760

18.4897
-8.1899
26.6796

-1.6922
-2.9604
1.2682

3.8776
0.8299
3.0477

0.8997
-1.9451
2.8448

38.744 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

-1.3087
-6.8599
5.5513

12.0819
-15.9419
28.0238

-1.3005
-2.1388
0.8384

3.7955
1.7542
2.0413

0.3214
0.0131
0.3084

38.745 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

5.6237
-31.6826
37.3063

2.4659
-14.9143
17.3802

-0.8916
-1.5847
0.6931

4.1035
-1.0179
5.1214

3.1780
-0.5866
3.7646

38.745 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

-0.2741
-26.3732
26.0990

-7.0668
-11.6715

4.6047

-0.6329
-1.1425
0.5097

3.2069
-1.2933
4.5002

1.2417
0.5383
0.7034

38.746 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

-17.2976
-41.9596
24.6621

0.5131
-9.0332
9.5463

-0.4434
-0.7691
0.3257

1.7386
-2.1327
3.8713

2.7338
0.6858
2.0480

38.751 290.010 Máx.
Mín.
Dif.

-13.9130
-34.0261
20.1131

6.1539
-5.9533
12.1072

-8.6474
-14.2990

5.6517

0.8242
0.1354
0.6887

3.1297
1.8989
1.2308

38.751 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

-13.9130
-34.0261
20.1131

0.5154
-9.0354
9.5508

-8.6474
-14.2990

5.6517

1.7406
-2.1347
3.8753

1.6172
0.7809
0.8363

38.751 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

-3.8629
-25.5639
21.7011

-7.0644
-11.6715

4.6071

-8.3037
-14.1853

5.8815

3.2077
-1.2941
4.5018

0.3952
0.0483
0.3469

38.751 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

0.2807
-25.7904
26.0711

2.4887
-14.9370
17.4257

-8.2389
-14.0064

5.7675

4.1085
-1.0230
5.1315

0.5298
0.1533
0.3764

38.751 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

-4.3547
-12.2056

7.8509

12.0511
-15.9111
27.9622

-8.6792
-14.0768

5.3975

3.7955
1.7551
2.0403

0.6123
-0.4590
1.0713

38.751 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

-5.6277
-13.8440

8.2163

18.4839
-8.1841
26.6680

-8.4504
-14.7213

6.2709

3.8776
0.8304
3.0472

0.2171
-0.0616
0.2788

38.751 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

-4.2812
-21.0533
16.7721

22.8358
-1.0045
23.8404

-8.5785
-16.0005

7.4220

3.8855
-1.6669
5.5523

0.4795
-0.0396
0.5191
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
38.751 291.738 Máx.

Mín.
Dif.

-8.2476
-39.6653
31.4177

17.1249
4.0911

13.0338

-9.0593
-17.1726

8.1133

3.2570
-4.6436
7.9006

0.0357
-0.3817
0.4174

38.751 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

-11.6772
-30.2461
18.5689

9.3925
5.1770
4.2156

-9.9707
-18.6542

8.6835

2.2964
-3.6649
5.9614

0.2058
0.0194
0.1865

38.751 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

-18.3579
-34.8713
16.5135

5.8110
2.5509
3.2601

-11.0266
-19.7538

8.7272

0.7797
-3.6042
4.3838

0.2307
-0.3569
0.5875

38.751 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

-15.7210
-26.1928
10.4719

3.4086
1.6589
1.7497

-12.3713
-21.2546

8.8833

0.5799
-2.4406
3.0205

0.1574
0.0238
0.1336

38.751 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

-18.2737
-30.7926
12.5189

3.5107
0.3108
3.1999

-13.6161
-22.7045

9.0884

-0.3288
-2.6822
2.3534

0.3422
-0.0940
0.4362

38.751 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

-15.7749
-25.5125

9.7375

3.7943
-0.7086
4.5029

-15.3020
-24.8965

9.5945

-0.2745
-2.2893
2.0147

0.3957
0.1627
0.2330

38.751 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

-19.1026
-31.0789
11.9763

3.2174
-0.6350
3.8524

-16.3836
-27.3688
10.9852

-1.0860
-3.1359
2.0499

0.5157
0.1172
0.3985

38.751 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

-16.4831
-27.6981
11.2151

2.0469
-1.2121
3.2590

-17.9733
-30.8254
12.8521

-1.4240
-3.3029
1.8789

0.7320
0.3241
0.4079

38.751 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

-16.8523
-29.3228
12.4705

0.6776
-0.0664
0.7440

-19.2283
-34.0412
14.8129

-1.7678
-4.0225
2.2547

0.1016
-0.0733
0.1749

38.751 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

-9.4082
-16.3084

6.9002

15.1267
6.1785
8.9482

-19.8861
-36.3275
16.4414

-1.0504
-2.4378
1.3873

-0.5612
-1.3536
0.7923

38.751 294.008 Máx.
Mín.
Dif.

-9.4082
-16.3084

6.9003

30.6495
14.0374
16.6121

-19.8865
-36.3275
16.4410

-3.0533
-5.4947
2.4415

-2.2983
-4.7618
2.4635

38.751 294.308 Máx.
Mín.
Dif.

-3.3343
-7.6623
4.3280

-4.2702
-7.3607
3.0905

-2.9510
-5.6389
2.6879

-3.8127
-7.2410
3.4283

2.0734
1.1369
0.9365

38.751 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

-3.3342
-7.6623
4.3281

-4.9748
-8.9845
4.0097

-2.9510
-5.6389
2.6879

-2.4817
-4.9701
2.4885

0.6501
0.3629
0.2872

38.751 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

-1.5220
-3.3673
1.8453

-4.7048
-9.0339
4.3292

-3.0483
-5.9573
2.9090

-1.1409
-2.3251
1.1842

0.0202
-0.1474
0.1676

38.751 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

-0.7534
-1.6417
0.8884

-2.7714
-5.3865
2.6151

-2.8963
-5.7279
2.8315

-0.3008
-0.6471
0.3463

-0.0262
-0.2229
0.1967

38.751 295.110 Máx.
Mín.
Dif.

-0.7534
-1.6417
0.8884

-1.6983
-3.3503
1.6521

-2.8963
-5.7279
2.8315

0.0524
0.0267
0.0257

-0.0283
-0.2254
0.1970

39.001 290.010 Máx.
Mín.
Dif.

-10.9480
-24.5735
13.6255

0.9339
-7.0824
8.0163

-13.1421
-22.1080

8.9659

0.0358
-0.1956
0.2314

0.5885
-0.4796
1.0681

39.001 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

-10.9463
-24.5735
13.6272

-0.2228
-6.0760
5.8531

-13.1421
-22.1080

8.9659

2.1430
-0.7457
2.8887

0.2661
-0.2731
0.5392
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
39.001 290.488 Máx.

Mín.
Dif.

-8.4642
-23.0921
14.6280

-2.7559
-4.4987
1.7428

-12.9133
-21.6816

8.7683

2.8482
-0.7450
3.5932

-0.0443
-0.3147
0.2704

39.001 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

-7.0087
-21.0609
14.0522

1.4018
-5.6207
7.0225

-12.6610
-21.5740

8.9130

3.1427
-0.0755
3.2182

0.4351
-0.6280
1.0631

39.001 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

-8.7314
-18.3075

9.5761

6.1180
-6.4695
12.5875

-12.8889
-21.7502

8.8613

2.9689
1.3893
1.5796

1.0605
-0.8964
1.9569

39.001 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

-9.5550
-18.3912

8.8361

9.2091
-4.1493
13.3584

-12.8823
-21.9123

9.0300

3.0246
0.4996
2.5251

1.3626
-0.5626
1.9252

39.001 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

-8.6103
-22.6272
14.0169

9.3924
-0.5013
9.8937

-12.8209
-22.0211

9.2002

3.2330
-1.5765
4.8095

1.4308
-0.1198
1.5506

39.001 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

-9.5472
-26.7736
17.2264

7.3362
2.5665
4.7697

-12.8089
-21.9622

9.1533

2.9148
-3.1896
6.1044

1.0406
0.2738
0.7668

39.001 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

-11.6186
-27.6479
16.0293

5.4330
1.8810
3.5520

-12.9775
-22.6467

9.6692

2.1244
-3.5351
5.6595

0.8217
0.4601
0.3616

39.001 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

-13.9288
-27.6669
13.7381

4.5157
-0.2478
4.7634

-13.2327
-23.0096

9.7768

1.1504
-3.2857
4.4361

0.6981
0.1795
0.5186

39.001 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

-14.9947
-26.5058
11.5110

3.9441
-0.7941
4.7382

-13.8442
-23.6494

9.8052

0.4856
-2.7840
3.2697

0.6681
0.1938
0.4743

39.001 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

-15.7828
-26.1679
10.3852

3.4989
-0.3635
3.8623

-14.3519
-23.9629

9.6110

-0.0748
-2.6069
2.5321

0.7315
0.2453
0.4861

39.001 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

-16.1131
-25.9966

9.8835

3.6834
0.2172
3.4662

-15.0458
-24.5357

9.4900

-0.4856
-2.6559
2.1703

0.8420
0.3856
0.4564

39.001 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

-16.2072
-26.7348
10.5276

4.1918
0.7058
3.4860

-15.0237
-25.1835
10.1598

-0.9516
-2.9622
2.0106

0.9832
0.4523
0.5310

39.001 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

-16.2347
-27.4928
11.2581

5.1055
1.2483
3.8572

-15.2138
-26.2354
11.0217

-1.3864
-3.3374
1.9509

1.1243
0.5653
0.5590

39.001 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

-16.3996
-28.3019
11.9023

8.4229
2.7939
5.6290

-15.5300
-27.6595
12.1295

-1.8158
-3.7972
1.9814

1.2936
0.6020
0.6916

39.001 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

-18.6229
-34.4629
15.8400

15.1686
6.2387
8.9299

-16.4497
-29.9498
13.5000

-3.0173
-5.2912
2.2739

1.9134
0.8762
1.0372

39.001 294.008 Máx.
Mín.
Dif.

-18.6231
-34.4629
15.8397

19.3317
8.5512

10.7805

-16.4499
-29.9498
13.4999

-4.0919
-7.5954
3.5035

2.4329
1.1344
1.2984

39.001 294.308 Máx.
Mín.
Dif.

-3.1786
-6.6659
3.4874

-7.6649
-13.4686

5.8037

-3.0093
-5.6238
2.6145

-4.1847
-7.8000
3.6153

0.4013
0.2013
0.2000

39.001 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

-3.1795
-6.6659
3.4864

-6.2853
-11.1700

4.8847

-3.0095
-5.6238
2.6143

-1.9841
-3.9030
1.9189

0.0619
0.0050
0.0569
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
39.001 294.738 Máx.

Mín.
Dif.

-2.2362
-4.6847
2.4485

-4.0369
-7.4094
3.3725

-2.7129
-5.2005
2.4875

-0.9703
-1.9941
1.0238

-0.1222
-0.3252
0.2030

39.001 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

-1.7419
-3.5760
1.8341

-2.3684
-4.5189
2.1504

-2.5606
-5.0169
2.4563

-0.3069
-0.6724
0.3654

-0.1665
-0.4232
0.2566

39.001 295.110 Máx.
Mín.
Dif.

-1.7419
-3.5760
1.8341

-1.5686
-3.0903
1.5218

-2.5606
-5.0169
2.4563

0.0216
0.0030
0.0185

-0.1739
-0.4394
0.2655

39.251 290.010 Máx.
Mín.
Dif.

-11.3500
-21.8714
10.5214

0.0159
-4.0531
4.0689

-9.4876
-16.7383

7.2507

0.1582
-0.0816
0.2398

-0.0018
-0.9066
0.9048

39.251 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

-11.3494
-21.8714
10.5220

-0.5142
-3.5609
3.0467

-9.4876
-16.7383

7.2507

1.5466
-0.2344
1.7810

-0.1233
-0.6961
0.5729

39.251 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

-9.8699
-20.5902
10.7204

-1.3782
-2.4295
1.0513

-9.2491
-16.5941

7.3450

2.1443
-0.1720
2.3163

-0.1399
-0.5245
0.3846

39.251 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

-9.5003
-19.3507

9.8505

1.0946
-2.7619
3.8565

-9.2545
-16.6222

7.3677

2.3728
0.3810
1.9919

0.4533
-0.7259
1.1792

39.251 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

-10.4141
-18.5765

8.1624

3.5619
-3.0148
6.5768

-9.5225
-16.6779

7.1554

2.1623
1.2656
0.8967

1.0581
-0.8097
1.8678

39.251 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

-10.7124
-18.9288

8.2163

5.0975
-2.0910
7.1885

-9.7956
-16.6234

6.8278

2.2349
0.1953
2.0396

1.4312
-0.5501
1.9813

39.251 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

-9.9509
-20.7909
10.8400

5.0328
-0.3071
5.3399

-9.9107
-16.4292

6.5185

2.5369
-1.2678
3.8046

1.4671
-0.1088
1.5759

39.251 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

-10.1460
-22.3627
12.2167

4.4696
1.4975
2.9721

-9.9251
-16.2975

6.3725

2.3919
-2.4124
4.8043

1.3181
0.3308
0.9873

39.251 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

-11.0978
-23.6904
12.5926

3.8890
1.7416
2.1474

-9.9346
-16.4771

6.5425

1.8526
-2.9822
4.8349

1.1266
0.6493
0.4774

39.251 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

-12.2135
-24.0073
11.7938

3.7108
0.3350
3.3758

-10.0283
-16.7952

6.7668

1.1583
-3.0251
4.1834

1.0872
0.4081
0.6791

39.251 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

-13.3084
-24.1226
10.8142

3.5419
-0.3117
3.8535

-10.3012
-17.2215

6.9204

0.4949
-2.8343
3.3292

1.0962
0.3081
0.7880

39.251 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

-14.0338
-24.0132

9.9794

3.5085
-0.3696
3.8780

-10.6722
-17.6084

6.9362

-0.0657
-2.7550
2.6893

1.1768
0.3320
0.8448

39.251 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

-14.8171
-24.3231

9.5060

3.6836
-0.1011
3.7848

-11.0058
-18.0514

7.0456

-0.5779
-2.8948
2.3169

1.3226
0.4318
0.8908

39.251 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

-15.1374
-24.9339

9.7965

4.1471
0.3367
3.8104

-11.0418
-18.6008

7.5590

-1.0668
-3.1970
2.1302

1.5228
0.5460
0.9768

39.251 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

-15.5257
-26.4242
10.8985

4.9957
0.9486
4.0470

-11.1215
-19.2406

8.1191

-1.6178
-3.6934
2.0756

1.7733
0.6810
1.0923
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
39.251 293.738 Máx.

Mín.
Dif.

-16.4919
-29.1592
12.6673

6.1435
1.7203
4.4231

-11.2115
-19.8824

8.6708

-2.3526
-4.4958
2.1432

2.0795
0.8178
1.2617

39.251 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

-18.9825
-34.8587
15.8761

4.8144
1.3233
3.4911

-11.1165
-20.0287

8.9123

-3.3428
-5.9521
2.6093

2.3014
0.9176
1.3838

39.251 294.008 Máx.
Mín.
Dif.

-18.9825
-34.8587
15.8761

2.9248
0.4989
2.4259

-11.1165
-20.0287

8.9123

-3.5168
-6.4382
2.9213

2.3611
0.9502
1.4109

39.251 294.308 Máx.
Mín.
Dif.

-4.1583
-8.1594
4.0011

-5.3055
-9.0889
3.7835

-2.2325
-4.1378
1.9054

-3.4786
-6.3787
2.9001

0.1150
0.0081
0.1070

39.251 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

-4.1587
-8.1594
4.0007

-4.7614
-8.2600
3.4986

-2.2325
-4.1378
1.9053

-1.8974
-3.6400
1.7426

-0.1294
-0.2026
0.0732

39.251 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

-2.8290
-5.6075
2.7784

-3.4794
-6.2145
2.7351

-2.1359
-4.0575
1.9217

-0.9220
-1.8548
0.9329

-0.2419
-0.4664
0.2244

39.251 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

-2.3172
-4.5931
2.2759

-2.0807
-3.8790
1.7983

-2.0443
-3.9838
1.9395

-0.3099
-0.6682
0.3582

-0.2625
-0.5324
0.2699

39.251 295.110 Máx.
Mín.
Dif.

-2.3172
-4.5931
2.2759

-1.4209
-2.7602
1.3392

-2.0443
-3.9838
1.9395

0.0063
-0.0171
0.0235

-0.2676
-0.5478
0.2802

39.501 290.010 Máx.
Mín.
Dif.

-11.0078
-19.4756

8.4678

-0.2053
-2.1661
1.9608

-6.2039
-11.5131

5.3091

0.1808
-0.0010
0.1819

-0.2709
-0.8912
0.6203

39.501 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

-11.0076
-19.4756

8.4680

-0.5322
-1.9309
1.3988

-6.2039
-11.5131

5.3092

0.9909
0.0084
0.9825

-0.3266
-0.7290
0.4023

39.501 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

-10.2316
-18.5461

8.3146

-0.5902
-1.4035
0.8133

-6.1227
-11.6130

5.4903

1.4869
0.1603
1.3266

-0.1167
-0.5569
0.4401

39.501 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

-10.1014
-17.8663

7.7648

0.8333
-1.5065
2.3398

-6.2249
-11.6865

5.4617

1.6470
0.5729
1.0741

0.4027
-0.6304
1.0332

39.501 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

-10.6154
-17.5303

6.9148

2.1818
-1.4970
3.6788

-6.4748
-11.6801

5.2053

1.5654
0.8334
0.7320

0.9034
-0.6210
1.5245

39.501 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

-10.4378
-17.9111

7.4733

3.0076
-0.9886
3.9962

-6.7510
-11.5497

4.7987

1.6892
-0.0622
1.7513

1.2264
-0.4031
1.6295

39.501 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

-10.0035
-18.7676

8.7641

3.1314
-0.0606
3.1920

-6.9228
-11.3265

4.4038

1.9403
-1.0831
3.0234

1.2983
-0.0387
1.3370

39.501 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

-10.0127
-19.6548

9.6421

3.0944
0.9890
2.1054

-6.8500
-11.1929

4.3429

1.8768
-1.9702
3.8470

1.3087
0.3554
0.9533

39.501 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

-10.4385
-20.5285
10.0901

2.9357
1.5794
1.3563

-6.8106
-11.1821

4.3715

1.5146
-2.5344
4.0490

1.2537
0.6844
0.5692

39.501 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

-11.0955
-21.0891

9.9935

2.9994
0.7447
2.2548

-6.9172
-11.2904

4.3733

0.9865
-2.7611
3.7476

1.2979
0.5491
0.7488
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
39.501 292.488 Máx.

Mín.
Dif.

-11.8752
-21.4940

9.6188

3.0473
0.1891
2.8581

-7.0650
-11.5046

4.4396

0.4073
-2.7744
3.1817

1.3722
0.4231
0.9491

39.501 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

-12.6170
-21.7969

9.1799

3.0843
-0.0433
3.1276

-7.1816
-11.7807

4.5991

-0.1533
-2.8986
2.7453

1.4844
0.4066
1.0778

39.501 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

-13.4045
-22.2680

8.8635

3.1932
-0.0189
3.2122

-7.2431
-12.0730

4.8299

-0.6965
-3.1252
2.4287

1.6448
0.4675
1.1773

39.501 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

-14.0592
-23.0789

9.0197

3.3771
0.1626
3.2145

-7.2559
-12.3489

5.0930

-1.2433
-3.5182
2.2750

1.8436
0.5667
1.2768

39.501 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

-14.4913
-24.6402
10.1489

3.5016
0.3723
3.1293

-7.2155
-12.5469

5.3314

-1.8453
-4.0573
2.2120

2.0497
0.6741
1.3756

39.501 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

-15.3138
-26.9200
11.6061

3.0058
0.3218
2.6840

-7.0777
-12.5368

5.4591

-2.5299
-4.7614
2.2315

2.1778
0.7394
1.4383

39.501 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

-16.1677
-29.1506
12.9829

0.9431
-0.6775
1.6206

-6.7675
-12.1476

5.3801

-3.1004
-5.4624
2.3620

2.0481
0.6798
1.3683

39.501 294.008 Máx.
Mín.
Dif.

-16.1677
-29.1506
12.9829

-0.3796
-1.8629
1.4833

-6.7675
-12.1476

5.3801

-3.0020
-5.4065
2.4044

1.9122
0.6185
1.2936

39.501 294.308 Máx.
Mín.
Dif.

-4.0076
-7.6814
3.6738

-3.6387
-6.5020
2.8633

-1.3985
-2.5944
1.1959

-2.9109
-5.2511
2.3402

0.1046
-0.0276
0.1322

39.501 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

-4.0074
-7.6814
3.6740

-3.4944
-6.1411
2.6467

-1.3985
-2.5944
1.1959

-1.7322
-3.2524
1.5202

-0.1216
-0.2208
0.0992

39.501 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

-3.0627
-5.8792
2.8165

-2.8372
-4.9703
2.1331

-1.4216
-2.7088
1.2872

-0.8936
-1.7479
0.8543

-0.2800
-0.4692
0.1892

39.501 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

-2.6039
-5.0201
2.4162

-1.8165
-3.3210
1.5044

-1.4145
-2.7730
1.3585

-0.3215
-0.6664
0.3449

-0.3032
-0.5425
0.2393

39.501 295.110 Máx.
Mín.
Dif.

-2.6039
-5.0201
2.4162

-1.3053
-2.4825
1.1772

-1.4145
-2.7730
1.3585

-0.0075
-0.0388
0.0313

-0.3084
-0.5587
0.2504

39.751 290.010 Máx.
Mín.
Dif.

-10.1629
-17.0775

6.9146

-0.2542
-1.0751
0.8209

-3.3316
-6.7995
3.4679

0.1720
0.0428
0.1292

-0.3614
-0.7099
0.3485

39.751 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

-10.1629
-17.0775

6.9146

-0.4419
-0.9402
0.4983

-3.3316
-6.7995
3.4679

0.6351
0.1261
0.5090

-0.3810
-0.6059
0.2249

39.751 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

-9.8331
-16.5374

6.7043

-0.1397
-0.7735
0.6338

-3.3641
-6.9761
3.6120

0.9649
0.3079
0.6570

-0.0601
-0.4907
0.4306

39.751 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

-9.7769
-16.1520

6.3751

0.6640
-0.8414
1.5054

-3.5022
-7.0622
3.5600

1.0584
0.6166
0.4418

0.3374
-0.4976
0.8351

39.751 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

-9.9129
-16.0156

6.1027

1.4103
-0.7374
2.1477

-3.7203
-7.0369
3.3166

1.1404
0.3498
0.7907

0.7196
-0.4360
1.1557
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
39.751 291.238 Máx.

Mín.
Dif.

-9.5885
-16.3042

6.7157

1.8930
-0.4011
2.2942

-3.9482
-6.8985
2.9502

1.3142
-0.2876
1.6019

0.9797
-0.2443
1.2241

39.751 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

-9.3841
-16.7582

7.3741

2.1486
0.1361
2.0125

-4.1071
-6.6897
2.5826

1.4712
-1.0326
2.5038

1.1175
0.0503
1.0672

39.751 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

-9.3844
-17.3088

7.9244

2.2714
0.7683
1.5030

-3.8951
-6.5837
2.6886

1.4163
-1.7215
3.1378

1.2072
0.3823
0.8249

39.751 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

-9.6131
-17.8976

8.2845

2.2709
1.3065
0.9644

-3.7622
-6.5064
2.7442

1.1500
-2.2349
3.3849

1.2526
0.6879
0.5647

39.751 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

-10.0351
-18.4399

8.4048

2.4181
0.8282
1.5899

-3.7463
-6.4857
2.7394

0.7331
-2.5420
3.2751

1.3680
0.6020
0.7660

39.751 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

-10.5972
-18.9258

8.3286

2.5028
0.4161
2.0867

-3.7913
-6.5232
2.7319

0.2343
-2.6964
2.9307

1.4911
0.4893
1.0018

39.751 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

-11.2415
-19.3998

8.1583

2.5384
0.1472
2.3912

-3.8399
-6.5946
2.7548

-0.2947
-3.0114
2.7168

1.6226
0.4509
1.1716

39.751 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

-11.9600
-19.9661

8.0061

2.5203
0.0167
2.5037

-3.8525
-6.6576
2.8051

-0.8332
-3.3338
2.5006

1.7702
0.4739
1.2963

39.751 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

-12.6901
-20.7611

8.0710

2.4020
-0.0425
2.4446

-3.8088
-6.6653
2.8565

-1.3807
-3.7573
2.3766

1.9177
0.5290
1.3887

39.751 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

-13.0192
-22.0019

8.9827

2.0150
-0.1590
2.1740

-3.6909
-6.5561
2.8652

-1.9350
-4.2271
2.2921

2.0187
0.5775
1.4412

39.751 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

-13.4470
-23.3510

9.9039

1.2516
-0.5140
1.7656

-3.4845
-6.2776
2.7931

-2.4469
-4.6750
2.2281

1.9892
0.5684
1.4208

39.751 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

-13.5796
-24.0556
10.4761

-0.1753
-1.5884
1.4131

-3.2150
-5.8697
2.6547

-2.7612
-4.8817
2.1205

1.7509
0.4586
1.2923

39.751 294.008 Máx.
Mín.
Dif.

-13.5808
-24.0556
10.4749

-1.0881
-2.7968
1.7087

-3.2149
-5.8697
2.6549

-2.6233
-4.6436
2.0204

1.6086
0.3979
1.2106

39.751 294.308 Máx.
Mín.
Dif.

-3.5162
-6.6439
3.1277

-2.8246
-5.2594
2.4348

-0.6594
-1.2555
0.5961

-2.5164
-4.4685
1.9521

0.1343
-0.0324
0.1668

39.751 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

-3.5161
-6.6439
3.1278

-2.7134
-4.9606
2.2472

-0.6594
-1.2555
0.5961

-1.5483
-2.8477
1.2994

-0.0638
-0.1746
0.1108

39.751 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

-2.9352
-5.5228
2.5876

-2.2895
-4.0522
1.7626

-0.7147
-1.4055
0.6908

-0.8382
-1.5962
0.7580

-0.2357
-0.3977
0.1619

39.751 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

-2.6176
-4.9457
2.3282

-1.5733
-2.8306
1.2573

-0.7561
-1.5378
0.7817

-0.3210
-0.6401
0.3191

-0.2944
-0.4784
0.1839

39.751 295.110 Máx.
Mín.
Dif.

-2.6176
-4.9457
2.3282

-1.1867
-2.2133
1.0266

-0.7560
-1.5378
0.7818

-0.0175
-0.0515
0.0340

-0.3042
-0.4978
0.1936
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
40.001 290.010 Máx.

Mín.
Dif.

-9.0715
-14.7375

5.6660

-0.2346
-0.4409
0.2063

-0.8510
-2.6801
1.8292

0.1472
0.0650
0.0822

-0.3211
-0.5321
0.2110

40.001 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

-9.0715
-14.7375

5.6660

-0.2212
-0.4096
0.1884

-0.8510
-2.6801
1.8292

0.3778
0.1726
0.2052

-0.2404
-0.4881
0.2477

40.001 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

-8.9583
-14.4524

5.4942

0.1264
-0.4571
0.5834

-0.9408
-2.8399
1.8992

0.5717
0.3495
0.2222

-0.0129
-0.3879
0.3750

40.001 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

-8.8431
-14.2693

5.4262

0.5719
-0.4517
1.0235

-1.0876
-2.9077
1.8202

0.7080
0.3011
0.4069

0.2710
-0.3648
0.6358

40.001 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

-8.6484
-14.2761

5.6276

0.9892
-0.3277
1.3168

-1.2702
-2.8757
1.6055

0.8274
-0.0086
0.8360

0.5498
-0.2792
0.8290

40.001 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

-8.4985
-14.4292

5.9306

1.2955
-0.0849
1.3804

-1.4481
-2.7452
1.2971

1.0151
-0.4889
1.5040

0.7518
-0.1092
0.8609

40.001 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

-8.4151
-14.6968

6.2816

1.5709
0.2498
1.3210

-1.5431
-2.5583
1.0152

1.1067
-1.0642
2.1709

0.9326
0.1277
0.8048

40.001 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

-8.4471
-15.0557

6.6086

1.7315
0.6566
1.0750

-1.2996
-2.4479
1.1483

1.0280
-1.6014
2.6294

1.0707
0.4051
0.6656

40.001 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

-8.6071
-15.4771

6.8701

1.7858
1.0174
0.7684

-1.1185
-2.3221
1.2036

0.8073
-2.0571
2.8644

1.1655
0.6725
0.4930

40.001 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

-8.9058
-15.9314

7.0256

1.9238
0.7493
1.1746

-1.0175
-2.2060
1.1885

0.4589
-2.3860
2.8448

1.3303
0.5769
0.7534

40.001 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

-9.3263
-16.3987

7.0724

1.9719
0.4496
1.5223

-0.9701
-2.1059
1.1358

0.0257
-2.7223
2.7480

1.4742
0.4894
0.9848

40.001 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

-9.8454
-16.8909

7.0456

1.9568
0.1884
1.7684

-0.9383
-2.0081
1.0698

-0.4555
-3.0938
2.6383

1.6053
0.4440
1.1613

40.001 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

-10.4419
-17.4423

7.0004

1.8200
-0.0274
1.8475

-0.8870
-1.8835
0.9965

-0.9566
-3.4767
2.5201

1.7235
0.4371
1.2864

40.001 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

-11.0700
-18.0883

7.0182

1.5723
-0.2361
1.8085

-0.7918
-1.6977
0.9059

-1.4557
-3.8758
2.4202

1.8100
0.4485
1.3615

40.001 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

-11.2944
-18.9456

7.6512

1.1367
-0.5111
1.6479

-0.6403
-1.4225
0.7822

-1.9183
-4.2333
2.3149

1.8254
0.4467
1.3787

40.001 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

-11.4729
-19.6864

8.2135

0.4322
-0.9475
1.3797

-0.4399
-1.0767
0.6368

-2.2781
-4.4654
2.1873

1.7214
0.3980
1.3234

40.001 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

-11.4022
-19.9099

8.5078

-0.6478
-2.1570
1.5092

-0.2310
-0.7359
0.5049

-2.4296
-4.4273
1.9977

1.4861
0.2903
1.1958

40.001 294.008 Máx.
Mín.
Dif.

-11.4018
-19.9099

8.5081

-1.3101
-3.0800
1.7699

-0.2310
-0.7359
0.5049

-2.3076
-4.1087
1.8011

1.3735
0.2434
1.1301

Esfuerzos en nudos de losas y reticulares
Vestuarios Caseta El Palmar Fecha: 01/09/23

Página 37

Código Seguro De Verificación Y0D7tAAW5hkuSYxsSfjlIA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Javier Hernández Castillo Firmado 04/10/2023 12:44:04

Observaciones Página 71/229

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/Y0D7tAAW5hkuSYxsSfjlIA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/Y0D7tAAW5hkuSYxsSfjlIA==


Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
40.001 294.308 Máx.

Mín.
Dif.

-2.9807
-5.5756
2.5949

-2.4305
-4.6384
2.2080

-0.0206
-0.1414
0.1207

-2.2161
-3.9285
1.7124

0.1573
-0.0325
0.1898

40.001 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

-2.9813
-5.5756
2.5943

-2.2987
-4.3187
2.0201

-0.0206
-0.1414
0.1207

-1.3875
-2.5000
1.1125

-0.0074
-0.1296
0.1222

40.001 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

-2.6210
-4.8601
2.2391

-1.9047
-3.4748
1.5701

-0.0769
-0.2620
0.1851

-0.7685
-1.4256
0.6572

-0.1589
-0.3084
0.1495

40.001 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

-2.4271
-4.5182
2.0911

-1.3798
-2.4508
1.0710

-0.1333
-0.3996
0.2663

-0.3058
-0.5885
0.2827

-0.2246
-0.3934
0.1688

40.001 295.110 Máx.
Mín.
Dif.

-2.4270
-4.5182
2.0911

-1.0740
-1.9656
0.8916

-0.1335
-0.3996
0.2661

-0.0216
-0.0528
0.0312

-0.2390
-0.4121
0.1732

40.251 290.010 Máx.
Mín.
Dif.

-7.7128
-12.4868

4.7740

0.0025
-0.1860
0.1884

1.3225
0.1199
1.2026

0.1246
0.0747
0.0499

-0.1967
-0.3978
0.2011

40.251 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

-7.7128
-12.4868

4.7740

0.0816
-0.2299
0.3115

1.3225
0.1201
1.2024

0.2281
0.1197
0.1084

-0.1446
-0.3672
0.2226

40.251 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

-7.5743
-12.3793

4.8050

0.2819
-0.2662
0.5481

1.1799
0.0629
1.1169

0.3778
0.1226
0.2552

0.0074
-0.2892
0.2966

40.251 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

-7.4511
-12.3040

4.8530

0.5299
-0.2157
0.7455

1.0589
0.1002
0.9586

0.5072
-0.0046
0.5118

0.2035
-0.2441
0.4475

40.251 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

-7.3510
-12.3068

4.9558

0.7651
-0.0962
0.8613

0.9760
0.2373
0.7387

0.6647
-0.2753
0.9400

0.4000
-0.1527
0.5528

40.251 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

-7.2872
-12.3950

5.1077

1.0249
0.0863
0.9387

0.9531
0.4517
0.5014

0.7722
-0.6597
1.4319

0.5715
-0.0047
0.5762

40.251 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

-7.2711
-12.5638

5.2927

1.2220
0.3178
0.9042

1.0542
0.6302
0.4241

0.7964
-1.1084
1.9048

0.7503
0.1907
0.5596

40.251 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

-7.3213
-12.8076

5.4863

1.3614
0.5802
0.7812

1.2745
0.5993
0.6751

0.7074
-1.5563
2.2638

0.9067
0.4140
0.4928

40.251 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

-7.4540
-13.1163

5.6623

1.4192
0.8000
0.6192

1.4982
0.6305
0.8676

0.5050
-1.9583
2.4632

1.0432
0.5609
0.4823

40.251 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

-7.6804
-13.4768

5.7964

1.5065
0.6167
0.8898

1.7098
0.7131
0.9967

0.2013
-2.3203
2.5216

1.2111
0.4929
0.7181

40.251 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

-7.9996
-13.8758

5.8762

1.4989
0.3866
1.1123

1.9113
0.8327
1.0786

-0.1794
-2.7594
2.5800

1.3515
0.4293
0.9222

40.251 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

-8.3991
-14.3076

5.9085

1.4189
0.1421
1.2768

2.1188
0.9793
1.1395

-0.6076
-3.1476
2.5401

1.4669
0.3849
1.0820

40.251 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

-8.8564
-14.7705

5.9141

1.2187
-0.1103
1.3290

2.3548
1.1505
1.2043

-1.0530
-3.5530
2.5000

1.5522
0.3597
1.1924
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
40.251 293.238 Máx.

Mín.
Dif.

-9.3287
-15.2524

5.9237

0.9732
-0.3897
1.3629

2.6386
1.3490
1.2895

-1.4776
-3.9020
2.4244

1.5910
0.3388
1.2523

40.251 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

-9.4829
-15.8069

6.3240

0.5499
-0.7267
1.2767

2.9736
1.5743
1.3993

-1.8539
-4.1553
2.3014

1.5592
0.3107
1.2485

40.251 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

-9.5475
-16.2289

6.6814

-0.0256
-1.2421
1.2166

3.3352
1.8091
1.5261

-2.1072
-4.2445
2.1373

1.4375
0.2492
1.1883

40.251 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

-9.4335
-16.3048

6.8713

-0.8777
-2.4226
1.5449

3.6679
2.0171
1.6509

-2.1775
-4.0840
1.9065

1.2425
0.1582
1.0843

40.251 294.008 Máx.
Mín.
Dif.

-9.4335
-16.3048

6.8714

-1.4022
-3.1807
1.7785

3.6679
2.0171
1.6509

-2.0448
-3.7395
1.6947

1.1614
0.1268
1.0346

40.251 294.308 Máx.
Mín.
Dif.

-2.4585
-4.5679
2.1094

-2.2386
-4.3185
2.0799

0.8475
0.4615
0.3861

-1.9604
-3.5632
1.6028

0.1637
-0.0335
0.1972

40.251 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

-2.4586
-4.5679
2.1093

-2.0815
-3.9702
1.8888

0.8475
0.4615
0.3861

-1.2534
-2.2241
0.9708

0.0338
-0.1080
0.1417

40.251 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

-2.2296
-4.0899
1.8603

-1.6748
-3.1243
1.4496

0.7606
0.3935
0.3672

-0.7004
-1.2664
0.5659

-0.0919
-0.2292
0.1373

40.251 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

-2.1151
-3.8955
1.7804

-1.2060
-2.1897
0.9837

0.6510
0.3078
0.3431

-0.2829
-0.5264
0.2435

-0.1517
-0.3036
0.1520

40.251 295.110 Máx.
Mín.
Dif.

-2.1152
-3.8955
1.7803

-0.9765
-1.7561
0.7797

0.6510
0.3077
0.3433

-0.0211
-0.0463
0.0252

-0.1648
-0.3209
0.1561

40.501 290.011 Máx.
Mín.
Dif.

-6.2190
-10.2736

4.0545

0.2123
-0.1289
0.3412

4.1382
2.0218
2.1164

0.1108
0.0607
0.0502

-0.1293
-0.2811
0.1518

40.501 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

-6.2190
-10.2736

4.0545

0.2589
-0.1449
0.4038

4.1382
2.0218
2.1164

0.1667
0.0044
0.1623

-0.0963
-0.2586
0.1623

40.501 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

-6.1386
-10.2297

4.0910

0.3747
-0.1374
0.5122

4.0245
2.0099
2.0146

0.2980
-0.0637
0.3618

0.0022
-0.1910
0.1932

40.501 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

-6.0711
-10.1938

4.1227

0.5231
-0.0699
0.5930

3.9474
2.0648
1.8826

0.4225
-0.2190
0.6414

0.1323
-0.1395
0.2719

40.501 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

-6.0233
-10.1979

4.1746

0.7049
0.0370
0.6679

3.9217
2.1926
1.7291

0.5214
-0.4666
0.9880

0.2659
-0.0539
0.3198

40.501 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

-6.0034
-10.2527

4.2493

0.8710
0.1772
0.6939

3.9566
2.3809
1.5757

0.5720
-0.7919
1.3640

0.4254
0.0704
0.3550

40.501 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

-6.0180
-10.3630

4.3449

1.0146
0.3407
0.6738

4.0919
2.4875
1.6044

0.5534
-1.1657
1.7191

0.5859
0.2273
0.3586

40.501 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

-6.0758
-10.5305

4.4547

1.1035
0.5145
0.5890

4.3226
2.4828
1.8398

0.4514
-1.5518
2.0033

0.7227
0.4037
0.3190
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
40.501 291.988 Máx.

Mín.
Dif.

-6.1897
-10.7536

4.5638

1.1394
0.6289
0.5105

4.5776
2.5379
2.0397

0.2551
-1.9103
2.1653

0.8848
0.4098
0.4750

40.501 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

-6.3655
-11.0258

4.6603

1.1677
0.4852
0.6825

4.8449
2.6466
2.1983

-0.0193
-2.3695
2.3501

1.0317
0.3689
0.6629

40.501 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

-6.6053
-11.3373

4.7321

1.1059
0.2932
0.8126

5.1219
2.8016
2.3203

-0.3575
-2.7971
2.4396

1.1526
0.3237
0.8289

40.501 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

-6.9002
-11.6758

4.7756

0.9698
0.0645
0.9053

5.4141
2.9943
2.4198

-0.7350
-3.2039
2.4690

1.2445
0.2842
0.9603

40.501 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

-7.2305
-12.0258

4.7954

0.7848
-0.1959
0.9807

5.7299
3.2176
2.5123

-1.1219
-3.5816
2.4596

1.3042
0.2516
1.0526

40.501 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

-7.5605
-12.3634

4.8030

0.5345
-0.4979
1.0324

6.0735
3.4639
2.6096

-1.4802
-3.8768
2.3966

1.3169
0.2181
1.0988

40.501 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

-7.6607
-12.7182

5.0575

0.1696
-0.8560
1.0256

6.4369
3.7225
2.7143

-1.7796
-4.0507
2.2711

1.2702
0.1783
1.0919

40.501 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

-7.6790
-12.9724

5.2935

-0.3024
-1.4956
1.1931

6.7953
3.9727
2.8226

-1.9629
-4.0525
2.0895

1.1623
0.1194
1.0430

40.501 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

-7.5690
-12.9998

5.4308

-1.0035
-2.5412
1.5377

7.1125
4.1896
2.9230

-1.9921
-3.8310
1.8389

1.0139
0.0483
0.9656

40.501 294.008 Máx.
Mín.
Dif.

-7.5690
-12.9998

5.4308

-1.4449
-3.2015
1.7566

7.1125
4.1896
2.9230

-1.8588
-3.4796
1.6208

0.9560
0.0285
0.9275

40.501 294.308 Máx.
Mín.
Dif.

-1.9549
-3.6236
1.6687

-2.1484
-4.1558
2.0075

1.6098
0.9503
0.6595

-1.7812
-3.3083
1.5271

0.1564
-0.0377
0.1941

40.501 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

-1.9548
-3.6236
1.6688

-1.9699
-3.7818
1.8120

1.6098
0.9503
0.6595

-1.1163
-2.0285
0.9122

0.0571
-0.0921
0.1492

40.501 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

-1.8082
-3.2953
1.4871

-1.5392
-2.9143
1.3751

1.5515
0.9082
0.6432

-0.6357
-1.1350
0.4993

-0.0413
-0.1688
0.1274

40.501 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

-1.7421
-3.1865
1.4444

-1.0816
-2.0091
0.9276

1.4657
0.8445
0.6212

-0.2592
-0.4670
0.2078

-0.0909
-0.2268
0.1359

40.501 295.110 Máx.
Mín.
Dif.

-1.7420
-3.1865
1.4445

-0.8750
-1.5974
0.7224

1.4657
0.8445
0.6212

-0.0185
-0.0367
0.0182

-0.1016
-0.2397
0.1381

40.751 290.011 Máx.
Mín.
Dif.

-4.7667
-8.0352
3.2685

0.3375
-0.0751
0.4126

6.4553
3.5500
2.9052

0.1006
0.0467
0.0539

-0.1038
-0.1876
0.0837

40.751 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

-4.7667
-8.0352
3.2685

0.3637
-0.0773
0.4410

6.4553
3.5501
2.9052

0.1463
-0.0700
0.2164

-0.0844
-0.1678
0.0834

40.751 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

-4.7242
-8.0165
3.2922

0.4464
-0.0503
0.4967

6.3699
3.5703
2.7996

0.2526
-0.1847
0.4373

-0.0242
-0.1080
0.0838
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
40.751 290.738 Máx.

Mín.
Dif.

-4.6897
-7.9988
3.3091

0.5618
0.0203
0.5415

6.3192
3.6387
2.6805

0.3415
-0.3583
0.6998

0.0569
-0.0517
0.1086

40.751 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

-4.6703
-8.0021
3.3318

0.6796
0.1130
0.5666

6.3167
3.7616
2.5551

0.3998
-0.5951
0.9949

0.1614
0.0214
0.1400

40.751 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

-4.6715
-8.0354
3.3639

0.7944
0.2220
0.5724

6.3714
3.9327
2.4387

0.4124
-0.8870
1.2995

0.2931
0.1205
0.1726

40.751 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

-4.6977
-8.1052
3.4074

0.8821
0.3401
0.5420

6.5382
3.9790
2.5592

0.3648
-1.2152
1.5800

0.4177
0.2312
0.1865

40.751 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

-4.7539
-8.2155
3.4616

0.9267
0.4567
0.4700

6.7781
3.9993
2.7788

0.2490
-1.5570
1.8060

0.5622
0.2557
0.3066

40.751 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

-4.8465
-8.3673
3.5209

0.9303
0.5041
0.4263

7.0546
4.0753
2.9793

0.0597
-1.9847
2.0443

0.6953
0.2457
0.4496

40.751 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

-4.9794
-8.5576
3.5781

0.9069
0.3799
0.5269

7.3582
4.2054
3.1528

-0.1936
-2.4186
2.2250

0.8103
0.2201
0.5902

40.751 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

-5.1533
-8.7783
3.6250

0.8016
0.2076
0.5940

7.6836
4.3847
3.2989

-0.4979
-2.8290
2.3311

0.9072
0.1878
0.7194

40.751 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

-5.3608
-9.0170
3.6562

0.6259
-0.0086
0.6345

8.0288
4.6052
3.4236

-0.8318
-3.2379
2.4061

0.9801
0.1549
0.8253

40.751 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

-5.5870
-9.2572
3.6702

0.4676
-0.2643
0.7318

8.3923
4.8569
3.5354

-1.1675
-3.5823
2.4148

1.0185
0.1229
0.8956

40.751 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

-5.7991
-9.4780
3.6789

0.2418
-0.5800
0.8218

8.7689
5.1266
3.6423

-1.4646
-3.8318
2.3673

1.0164
0.0863
0.9301

40.751 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

-5.8516
-9.7056
3.8540

-0.0816
-1.0283
0.9467

9.1459
5.4025
3.7434

-1.7133
-3.9509
2.2376

0.9704
0.0500
0.9204

40.751 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

-5.8503
-9.8613
4.0111

-0.4757
-1.6584
1.1827

9.5030
5.6629
3.8401

-1.8518
-3.9016
2.0498

0.8845
0.0017
0.8828

40.751 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

-5.7572
-9.8697
4.1126

-1.0789
-2.6043
1.5253

9.8174
5.8909
3.9264

-1.8602
-3.6515
1.7913

0.7770
-0.0496
0.8266

40.751 294.009 Máx.
Mín.
Dif.

-5.7572
-9.8697
4.1126

-1.4695
-3.2133
1.7439

9.8174
5.8909
3.9264

-1.7296
-3.2991
1.5695

0.7376
-0.0608
0.7983

40.751 294.309 Máx.
Mín.
Dif.

-1.4664
-2.7301
1.2637

-2.1086
-4.0692
1.9607

2.2168
1.3161
0.9007

-1.6576
-3.1328
1.4753

0.1385
-0.0453
0.1838

40.751 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

-1.4664
-2.7301
1.2637

-1.9140
-3.6775
1.7635

2.2168
1.3161
0.9007

-1.0120
-1.8876
0.8757

0.0648
-0.0819
0.1467

40.751 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

-1.3777
-2.5065
1.1289

-1.4609
-2.7883
1.3274

2.1821
1.2903
0.8918

-0.5654
-1.0413
0.4759

-0.0080
-0.1254
0.1174
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
40.751 294.988 Máx.

Mín.
Dif.

-1.3393
-2.4464
1.1071

-0.9984
-1.8900
0.8916

2.1184
1.2498
0.8686

-0.2316
-0.4210
0.1894

-0.0453
-0.1681
0.1228

40.751 295.110 Máx.
Mín.
Dif.

-1.3393
-2.4464
1.1071

-0.7945
-1.4890
0.6945

2.1184
1.2502
0.8682

-0.0153
-0.0270
0.0117

-0.0534
-0.1777
0.1244

41.001 290.011 Máx.
Mín.
Dif.

-3.3338
-5.7788
2.4450

0.4298
-0.0294
0.4593

8.1895
4.7051
3.4843

0.0933
0.0383
0.0550

-0.0486
-0.1339
0.0853

41.001 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

-3.3338
-5.7788
2.4450

0.4481
-0.0261
0.4742

8.1895
4.7051
3.4843

0.1252
-0.1132
0.2384

-0.0414
-0.1205
0.0791

41.001 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

-3.3164
-5.7663
2.4498

0.5080
0.0074
0.5006

8.1271
4.7447
3.3824

0.2098
-0.2556
0.4655

-0.0177
-0.0748
0.0570

41.001 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

-3.3014
-5.7544
2.4530

0.5908
0.0747
0.5161

8.0973
4.8211
3.2762

0.2728
-0.4410
0.7138

0.0226
-0.0232
0.0458

41.001 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

-3.2969
-5.7529
2.4561

0.6781
0.1543
0.5239

8.1128
4.9403
3.1725

0.3036
-0.6727
0.9763

0.0964
0.0202
0.0761

41.001 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

-3.3066
-5.7678
2.4612

0.7529
0.2407
0.5121

8.1831
5.0911
3.0920

0.2914
-0.9458
1.2372

0.1935
0.0561
0.1374

41.001 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

-3.3333
-5.8041
2.4708

0.8027
0.3274
0.4753

8.3758
5.0944
3.2814

0.2266
-1.2484
1.4750

0.2951
0.0781
0.2170

41.001 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

-3.3798
-5.8659
2.4861

0.8139
0.4060
0.4079

8.6214
5.1335
3.4879

0.1036
-1.6283
1.7319

0.3979
0.0843
0.3136

41.001 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

-3.4492
-5.9546
2.5054

0.7843
0.4285
0.3558

8.9104
5.2261
3.6843

-0.0813
-2.0417
1.9605

0.4940
0.0762
0.4178

41.001 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

-3.5429
-6.0685
2.5256

0.7228
0.3118
0.4109

9.2349
5.3717
3.8632

-0.3186
-2.4554
2.1368

0.5778
0.0579
0.5198

41.001 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

-3.6602
-6.2020
2.5419

0.5866
0.1491
0.4375

9.5876
5.5665
4.0211

-0.5971
-2.8681
2.2709

0.6441
0.0342
0.6100

41.001 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

-3.7956
-6.3459
2.5503

0.4132
-0.0582
0.4714

9.9622
5.8028
4.1594

-0.8974
-3.2536
2.3562

0.6889
0.0085
0.6804

41.001 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

-3.9392
-6.4879
2.5487

0.2612
-0.3155
0.5767

10.3512
6.0691
4.2821

-1.1939
-3.5700
2.3762

0.7080
-0.0178
0.7258

41.001 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

-4.0486
-6.6238
2.5752

0.0439
-0.6457
0.6896

10.7444
6.3520
4.3924

-1.4591
-3.7865
2.3274

0.6989
-0.0451
0.7440

41.001 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

-4.0581
-6.7578
2.6997

-0.2418
-1.1568
0.9150

11.1280
6.6353
4.4926

-1.6611
-3.8709
2.2098

0.6621
-0.0754
0.7375

41.001 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

-4.0457
-6.8461
2.8004

-0.5828
-1.7473
1.1645

11.4852
6.9031
4.5821

-1.7723
-3.7934
2.0211

0.6174
-0.1090
0.7264
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
41.001 293.988 Máx.

Mín.
Dif.

-3.9675
-6.8408
2.8733

-1.1195
-2.6321
1.5126

11.8071
7.1164
4.6907

-1.7678
-3.5309
1.7631

0.5654
-0.1440
0.7094

41.001 294.009 Máx.
Mín.
Dif.

-3.9675
-6.8408
2.8733

-1.4784
-3.2102
1.7319

11.8071
7.1164
4.6907

-1.6419
-3.1805
1.5386

0.5440
-0.1478
0.6918

41.001 294.309 Máx.
Mín.
Dif.

-0.9882
-1.8729
0.8847

-2.0942
-4.0249
1.9307

2.6653
1.5750
1.0903

-1.5768
-3.0183
1.4416

0.1106
-0.0552
0.1658

41.001 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

-0.9882
-1.8729
0.8847

-1.8880
-3.6208
1.7327

2.6653
1.5750
1.0903

-0.9408
-1.7927
0.8519

0.0602
-0.0758
0.1360

41.001 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

-0.9439
-1.7315
0.7875

-1.4167
-2.7147
1.2980

2.6499
1.5554
1.0946

-0.5148
-0.9760
0.4612

0.0115
-0.1025
0.1140

41.001 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

-0.9231
-1.6995
0.7764

-0.9451
-1.8125
0.8674

2.6073
1.5229
1.0844

-0.2060
-0.3888
0.1828

-0.0139
-0.1228
0.1089

41.001 295.110 Máx.
Mín.
Dif.

-0.9231
-1.6995
0.7764

-0.7387
-1.4122
0.6735

2.6073
1.5228
1.0844

-0.0108
-0.0201
0.0093

-0.0193
-0.1291
0.1098

41.251 290.011 Máx.
Mín.
Dif.

-1.9080
-3.5121
1.6041

0.4806
0.0048
0.4758

9.3406
5.4876
3.8531

0.0885
0.0345
0.0540

0.0286
-0.1273
0.1559

41.251 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

-1.9080
-3.5121
1.6041

0.4948
0.0093
0.4855

9.3406
5.4876
3.8531

0.1071
-0.1333
0.2404

0.0354
-0.1264
0.1618

41.251 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

-1.9079
-3.4963
1.5884

0.5444
0.0423
0.5021

9.2933
5.5351
3.7582

0.1753
-0.2885
0.4638

0.0542
-0.1161
0.1703

41.251 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

-1.9048
-3.4832
1.5784

0.6162
0.1040
0.5122

9.2766
5.6133
3.6633

0.2209
-0.4792
0.7001

0.0830
-0.1018
0.1849

41.251 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

-1.9076
-3.4731
1.5655

0.6842
0.1726
0.5116

9.3029
5.7279
3.5750

0.2353
-0.7080
0.9433

0.1219
-0.0880
0.2099

41.251 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

-1.9189
-3.4691
1.5502

0.7373
0.2430
0.4943

9.3995
5.8219
3.5776

0.2102
-0.9721
1.1823

0.1703
-0.0795
0.2497

41.251 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

-1.9404
-3.4743
1.5339

0.7653
0.3099
0.4553

9.5931
5.8266
3.7666

0.1362
-1.2939
1.4301

0.2238
-0.0772
0.3010

41.251 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

-1.9731
-3.4914
1.5183

0.7561
0.3655
0.3906

9.8393
5.8774
3.9620

0.0107
-1.6728
1.6835

0.2789
-0.0822
0.3611

41.251 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

-2.0181
-3.5215
1.5034

0.6980
0.3883
0.3097

10.1323
5.9802
4.1521

-0.1688
-2.0725
1.9037

0.3315
-0.0934
0.4249

41.251 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

-2.0749
-3.5636
1.4887

0.6132
0.2849
0.3284

10.4647
6.1351
4.3297

-0.3943
-2.4743
2.0800

0.3778
-0.1092
0.4870

41.251 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

-2.1424
-3.6149
1.4725

0.4575
0.1267
0.3308

10.8287
6.3386
4.4901

-0.6550
-2.8854
2.2304

0.4142
-0.1273
0.5415
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
41.251 292.738 Máx.

Mín.
Dif.

-2.2169
-3.6706
1.4537

0.2866
-0.0754
0.3620

11.2154
6.5829
4.6325

-0.9327
-3.2548
2.3221

0.4381
-0.1457
0.5839

41.251 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

-2.2850
-3.7253
1.4403

0.1376
-0.3330
0.4706

11.6147
6.8565
4.7582

-1.2045
-3.5534
2.3489

0.4478
-0.1636
0.6115

41.251 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

-2.2867
-3.7967
1.5101

-0.0695
-0.7158
0.6463

12.0141
7.1451
4.8690

-1.4441
-3.7508
2.3068

0.4430
-0.1810
0.6239

41.251 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

-2.2749
-3.8540
1.5790

-0.3329
-1.2246
0.8917

12.3996
7.4333
4.9663

-1.6244
-3.8172
2.1928

0.4249
-0.1982
0.6231

41.251 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

-2.2532
-3.8886
1.6353

-0.6421
-1.7861
1.1440

12.7568
7.7066
5.0502

-1.7212
-3.7265
2.0053

0.3973
-0.2154
0.6127

41.251 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

-2.1872
-3.8684
1.6811

-1.1470
-2.6422
1.4952

13.0966
7.8864
5.2102

-1.7160
-3.4603
1.7442

0.3666
-0.2299
0.5965

41.251 294.009 Máx.
Mín.
Dif.

-2.1872
-3.8684
1.6811

-1.4883
-3.2075
1.7192

13.0966
7.8864
5.2102

-1.5925
-3.1117
1.5192

0.3551
-0.2273
0.5824

41.251 294.309 Máx.
Mín.
Dif.

-0.5150
-1.0390
0.5240

-2.0899
-4.0006
1.9107

2.9539
1.7396
1.2143

-1.5289
-2.9523
1.4234

0.0761
-0.0668
0.1429

41.251 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

-0.5150
-1.0390
0.5240

-1.8767
-3.5902
1.7134

2.9539
1.7396
1.2143

-0.8977
-1.7377
0.8400

0.0472
-0.0725
0.1198

41.251 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

-0.5088
-0.9686
0.4598

-1.3935
-2.6744
1.2809

2.9502
1.7232
1.2271

-0.4834
-0.9376
0.4542

0.0211
-0.0839
0.1051

41.251 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

-0.4997
-0.9540
0.4543

-0.9149
-1.7704
0.8555

2.9211
1.6945
1.2266

-0.1899
-0.3700
0.1801

0.0072
-0.0908
0.0980

41.251 295.110 Máx.
Mín.
Dif.

-0.4997
-0.9540
0.4543

-0.7064
-1.3717
0.6654

2.9211
1.6945
1.2266

-0.0069
-0.0158
0.0089

0.0042
-0.0925
0.0967

41.501 290.011 Máx.
Mín.
Dif.

-0.4817
-1.2431
0.7614

0.4952
0.0275
0.4677

9.9087
5.8987
4.0099

0.0858
0.0344
0.0514

0.0996
-0.1489
0.2485

41.501 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

-0.4817
-1.2431
0.7614

0.5109
0.0303
0.4806

9.9087
5.8987
4.0099

0.0935
-0.1341
0.2276

0.1059
-0.1557
0.2616

41.501 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

-0.4951
-1.2199
0.7247

0.5621
0.0588
0.5033

9.8673
5.9438
3.9235

0.1509
-0.2894
0.4403

0.1192
-0.1660
0.2852

41.501 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

-0.5002
-1.2014
0.7012

0.6337
0.1138
0.5198

9.8549
6.0173
3.8376

0.1875
-0.4791
0.6666

0.1370
-0.1788
0.3158

41.501 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

-0.5069
-1.1799
0.6730

0.6970
0.1739
0.5230

9.8832
6.1249
3.7583

0.1953
-0.7055
0.9008

0.1573
-0.1941
0.3513

41.501 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

-0.5170
-1.1557
0.6387

0.7436
0.2346
0.5090

9.9958
6.1617
3.8341

0.1660
-0.9674
1.1334

0.1776
-0.2109
0.3885
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
41.501 291.488 Máx.

Mín.
Dif.

-0.5312
-1.1302
0.5990

0.7644
0.2908
0.4737

10.1839
6.1710
4.0130

0.0921
-1.3049
1.3971

0.1959
-0.2284
0.4243

41.501 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

-0.5492
-1.1042
0.5550

0.7486
0.3359
0.4127

10.4246
6.2259
4.1987

-0.0307
-1.6784
1.6477

0.2104
-0.2459
0.4563

41.501 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

-0.5701
-1.0779
0.5078

0.6836
0.3621
0.3215

10.7129
6.3315
4.3814

-0.2023
-2.0724
1.8702

0.2203
-0.2630
0.4833

41.501 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

-0.5923
-1.0510
0.4587

0.5761
0.3004
0.2757

11.0421
6.4903
4.5519

-0.4213
-2.4750
2.0537

0.2249
-0.2786
0.5036

41.501 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

-0.6141
-1.0234
0.4094

0.4135
0.1442
0.2694

11.4041
6.6969
4.7072

-0.6720
-2.8799
2.2079

0.2247
-0.2928
0.5175

41.501 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

-0.6036
-1.0050
0.4014

0.2315
-0.0566
0.2881

11.7896
6.9443
4.8453

-0.9384
-3.2435
2.3051

0.2202
-0.3048
0.5250

41.501 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

-0.5639
-0.9951
0.4312

0.0863
-0.3145
0.4008

12.1876
7.2207
4.9670

-1.1997
-3.5367
2.3370

0.2120
-0.3140
0.5260

41.501 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

-0.5271
-0.9840
0.4569

-0.1140
-0.7253
0.6113

12.5855
7.5120
5.0735

-1.4294
-3.7291
2.2997

0.2013
-0.3203
0.5216

41.501 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

-0.4943
-0.9724
0.4781

-0.3666
-1.2308
0.8642

12.9691
7.8033
5.1658

-1.6023
-3.7917
2.1894

0.1895
-0.3236
0.5131

41.501 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

-0.4630
-0.9585
0.4955

-0.6621
-1.7849
1.1228

13.3246
8.0800
5.2447

-1.6956
-3.6990
2.0034

0.1781
-0.3240
0.5022

41.501 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

-0.4092
-0.9245
0.5153

-1.1517
-2.6284
1.4767

13.6798
8.2143
5.4655

-1.6919
-3.4332
1.7413

0.1688
-0.3207
0.4896

41.501 294.009 Máx.
Mín.
Dif.

-0.4092
-0.9245
0.5153

-1.4846
-3.1851
1.7005

13.6798
8.2143
5.4655

-1.5711
-3.0872
1.5161

0.1660
-0.3123
0.4783

41.501 294.309 Máx.
Mín.
Dif.

-0.0438
-0.2248
0.1810

-2.0897
-3.9912
1.9015

3.0835
1.8094
1.2742

-1.5093
-2.9289
1.4197

0.0393
-0.0803
0.1196

41.501 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

-0.0438
-0.2248
0.1810

-1.8736
-3.5779
1.7043

3.0835
1.8094
1.2742

-0.8798
-1.7188
0.8390

0.0311
-0.0717
0.1027

41.501 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

-0.0719
-0.2138
0.1419

-1.3851
-2.6589
1.2738

3.0843
1.7932
1.2911

-0.4703
-0.9248
0.4545

0.0251
-0.0671
0.0921

41.501 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

-0.0719
-0.2116
0.1398

-0.9025
-1.7541
0.8516

3.0598
1.7645
1.2953

-0.1829
-0.3635
0.1806

0.0223
-0.0652
0.0874

41.501 295.109 Máx.
Mín.
Dif.

-0.0719
-0.2116
0.1398

-0.6922
-1.3548
0.6627

3.0598
1.7645
1.2953

-0.0053
-0.0147
0.0094

0.0217
-0.0650
0.0867

41.751 290.011 Máx.
Mín.
Dif.

1.1892
0.4462
0.7430

0.4793
0.0397
0.4396

9.8944
5.9412
3.9532

0.0853
0.0380
0.0473

0.1647
-0.1648
0.3295
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
41.751 290.238 Máx.

Mín.
Dif.

1.1892
0.4462
0.7430

0.5007
0.0383
0.4624

9.8944
5.9412
3.9532

0.0842
-0.1174
0.2016

0.1706
-0.1791
0.3497

41.751 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

1.1909
0.4934
0.6976

0.5639
0.0587
0.5052

9.8498
5.9734
3.8764

0.1361
-0.2606
0.3967

0.1798
-0.2095
0.3893

41.751 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

1.2019
0.5270
0.6750

0.6452
0.1062
0.5390

9.8321
6.0354
3.7968

0.1717
-0.4433
0.6150

0.1879
-0.2491
0.4369

41.751 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

1.2202
0.5681
0.6521

0.7168
0.1596
0.5572

9.8531
6.1329
3.7202

0.1827
-0.6671
0.8498

0.1912
-0.2933
0.4846

41.751 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

1.2461
0.6188
0.6273

0.7706
0.2155
0.5551

9.9698
6.1200
3.8498

0.1597
-0.9322
1.0919

0.1864
-0.3370
0.5235

41.751 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

1.2802
0.6793
0.6009

0.7981
0.2695
0.5286

10.1464
6.1254
4.0209

0.0939
-1.2695
1.3634

0.1717
-0.3760
0.5478

41.751 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

1.3244
0.7493
0.5750

0.7891
0.3161
0.4729

10.3748
6.1767
4.1981

-0.0210
-1.6440
1.6231

0.1476
-0.4080
0.5556

41.751 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

1.3810
0.8278
0.5532

0.7311
0.3473
0.3838

10.6500
6.2796
4.3704

-0.1866
-2.0400
1.8533

0.1162
-0.4324
0.5486

41.751 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

1.4596
0.8887
0.5709

0.6113
0.3473
0.2641

10.9652
6.4318
4.5334

-0.3900
-2.4429
2.0529

0.0816
-0.4508
0.5324

41.751 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

1.5657
0.9110
0.6547

0.4560
0.2026
0.2534

11.3130
6.6405
4.6724

-0.6478
-2.8509
2.2032

0.0449
-0.4632
0.5080

41.751 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

1.6782
0.9441
0.7341

0.2441
0.0003
0.2438

11.6849
6.8869
4.7979

-0.9158
-3.2196
2.3038

0.0123
-0.4867
0.4990

41.751 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

1.7900
0.9851
0.8049

0.1032
-0.2587
0.3619

12.0713
7.1630
4.9083

-1.1799
-3.5201
2.3401

-0.0138
-0.5019
0.4881

41.751 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

1.8931
1.0287
0.8645

-0.0935
-0.6626
0.5690

12.4603
7.4549
5.0054

-1.4148
-3.7217
2.3069

-0.0309
-0.5066
0.4758

41.751 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

1.9802
1.0686
0.9116

-0.3462
-1.1770
0.8308

12.8381
7.7477
5.0904

-1.5942
-3.7942
2.2000

-0.0376
-0.4995
0.4619

41.751 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

2.0477
1.0992
0.9485

-0.6438
-1.7453
1.1015

13.1978
8.0021
5.1957

-1.6924
-3.7102
2.0178

-0.0344
-0.4808
0.4464

41.751 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

2.1030
1.1133
0.9897

-1.1402
-2.6081
1.4679

13.5585
8.1124
5.4461

-1.6957
-3.4495
1.7538

-0.0239
-0.4533
0.4293

41.751 294.009 Máx.
Mín.
Dif.

2.1030
1.1133
0.9897

-1.4762
-3.1759
1.6997

13.5585
8.1124
5.4461

-1.5767
-3.1031
1.5263

-0.0186
-0.4361
0.4175

41.751 294.309 Máx.
Mín.
Dif.

0.6420
0.3148
0.3272

-2.0898
-3.9854
1.8956

3.0550
1.7842
1.2708

-1.5156
-2.9444
1.4289

0.0028
-0.0989
0.1017
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
41.751 294.488 Máx.

Mín.
Dif.

0.6420
0.3148
0.3272

-1.8753
-3.5764
1.7012

3.0550
1.7842
1.2708

-0.8861
-1.7353
0.8492

0.0139
-0.0698
0.0838

41.751 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

0.5677
0.2983
0.2694

-1.3891
-2.6645
1.2755

3.0524
1.7649
1.2875

-0.4748
-0.9374
0.4626

0.0278
-0.0489
0.0767

41.751 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

0.5561
0.2934
0.2627

-0.9078
-1.7658
0.8581

3.0240
1.7327
1.2913

-0.1853
-0.3705
0.1852

0.0360
-0.0381
0.0741

41.751 295.109 Máx.
Mín.
Dif.

0.5561
0.2934
0.2627

-0.6980
-1.3700
0.6720

3.0240
1.7327
1.2913

-0.0058
-0.0163
0.0105

0.0378
-0.0360
0.0738

42.001 290.012 Máx.
Mín.
Dif.

3.4518
1.8255
1.6263

0.4346
0.0447
0.3899

9.2998
5.6184
3.6813

0.0877
0.0454
0.0423

0.2234
-0.1650
0.3884

42.001 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

3.4518
1.8255
1.6263

0.4647
0.0359
0.4287

9.2998
5.6184
3.6813

0.0770
-0.0822
0.1592

0.2300
-0.1868
0.4169

42.001 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

3.4580
1.8876
1.5704

0.5513
0.0428
0.5085

9.2432
5.6268
3.6165

0.1280
-0.2009
0.3288

0.2382
-0.2392
0.4774

42.001 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

3.4699
1.9348
1.5351

0.6546
0.0796
0.5750

9.2105
5.6699
3.5407

0.1705
-0.3702
0.5407

0.2403
-0.3080
0.5483

42.001 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

3.4947
1.9937
1.5010

0.7444
0.1263
0.6181

9.2189
5.7391
3.4797

0.1953
-0.5917
0.7870

0.2297
-0.3836
0.6133

42.001 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

3.5336
2.0673
1.4662

0.8187
0.1814
0.6373

9.3235
5.6966
3.6269

0.1898
-0.8591
1.0490

0.2012
-0.4554
0.6566

42.001 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

3.5893
2.1567
1.4326

0.8666
0.2420
0.6246

9.4826
5.6898
3.7928

0.1416
-1.1884
1.3299

0.1536
-0.5157
0.6693

42.001 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

3.6668
2.2617
1.4051

0.8776
0.3028
0.5748

9.6923
5.7301
3.9622

0.0406
-1.5706
1.6112

0.0900
-0.5605
0.6505

42.001 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

3.7939
2.3129
1.4810

0.8390
0.3544
0.4846

9.9459
5.8238
4.1222

-0.1154
-1.9761
1.8606

0.0166
-0.6127
0.6293

42.001 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

3.9584
2.3538
1.6046

0.7369
0.3842
0.3526

10.2361
5.9727
4.2634

-0.3284
-2.3842
2.0559

-0.0602
-0.6690
0.6088

42.001 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

4.1455
2.4202
1.7253

0.5822
0.3017
0.2805

10.5562
6.1717
4.3845

-0.5833
-2.7978
2.2145

-0.1322
-0.7145
0.5824

42.001 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

4.3464
2.5101
1.8363

0.3721
0.0950
0.2771

10.9006
6.4125
4.4881

-0.8631
-3.1812
2.3181

-0.1932
-0.7570
0.5638

42.001 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

4.5486
2.6156
1.9330

0.1907
-0.1642
0.3549

11.2631
6.6840
4.5790

-1.1443
-3.5008
2.3565

-0.2379
-0.7855
0.5476

42.001 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

4.7367
2.7246
2.0121

-0.0049
-0.5258
0.5209

11.6346
6.9733
4.6613

-1.3994
-3.7257
2.3263

-0.2625
-0.7931
0.5305
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
42.001 293.488 Máx.

Mín.
Dif.

4.8950
2.8229
2.0721

-0.2683
-1.0571
0.7888

12.0019
7.2655
4.7363

-1.5993
-3.8227
2.2235

-0.2652
-0.7758
0.5106

42.001 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

5.0116
2.8976
2.1139

-0.5875
-1.6611
1.0736

12.3720
7.4709
4.9011

-1.7159
-3.7595
2.0436

-0.2476
-0.7341
0.4864

42.001 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

5.0763
2.9299
2.1464

-1.1093
-2.5685
1.4591

12.7284
7.5768
5.1517

-1.7284
-3.5097
1.7814

-0.2165
-0.6750
0.4585

42.001 294.009 Máx.
Mín.
Dif.

5.0763
2.9299
2.1464

-1.4591
-3.1601
1.7010

12.7284
7.5768
5.1517

-1.6108
-3.1623
1.5515

-0.2024
-0.6453
0.4430

42.001 294.309 Máx.
Mín.
Dif.

1.4656
0.8344
0.6312

-2.0926
-3.9894
1.8969

2.8675
1.6633
1.2042

-1.5491
-3.0018
1.4527

-0.0322
-0.1340
0.1018

42.001 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

1.4656
0.8344
0.6312

-1.8839
-3.5905
1.7065

2.8675
1.6633
1.2042

-0.9170
-1.7883
0.8713

-0.0009
-0.0736
0.0726

42.001 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

1.3238
0.7733
0.5506

-1.4073
-2.6947
1.2875

2.8539
1.6376
1.2163

-0.4974
-0.9761
0.4787

0.0337
-0.0264
0.0601

42.001 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

1.2954
0.7588
0.5366

-0.9305
-1.8035
0.8731

2.8127
1.5979
1.2148

-0.1968
-0.3902
0.1934

0.0532
-0.0064
0.0596

42.001 295.109 Máx.
Mín.
Dif.

1.2954
0.7588
0.5366

-0.7217
-1.4092
0.6874

2.8127
1.5979
1.2148

-0.0085
-0.0211
0.0126

0.0574
-0.0022
0.0597

42.251 290.012 Máx.
Mín.
Dif.

5.7161
3.1686
2.5475

0.3587
0.0488
0.3099

8.1284
4.9355
3.1930

0.0920
0.0571
0.0349

0.2743
-0.1386
0.4129

42.251 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

5.7161
3.1686
2.5475

0.4021
0.0273
0.3748

8.1284
4.9355
3.1930

0.0676
-0.0252
0.0928

0.2831
-0.1683
0.4515

42.251 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

5.7157
3.2437
2.4720

0.5235
0.0102
0.5133

8.0520
4.9074
3.1446

0.1200
-0.1052
0.2252

0.2964
-0.2470
0.5434

42.251 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

5.7256
3.3069
2.4188

0.6658
0.0283
0.6375

7.9944
4.9234
3.0710

0.1780
-0.2548
0.4328

0.2992
-0.3508
0.6499

42.251 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

5.7527
3.3888
2.3639

0.7937
0.0648
0.7288

7.9812
4.9562
3.0250

0.2295
-0.4756
0.7050

0.2793
-0.4630
0.7422

42.251 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

5.7990
3.4922
2.3068

0.8992
0.1221
0.7771

8.0617
4.8929
3.1688

0.2557
-0.7578
1.0135

0.2287
-0.5660
0.7947

42.251 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

5.8704
3.6182
2.2522

0.9734
0.1995
0.7738

8.1987
4.8656
3.3331

0.2365
-1.0824
1.3188

0.1473
-0.6472
0.7945

42.251 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

6.0037
3.6843
2.3194

1.0169
0.2902
0.7268

8.3845
4.8886
3.4959

0.1581
-1.4615
1.6196

0.0426
-0.7173
0.7599

42.251 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

6.1999
3.7140
2.4858

1.0085
0.3823
0.6262

8.6084
4.9701
3.6383

0.0076
-1.8848
1.8924

-0.0756
-0.8062
0.7306
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
42.251 292.238 Máx.

Mín.
Dif.

6.4368
3.7840
2.6528

0.9327
0.4556
0.4770

8.8610
5.1079
3.7531

-0.2078
-2.3096
2.1018

-0.1939
-0.8808
0.6869

42.251 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

6.7084
3.8984
2.8100

0.7928
0.4381
0.3548

9.1372
5.2957
3.8415

-0.4767
-2.7204
2.2437

-0.3021
-0.9581
0.6560

42.251 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

7.0039
4.0536
2.9502

0.6047
0.2246
0.3801

9.4359
5.5244
3.9115

-0.7795
-3.1247
2.3452

-0.3916
-1.0203
0.6286

42.251 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

7.3075
4.2367
3.0708

0.3613
-0.0347
0.3959

9.7574
5.7843
3.9732

-1.0908
-3.4724
2.3816

-0.4561
-1.0626
0.6066

42.251 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

7.5979
4.4274
3.1704

0.1624
-0.3559
0.5183

10.0988
6.0644
4.0344

-1.3809
-3.7339
2.3530

-0.4902
-1.0769
0.5866

42.251 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

7.8482
4.6012
3.2470

-0.1213
-0.8543
0.7330

10.4490
6.3514
4.0976

-1.6165
-3.8725
2.2560

-0.4909
-1.0544
0.5635

42.251 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

8.0311
4.7328
3.2982

-0.4809
-1.5166
1.0357

10.8302
6.4989
4.3313

-1.7636
-3.8465
2.0829

-0.4595
-0.9922
0.5328

42.251 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

8.1069
4.7861
3.3209

-1.0526
-2.4920
1.4394

11.1803
6.6017
4.5786

-1.7932
-3.6177
1.8244

-0.4057
-0.9004
0.4947

42.251 294.009 Máx.
Mín.
Dif.

8.1069
4.7861
3.3209

-1.4279
-3.1167
1.6888

11.1803
6.6017
4.5786

-1.6777
-3.2722
1.5945

-0.3817
-0.8571
0.4754

42.251 294.309 Máx.
Mín.
Dif.

2.3130
1.3698
0.9432

-2.1047
-4.0159
1.9112

2.5193
1.4457
1.0735

-1.6144
-3.1087
1.4943

-0.0630
-0.1655
0.1024

42.251 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

2.3130
1.3698
0.9432

-1.9061
-3.6310
1.7248

2.5193
1.4457
1.0735

-0.9751
-1.8818
0.9067

-0.0101
-0.0736
0.0634

42.251 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

2.0940
1.2569
0.8371

-1.4449
-2.7571
1.3122

2.4872
1.4105
1.0768

-0.5388
-1.0426
0.5037

0.0471
0.0032
0.0439

42.251 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

2.0395
1.2231
0.8164

-0.9753
-1.8767
0.9014

2.4254
1.3601
1.0652

-0.2178
-0.4238
0.2060

0.0885
0.0328
0.0557

42.251 295.109 Máx.
Mín.
Dif.

2.0395
1.2231
0.8164

-0.7683
-1.4853
0.7169

2.4254
1.3601
1.0652

-0.0131
-0.0284
0.0152

0.0988
0.0387
0.0602

42.501 290.012 Máx.
Mín.
Dif.

7.9787
4.4577
3.5210

0.2498
0.0660
0.1838

6.3859
3.8996
2.4863

0.1035
0.0534
0.0501

0.3104
-0.0714
0.3818

42.501 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

7.9787
4.4577
3.5210

0.3098
0.0209
0.2889

6.3859
3.8996
2.4863

0.0772
0.0408
0.0364

0.3258
-0.1112
0.4370

42.501 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

7.9643
4.5401
3.4242

0.4761
-0.0419
0.5180

6.2829
3.8200
2.4629

0.1118
0.0330
0.0788

0.3554
-0.2239
0.5793

42.501 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

7.9654
4.6217
3.3437

0.6751
-0.0608
0.7360

6.1896
3.7990
2.3907

0.1846
-0.0868
0.2714

0.3694
-0.3722
0.7416
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
42.501 290.988 Máx.

Mín.
Dif.

7.9845
4.7352
3.2492

0.8614
-0.0443
0.9057

6.1396
3.8045
2.3351

0.2806
-0.3109
0.5914

0.3469
-0.5305
0.8774

42.501 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

8.0262
4.8815
3.1447

1.0233
0.0184
1.0049

6.1915
3.7107
2.4809

0.3576
-0.6215
0.9791

0.2755
-0.6700
0.9456

42.501 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

8.1097
5.0270
3.0827

1.1470
0.1241
1.0230

6.3049
3.6545
2.6504

0.3917
-0.9977
1.3894

0.1610
-0.7747
0.9357

42.501 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

8.3144
5.0246
3.2898

1.2169
0.2735
0.9435

6.4641
3.6598
2.8044

0.3300
-1.3737
1.7037

0.0070
-0.8670
0.8740

42.501 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

8.5756
5.0589
3.5167

1.2434
0.4312
0.8122

6.6506
3.7271
2.9235

0.1882
-1.7746
1.9628

-0.1574
-0.9693
0.8119

42.501 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

8.8898
5.1595
3.7303

1.1968
0.5716
0.6252

6.8511
3.8519
2.9992

-0.0369
-2.2206
2.1837

-0.3172
-1.0672
0.7500

42.501 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

9.2479
5.3296
3.9183

1.0871
0.6025
0.4847

7.0625
4.0230
3.0394

-0.3283
-2.6406
2.3123

-0.4594
-1.1592
0.6998

42.501 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

9.6400
5.5628
4.0772

0.9445
0.3804
0.5641

7.2909
4.2298
3.0611

-0.6647
-3.0454
2.3807

-0.5756
-1.2391
0.6635

42.501 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

10.0548
5.8410
4.2137

0.6996
0.1212
0.5784

7.5468
4.4647
3.0821

-1.0170
-3.4242
2.4072

-0.6599
-1.3020
0.6421

42.501 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

10.4719
6.1382
4.3337

0.4254
-0.1837
0.6091

7.8377
4.7225
3.1152

-1.3552
-3.7331
2.3779

-0.7064
-1.3348
0.6285

42.501 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

10.8525
6.4168
4.4357

0.1167
-0.5741
0.6908

8.1730
4.9542
3.2188

-1.6426
-3.9336
2.2910

-0.6973
-1.3199
0.6226

42.501 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

11.1391
6.6317
4.5074

-0.3044
-1.2791
0.9747

8.5528
5.0754
3.4774

-1.8375
-3.9705
2.1330

-0.6503
-1.2467
0.5964

42.501 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

11.2377
6.7143
4.5234

-0.9616
-2.3747
1.4131

8.8995
5.1812
3.7183

-1.8967
-3.7834
1.8866

-0.5743
-1.1202
0.5459

42.501 294.010 Máx.
Mín.
Dif.

11.2377
6.7143
4.5234

-1.3833
-3.0662
1.6829

8.8995
5.1812
3.7183

-1.7848
-3.4426
1.6578

-0.5404
-1.0606
0.5202

42.501 294.310 Máx.
Mín.
Dif.

3.2014
1.9138
1.2875

-2.1361
-4.0757
1.9397

2.0080
1.1304
0.8776

-1.7181
-3.2757
1.5576

-0.0870
-0.1869
0.0999

42.501 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

3.2014
1.9138
1.2875

-1.9530
-3.7139
1.7609

2.0080
1.1304
0.8776

-1.0641
-2.0230
0.9589

-0.0103
-0.0599
0.0496

42.501 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

2.8893
1.7237
1.1655

-1.5138
-2.8711
1.3573

1.9499
1.0827
0.8672

-0.6004
-1.1390
0.5385

0.0853
0.0429
0.0423

42.501 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

2.7904
1.6586
1.1319

-1.0478
-1.9924
0.9446

1.8604
1.0189
0.8415

-0.2476
-0.4700
0.2224

0.1492
0.0802
0.0690
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
42.501 295.109 Máx.

Mín.
Dif.

2.7904
1.6586
1.1319

-0.8383
-1.5947
0.7564

1.8604
1.0189
0.8415

-0.0193
-0.0379
0.0186

0.1640
0.0882
0.0759

42.751 290.012 Máx.
Mín.
Dif.

10.2545
5.6702
4.5843

0.1551
-0.0314
0.1865

4.0799
2.5209
1.5590

0.1198
0.0403
0.0794

0.3301
0.0490
0.2811

42.751 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

10.2545
5.6702
4.5843

0.1811
0.0314
0.1497

4.0799
2.5209
1.5590

0.1797
0.0016
0.1780

0.3523
-0.0031
0.3553

42.751 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

10.2159
5.7455
4.4704

0.4121
-0.1175
0.5296

3.9450
2.3714
1.5736

0.2442
0.0494
0.1948

0.4136
-0.1570
0.5706

42.751 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

10.1902
5.8447
4.3455

0.7282
-0.2155
0.9437

3.8031
2.3011
1.5020

0.2281
0.1278
0.1004

0.4564
-0.3663
0.8227

42.751 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

10.1751
6.0031
4.1720

1.0101
-0.2392
1.2494

3.7008
2.2859
1.4149

0.3432
-0.0844
0.4277

0.4399
-0.5859
1.0258

42.751 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

10.1899
6.2190
3.9709

1.2221
-0.1634
1.3856

3.7229
2.1523
1.5706

0.4991
-0.4463
0.9454

0.3470
-0.7705
1.1175

42.751 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

10.3105
6.3353
3.9751

1.3996
0.0082
1.3915

3.8164
2.0673
1.7491

0.5878
-0.8857
1.4735

0.1865
-0.8900
1.0766

42.751 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

10.5819
6.2811
4.3009

1.5126
0.2486
1.2641

3.9503
2.0542
1.8961

0.5662
-1.3353
1.9016

-0.0166
-0.9915
0.9749

42.751 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

10.9241
6.3181
4.6061

1.5521
0.5096
1.0425

4.0921
2.1119
1.9802

0.4265
-1.7449
2.1715

-0.2293
-1.0923
0.8630

42.751 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

11.3226
6.4594
4.8632

1.5238
0.7442
0.7796

4.2228
2.2244
1.9984

0.1804
-2.1301
2.3105

-0.4271
-1.1981
0.7710

42.751 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

11.7614
6.7000
5.0614

1.4591
0.7736
0.6855

4.3431
2.3721
1.9710

-0.1451
-2.5573
2.4122

-0.5965
-1.2950
0.6985

42.751 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

12.2384
7.0257
5.2127

1.3750
0.5420
0.8330

4.4693
2.5415
1.9278

-0.5218
-2.9408
2.4191

-0.7326
-1.3907
0.6581

42.751 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

12.7607
7.4155
5.3452

1.1799
0.3008
0.8791

4.6252
2.7292
1.8960

-0.9203
-3.3409
2.4207

-0.7991
-1.4893
0.6902

42.751 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

13.3288
7.8443
5.4845

0.8530
0.0224
0.8307

4.8332
2.9398
1.8933

-1.3094
-3.7012
2.3918

-0.8314
-1.5692
0.7378

42.751 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

13.9025
8.2744
5.6281

0.4830
-0.3327
0.8157

5.1419
3.0620
2.0799

-1.6669
-3.9858
2.3189

-0.8309
-1.5906
0.7596

42.751 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

14.3758
8.6261
5.7496

-0.0150
-0.8995
0.8845

5.5045
3.1821
2.3224

-1.9337
-4.1244
2.1907

-0.7847
-1.5210
0.7364

42.751 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

14.5465
8.7662
5.7803

-0.8060
-2.1631
1.3571

5.8558
3.3003
2.5554

-2.0459
-4.0178
1.9719

-0.6932
-1.3605
0.6673
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
42.751 294.010 Máx.

Mín.
Dif.

14.5465
8.7662
5.7803

-1.3049
-2.9657
1.6607

5.8558
3.3003
2.5555

-1.9436
-3.6929
1.7493

-0.6477
-1.2797
0.6320

42.751 294.310 Máx.
Mín.
Dif.

4.1577
2.4545
1.7031

-2.2128
-4.2099
1.9970

1.3291
0.7166
0.6125

-1.8745
-3.5234
1.6489

-0.0906
-0.1987
0.1081

42.751 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

4.1577
2.4558
1.7018

-2.0515
-3.8786
1.8271

1.3291
0.7173
0.6118

-1.1912
-2.2204
1.0292

0.0059
-0.0296
0.0355

42.751 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

3.6995
2.1813
1.5182

-1.6345
-3.0677
1.4332

1.2387
0.6540
0.5848

-0.6831
-1.2664
0.5834

0.1481
0.0922
0.0559

42.751 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

3.5193
2.0676
1.4517

-1.1599
-2.1709
1.0110

1.1194
0.5771
0.5423

-0.2854
-0.5277
0.2423

0.2347
0.1370
0.0977

42.751 295.109 Máx.
Mín.
Dif.

3.5193
2.0676
1.4517

-0.9394
-1.7537
0.8143

1.1194
0.5771
0.5423

-0.0260
-0.0476
0.0216

0.2537
0.1468
0.1069

43.001 290.012 Máx.
Mín.
Dif.

12.5888
6.7884
5.8004

0.2911
-0.3035
0.5946

1.2463
0.7329
0.5134

0.1403
0.0172
0.1231

0.3949
0.2291
0.1658

43.001 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

12.5888
6.7884
5.8003

0.1175
-0.1202
0.2377

1.2463
0.7334
0.5129

0.3466
-0.0960
0.4427

0.4137
0.1723
0.2414

43.001 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

12.5136
6.8146
5.6990

0.3221
-0.2335
0.5556

1.0476
0.5732
0.4744

0.5180
-0.0629
0.5809

0.4730
-0.0365
0.5095

43.001 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

12.4058
6.9129
5.4930

0.8192
-0.4961
1.3153

0.8397
0.4379
0.4019

0.5221
0.1281
0.3941

0.5659
-0.3263
0.8921

43.001 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

12.2915
7.1345
5.1570

1.2905
-0.5937
1.8842

0.6733
0.3993
0.2740

0.4819
0.2249
0.2570

0.5645
-0.6303
1.1949

43.001 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

12.2401
7.4794
4.7607

1.6407
-0.4802
2.1208

0.6763
0.2208
0.4555

0.6898
-0.2268
0.9166

0.4447
-0.8722
1.3169

43.001 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

12.4296
7.5059
4.9237

1.8004
-0.1819
1.9823

0.7881
0.1110
0.6771

0.8624
-0.7837
1.6461

0.2292
-1.0041
1.2333

43.001 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

12.8119
7.3991
5.4128

1.9326
0.2247
1.7080

0.9142
0.0932
0.8209

0.8736
-1.3349
2.2085

-0.0341
-1.0871
1.0530

43.001 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

13.2713
7.4549
5.8164

1.9491
0.6433
1.3058

0.9992
0.1531
0.8461

0.7198
-1.7986
2.5184

-0.2946
-1.1677
0.8731

43.001 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

13.7599
7.6669
6.0930

1.8993
0.9984
0.9009

1.0216
0.2562
0.7654

0.4328
-2.1377
2.5706

-0.5206
-1.2541
0.7335

43.001 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

14.2569
8.0063
6.2506

1.8921
0.9101
0.9819

0.9986
0.3707
0.6279

0.0595
-2.4733
2.5328

-0.7020
-1.3410
0.6390

43.001 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

14.7782
8.4329
6.3453

1.8686
0.6679
1.2007

0.9816
0.4791
0.5025

-0.3520
-2.8347
2.4827

-0.7860
-1.4636
0.6776
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
43.001 292.988 Máx.

Mín.
Dif.

15.3729
8.9407
6.4322

1.7638
0.4805
1.2833

0.9963
0.5875
0.4088

-0.7976
-3.2057
2.4081

-0.8239
-1.6144
0.7905

43.001 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

16.0918
9.5159
6.5759

1.5501
0.2939
1.2561

1.0981
0.6324
0.4657

-1.2434
-3.6062
2.3628

-0.8703
-1.7466
0.8763

43.001 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

16.9396
10.1483
6.7913

1.0856
0.0180
1.0676

1.3086
0.6789
0.6297

-1.6751
-3.9910
2.3159

-0.9018
-1.8242
0.9224

43.001 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

17.7714
10.7427
7.0287

0.4642
-0.4614
0.9255

1.6250
0.7916
0.8334

-2.0443
-4.2863
2.2420

-0.8806
-1.7925
0.9119

43.001 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

18.1688
10.9885
7.1803

-0.5227
-1.7433
1.2206

1.9935
0.9352
1.0582

-2.2513
-4.3344
2.0830

-0.7807
-1.6150
0.8343

43.001 294.010 Máx.
Mín.
Dif.

18.1688
10.9885
7.1802

-1.1550
-2.7376
1.5825

1.9935
0.9352
1.0582

-2.1723
-4.0510
1.8787

-0.7249
-1.5108
0.7859

43.001 294.310 Máx.
Mín.
Dif.

5.1842
3.0251
2.1591

-2.3814
-4.4925
2.1110

0.4749
0.2018
0.2731

-2.1031
-3.8822
1.7791

-0.0833
-0.1988
0.1155

43.001 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

5.1842
3.0242
2.1601

-2.2423
-4.1968
1.9545

0.4749
0.2015
0.2734

-1.3608
-2.4838
1.1230

0.0427
0.0081
0.0346

43.001 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

4.4963
2.6208
1.8755

-1.8416
-3.4031
1.5615

0.3510
0.1241
0.2269

-0.7849
-1.4220
0.6372

0.2388
0.1502
0.0886

43.001 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

4.1751
2.4244
1.7507

-1.3251
-2.4317
1.1066

0.2083
0.0392
0.1691

-0.3272
-0.5902
0.2630

0.3374
0.1996
0.1377

43.001 295.109 Máx.
Mín.
Dif.

4.1751
2.4244
1.7507

-1.0720
-1.9583
0.8863

0.2083
0.0392
0.1691

-0.0313
-0.0550
0.0237

0.3592
0.2104
0.1488

43.251 290.012 Máx.
Mín.
Dif.

15.1152
7.8102
7.3051

0.6777
-0.7071
1.3849

-1.1989
-2.1856
0.9867

0.1678
-0.0203
0.1881

0.5986
0.1860
0.4126

43.251 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

15.1152
7.8088
7.3064

0.3160
-0.4830
0.7990

-1.1989
-2.1856
0.9867

0.5707
-0.2938
0.8645

0.5666
0.2932
0.2734

43.251 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

14.9780
7.6808
7.2972

0.1120
-0.4362
0.5481

-1.4649
-2.4381
0.9733

0.9073
-0.2884
1.1957

0.5871
0.1494
0.4378

43.251 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

14.6081
7.6968
6.9113

0.9150
-1.0346
1.9496

-1.6234
-2.7485
1.1251

0.9569
0.0204
0.9365

0.7005
-0.2457
0.9462

43.251 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

14.2454
8.0024
6.2429

1.7508
-1.2464
2.9972

-1.7977
-2.9453
1.1476

0.8572
0.4915
0.3656

0.7195
-0.6644
1.3839

43.251 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

14.0678
8.6198
5.4481

2.3569
-1.0243
3.3812

-1.6720
-3.0705
1.3985

0.9532
0.0394
0.9139

0.5609
-0.9783
1.5392

43.251 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

14.4483
8.4400
6.0083

2.5517
-0.4621
3.0138

-1.4947
-3.0678
1.5731

1.2295
-0.7095
1.9390

0.2736
-1.1131
1.3867
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
43.251 291.738 Máx.

Mín.
Dif.

15.0403
8.2892
6.7511

2.5536
0.2420
2.3116

-1.3843
-3.0026
1.6183

1.2588
-1.4103
2.6691

-0.0579
-1.1468
1.0889

43.251 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

15.6956
8.4298
7.2658

2.4534
0.8926
1.5608

-1.4044
-2.9526
1.5483

1.0563
-1.9343
2.9907

-0.3589
-1.1759
0.8171

43.251 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

16.2565
8.7775
7.4790

2.3032
1.3326
0.9707

-1.5410
-2.9652
1.4242

0.7024
-2.2505
2.9529

-0.5921
-1.2117
0.6197

43.251 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

16.7573
9.2675
7.4898

2.3526
0.9411
1.4115

-1.7301
-3.0410
1.3109

0.2667
-2.4053
2.6720

-0.6958
-1.2922
0.5964

43.251 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

17.2338
9.8108
7.4230

2.3715
0.7142
1.6573

-1.9070
-3.1556
1.2486

-0.1985
-2.7017
2.5032

-0.6996
-1.4415
0.7419

43.251 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

17.8256
10.4089
7.4167

2.3930
0.6277
1.7654

-1.9392
-3.3144
1.3752

-0.6631
-3.0088
2.3457

-0.7591
-1.6117
0.8526

43.251 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

18.6257
11.0836
7.5421

2.3843
0.6117
1.7726

-1.9562
-3.4283
1.4720

-1.1328
-3.4154
2.2825

-0.8476
-1.7934
0.9458

43.251 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

19.7825
11.9317
7.8508

2.1953
0.5410
1.6543

-1.9335
-3.4455
1.5120

-1.6246
-3.8873
2.2628

-0.9341
-1.9550
1.0209

43.251 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

21.2585
12.8952
8.3633

1.4699
0.1849
1.2850

-1.8099
-3.2912
1.4813

-2.1236
-4.3944
2.2708

-0.9688
-2.0230
1.0542

43.251 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

22.4085
13.4131
8.9953

0.0561
-0.8914
0.9475

-1.5584
-2.9326
1.3743

-2.5167
-4.7412
2.2245

-0.8957
-1.8869
0.9912

43.251 294.010 Máx.
Mín.
Dif.

22.4085
13.4131
8.9954

-0.8141
-2.2110
1.3969

-1.5583
-2.9326
1.3743

-2.4932
-4.5516
2.0584

-0.8329
-1.7693
0.9363

43.251 294.310 Máx.
Mín.
Dif.

6.2838
3.6243
2.6594

-2.7254
-5.0589
2.3335

-0.3059
-0.6031
0.2973

-2.4293
-4.3952
1.9659

-0.0674
-0.1863
0.1190

43.251 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

6.2838
3.6236
2.6602

-2.6090
-4.7952
2.1862

-0.3057
-0.6031
0.2974

-1.5785
-2.8199
1.2415

0.0970
0.0580
0.0390

43.251 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

5.2078
2.9962
2.2117

-2.1890
-3.9621
1.7731

-0.3937
-0.7466
0.3529

-0.8991
-1.5949
0.6958

0.3421
0.2105
0.1316

43.251 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

4.6634
2.6719
1.9915

-1.5623
-2.8057
1.2434

-0.4803
-0.8856
0.4053

-0.3649
-0.6479
0.2829

0.4426
0.2586
0.1840

43.251 295.109 Máx.
Mín.
Dif.

4.6634
2.6717
1.9917

-1.2401
-2.2186
0.9785

-0.4802
-0.8856
0.4053

-0.0299
-0.0557
0.0258

0.4651
0.2694
0.1957

43.501 290.012 Máx.
Mín.
Dif.

18.2570
8.8596
9.3974

1.5951
-1.2587
2.8538

-3.4996
-6.1572
2.6577

0.2130
-0.0668
0.2798

0.8844
0.0062
0.8782

43.501 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

18.2570
8.8593
9.3977

0.7655
-1.1039
1.8694

-3.4996
-6.1572
2.6577

0.8468
-0.6703
1.5171

0.8751
0.2052
0.6699
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
43.501 290.488 Máx.

Mín.
Dif.

17.8616
8.2488
9.6128

-0.3934
-1.0373
0.6439

-3.9740
-6.4776
2.5035

1.4301
-0.6752
2.1053

0.7798
0.4067
0.3730

43.501 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

16.7245
7.9114
8.8132

0.9694
-2.1046
3.0740

-4.2349
-6.8300
2.5951

1.6191
-0.1641
1.7832

0.8461
-0.1276
0.9737

43.501 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

15.8214
8.3502
7.4713

2.5613
-2.4630
5.0243

-4.3162
-7.0974
2.7812

1.4924
0.5954
0.8969

0.8817
-0.6830
1.5647

43.501 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

15.4241
9.5379
5.8863

3.6652
-1.9446
5.6097

-4.1962
-7.2169
3.0208

1.4521
0.3466
1.1055

0.6649
-1.0743
1.7392

43.501 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

16.3717
8.9181
7.4537

3.8521
-0.8268
4.6790

-4.0295
-7.1743
3.1448

1.7119
-0.7027
2.4146

0.2924
-1.1993
1.4917

43.501 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

17.3981
8.8103
8.5877

3.5276
0.4045
3.1231

-3.9665
-7.0923
3.1258

1.7200
-1.6189
3.3389

-0.1033
-1.1474
1.0441

43.501 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

18.3853
9.2200
9.1653

3.0792
1.3768
1.7024

-4.1227
-7.1120
2.9892

1.4079
-2.1899
3.5978

-0.4231
-1.0876
0.6645

43.501 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

18.9015
9.8388
9.0627

2.8318
1.2873
1.5445

-4.3999
-7.2464
2.8465

0.9435
-2.4206
3.3641

-0.5813
-1.0584
0.4771

43.501 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

19.2892
10.5783
8.7109

2.7797
0.7872
1.9925

-4.5445
-7.5496
3.0051

0.4151
-2.4300
2.8451

-0.5121
-1.1455
0.6335

43.501 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

19.5630
11.1880
8.3750

2.8240
0.6364
2.1876

-4.6512
-7.8995
3.2483

-0.0707
-2.5444
2.4738

-0.5374
-1.2709
0.7335

43.501 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

20.0739
11.8364
8.2375

2.9600
0.7185
2.2414

-4.8228
-8.2493
3.4265

-0.5324
-2.7743
2.2420

-0.6275
-1.4391
0.8116

43.501 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

20.7938
12.4823
8.3115

3.2303
0.9305
2.2998

-5.0224
-8.5870
3.5645

-0.9824
-3.1282
2.1458

-0.7460
-1.6438
0.8978

43.501 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

22.0948
13.4120
8.6828

3.6013
1.2105
2.3908

-5.2339
-8.9181
3.6842

-1.4737
-3.6123
2.1386

-0.8803
-1.8779
0.9976

43.501 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

24.3300
14.6645
9.6654

3.6614
1.3373
2.3241

-5.3684
-9.1256
3.7571

-2.0763
-4.2971
2.2209

-1.0044
-2.1095
1.1052

43.501 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

27.4758
16.2642
11.2116

1.7092
0.3435
1.3657

-5.2199
-8.9099
3.6900

-2.7954
-5.1735
2.3781

-1.0346
-2.1709
1.1363

43.501 294.010 Máx.
Mín.
Dif.

27.4758
16.2642
11.2116

0.2957
-0.6526
0.9483

-5.2199
-8.9099
3.6900

-2.9285
-5.2353
2.3069

-1.0087
-2.1193
1.1106

43.501 294.310 Máx.
Mín.
Dif.

7.3689
4.1928
3.1761

-3.4361
-6.2242
2.7881

-1.0676
-1.8404
0.7728

-2.8969
-5.1320
2.2351

-0.0565
-0.1748
0.1183

43.501 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

7.3689
4.1917
3.1772

-3.2927
-5.9061
2.6134

-1.0676
-1.8404
0.7728

-1.8380
-3.2187
1.3806

0.1446
0.0971
0.0475
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
43.501 294.738 Máx.

Mín.
Dif.

5.6809
3.2095
2.4714

-2.7428
-4.8458
2.1030

-1.1383
-1.9485
0.8102

-0.9969
-1.7690
0.7721

0.4306
0.2556
0.1750

43.501 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

4.8319
2.7229
2.1089

-1.8857
-3.3108
1.4250

-1.1962
-2.0358
0.8396

-0.3792
-0.6879
0.3087

0.5203
0.2961
0.2242

43.501 295.109 Máx.
Mín.
Dif.

4.8319
2.7227
2.1091

-1.4203
-2.5229
1.1026

-1.1962
-2.0358
0.8396

-0.0213
-0.0439
0.0226

0.5402
0.3052
0.2351

43.751 290.013 Máx.
Mín.
Dif.

23.4289
10.5166
12.9123

3.6478
-1.7581
5.4059

-6.1265
-10.8871

4.7605

0.3369
-0.0775
0.4144

1.3178
-0.1690
1.4868

43.751 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

23.4289
10.5161
12.9127

1.4915
-2.1554
3.6469

-6.1265
-10.8871

4.7605

1.1472
-1.3515
2.4987

1.2567
0.1412
1.1155

43.751 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

21.3709
8.1847

13.1861

-1.4871
-2.8354
1.3483

-6.6245
-11.3517

4.7272

2.1431
-1.2205
3.3636

1.0236
0.6098
0.4138

43.751 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

18.6701
6.8926

11.7775

1.0909
-4.3153
5.4062

-6.8811
-11.5014

4.6203

2.5315
-0.4346
2.9661

0.8935
0.0214
0.8721

43.751 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

16.5222
7.7196
8.8025

4.1487
-4.8149
8.9636

-6.9352
-11.6766

4.7414

2.3286
0.7472
1.5814

0.9635
-0.6476
1.6111

43.751 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

15.8886
9.5906
6.2980

6.1966
-3.4920
9.6886

-6.9565
-11.7215

4.7649

2.1464
0.7033
1.4431

0.6741
-1.0690
1.7431

43.751 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

18.1682
8.5417
9.6265

6.4187
-1.2291
7.6478

-6.9541
-11.6448

4.6907

2.3217
-0.8108
3.1325

0.2434
-1.1861
1.4295

43.751 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

20.4477
8.7640

11.6837

5.2539
0.8967
4.3572

-6.9782
-11.5516

4.5733

2.2290
-2.0538
4.2828

-0.1714
-1.0083
0.8369

43.751 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

21.6056
9.8328

11.7728

3.8662
2.2878
1.5785

-7.2259
-11.8302

4.6043

1.7274
-2.5734
4.3008

-0.4667
-0.8554
0.3888

43.751 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

21.9090
11.1063
10.8027

3.4070
0.9751
2.4319

-7.2193
-12.2161

4.9968

1.0642
-2.6045
3.6687

-0.3090
-0.8244
0.5154

43.751 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

21.7583
12.0266
9.7317

3.1552
0.4510
2.7042

-7.4303
-12.7644

5.3341

0.4886
-2.4158
2.9044

-0.2684
-0.8553
0.5869

43.751 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

21.7560
12.6901
9.0659

3.1380
0.5569
2.5811

-7.6717
-13.2007

5.5290

-0.0075
-2.3749
2.3674

-0.3251
-0.9495
0.6244

43.751 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

22.0578
13.2230
8.8348

3.3578
0.8883
2.4695

-8.0453
-13.7325

5.6871

-0.4290
-2.5319
2.1028

-0.4396
-1.0909
0.6514

43.751 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

22.7037
13.7852
8.9185

3.7897
1.2631
2.5266

-8.4007
-14.2318

5.8311

-0.8441
-2.8354
1.9914

-0.5474
-1.2629
0.7156

43.751 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

23.6778
14.4491
9.2287

4.5668
1.7797
2.7871

-8.8903
-14.9443

6.0540

-1.2464
-3.2146
1.9682

-0.6754
-1.4673
0.7919
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
43.751 293.738 Máx.

Mín.
Dif.

25.5046
15.4188
10.0858

6.4367
2.8534
3.5833

-9.4945
-15.8294

6.3348

-1.7440
-3.7774
2.0334

-0.8320
-1.7825
0.9505

43.751 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

31.3431
18.4017
12.9414

7.5447
3.5556
3.9890

-9.9774
-16.6155

6.6381

-2.8011
-5.1811
2.3800

-1.0994
-2.2888
1.1894

43.751 294.010 Máx.
Mín.
Dif.

31.3431
18.4017
12.9414

7.3433
3.5286
3.8147

-9.9774
-16.6155

6.6381

-3.4893
-6.1210
2.6317

-1.2878
-2.6111
1.3233

43.751 294.310 Máx.
Mín.
Dif.

8.0089
4.4374
3.5715

-4.8654
-8.5626
3.6972

-1.9448
-3.2557
1.3109

-3.5611
-6.1797
2.6186

-0.0887
-0.2290
0.1403

43.751 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

8.0089
4.4376
3.5713

-4.4891
-7.8335
3.3444

-1.9448
-3.2557
1.3109

-2.0614
-3.6489
1.5874

0.1230
0.0837
0.0393

43.751 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

5.7300
3.1468
2.5832

-3.5434
-6.1066
2.5633

-1.9297
-3.2152
1.2856

-1.0692
-1.9337
0.8645

0.4537
0.2546
0.1991

43.751 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

4.4458
2.4588
1.9870

-2.2592
-3.9938
1.7346

-1.9071
-3.1962
1.2891

-0.3734
-0.6895
0.3161

0.5241
0.2870
0.2371

43.751 295.109 Máx.
Mín.
Dif.

4.4458
2.4588
1.9870

-1.5919
-2.8625
1.2706

-1.9070
-3.1962
1.2892

-0.0032
-0.0129
0.0097

0.5364
0.2927
0.2437

44.001 290.013 Máx.
Mín.
Dif.

34.8624
15.0473
19.8150

7.3613
0.2298
7.1316

-9.5220
-17.4686

7.9466

1.3868
0.0406
1.3462

1.9696
0.1607
1.8089

44.001 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

34.8624
15.0448
19.8176

1.4797
-2.5633
4.0431

-9.5217
-17.4686

7.9469

1.4332
-2.3795
3.8127

1.7308
0.2500
1.4807

44.001 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

24.6506
6.3696

18.2810

-3.0436
-6.8300
3.7864

-9.2833
-17.3713

8.0880

3.0999
-1.5818
4.6817

1.0665
0.4340
0.6325

44.001 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

21.7310
3.3375

18.3934

2.4849
-9.1792
11.6641

-9.0889
-16.5608

7.4719

3.6463
-0.8708
4.5171

0.5325
0.2369
0.2955

44.001 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

14.7490
5.6093
9.1397

7.9691
-10.0061
17.9752

-9.2205
-16.3278

7.1073

3.2551
1.0171
2.2379

0.7046
-0.3910
1.0955

44.001 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

14.3223
7.7628
6.5595

11.5848
-6.2331
17.8178

-9.7714
-16.1354

6.3640

2.9680
1.0854
1.8826

0.3769
-0.5991
0.9760

44.001 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

18.8122
6.4938

12.3184

12.9481
-1.8012
14.7493

-9.8956
-16.4521

6.5565

2.9750
-0.9463
3.9213

0.0770
-0.7620
0.8391

44.001 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

27.0638
7.9507

19.1132

9.4974
1.7578
7.7396

-9.7708
-16.6948

6.9240

2.6888
-2.9084
5.5972

-0.2110
-0.4303
0.2193

44.001 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

24.7567
10.1263
14.6304

5.6823
3.2618
2.4205

-9.9323
-17.5990

7.6667

1.9644
-2.8961
4.8605

-0.1110
-0.5015
0.3905

44.001 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

26.4114
13.4935
12.9179

4.1718
1.3121
2.8597

-10.1470
-17.9415

7.7945

0.9769
-2.8298
3.8066

0.1012
-0.4710
0.5722
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
44.001 292.488 Máx.

Mín.
Dif.

23.1574
13.2330
9.9244

3.2039
0.8137
2.3902

-10.6783
-18.6334

7.9551

0.5337
-2.2580
2.7916

0.0099
-0.4563
0.4662

44.001 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

24.4855
15.0538
9.4317

3.0693
1.4782
1.5911

-11.0060
-18.9615

7.9555

-0.0782
-2.2825
2.2042

-0.0280
-0.5315
0.5034

44.001 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

23.0507
13.9941
9.0567

3.3428
1.7189
1.6238

-11.6113
-19.6814

8.0701

-0.3061
-2.2538
1.9477

-0.1749
-0.6311
0.4563

44.001 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

25.4282
15.5860
9.8422

3.6575
1.8408
1.8166

-12.0198
-20.2055

8.1857

-0.8412
-2.7579
1.9167

-0.2148
-0.7412
0.5264

44.001 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

24.8412
15.2162
9.6250

3.5002
1.6951
1.8051

-12.6845
-21.1764

8.4919

-1.1337
-2.9894
1.8557

-0.3269
-0.8210
0.4941

44.001 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

25.1331
14.8537
10.2794

5.4922
2.9117
2.5805

-13.5329
-22.3755

8.8426

-1.2969
-3.1695
1.8726

-0.2480
-0.7466
0.4986

44.001 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

19.9326
11.7363
8.1963

20.4493
11.0854
9.3639

-15.3196
-25.4909
10.1713

-1.5599
-3.2080
1.6481

-0.4809
-1.1958
0.7149

44.001 294.010 Máx.
Mín.
Dif.

19.9326
11.7363
8.1963

33.7978
18.8585
14.9392

-15.3196
-25.4909
10.1713

-4.0615
-7.0480
2.9865

-0.8552
-1.7919
0.9366

44.001 294.310 Máx.
Mín.
Dif.

8.3543
4.2717
4.0826

-6.2040
-10.7387

4.5346

-2.7125
-4.5282
1.8157

-4.1791
-7.2270
3.0479

-0.3556
-0.6740
0.3183

44.001 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

8.3543
4.2717
4.0826

-5.9007
-10.0462

4.1456

-2.7125
-4.5282
1.8157

-2.3146
-4.2000
1.8854

-0.0670
-0.1404
0.0734

44.001 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

5.1026
2.7222
2.3804

-4.5222
-8.0339
3.5116

-2.6079
-4.4385
1.8306

-1.1545
-2.1016
0.9471

0.3602
0.1825
0.1777

44.001 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

3.0825
1.6864
1.3961

-2.7137
-4.8704
2.1567

-2.4752
-4.2242
1.7489

-0.3384
-0.6214
0.2829

0.3957
0.2049
0.1908

44.001 295.109 Máx.
Mín.
Dif.

3.0825
1.6864
1.3961

-1.7234
-3.1095
1.3861

-2.4752
-4.2242
1.7489

0.0346
0.0218
0.0128

0.3944
0.2049
0.1895

44.172 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

42.9295
18.4708
24.4588

1.4797
-2.5633
4.0431

-13.0294
-24.8908
11.8614

1.4335
-2.3797
3.8132

2.0433
0.1971
1.8461

44.173 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

25.8540
4.7855

21.0685

-3.0436
-6.8300
3.7864

-10.4682
-21.8477
11.3796

3.1000
-1.5819
4.6819

1.0011
0.0766
0.9245

44.174 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

23.6890
0.7167

22.9722

2.4869
-9.1812
11.6682

-9.5653
-20.4504
10.8851

3.6464
-0.8708
4.5171

0.6741
-0.5906
1.2647

44.174 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

13.0696
4.1274
8.9422

7.9691
-10.0061
17.9752

-10.1626
-18.8219

8.6593

3.2551
1.0171
2.2379

0.2728
0.0206
0.2523

44.175 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

12.8227
6.2621
6.5606

11.5915
-6.2398
17.8313

-11.4099
-18.4673

7.0574

2.9680
1.0851
1.8829

0.2794
-0.1018
0.3812
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
44.176 291.488 Máx.

Mín.
Dif.

18.8181
4.9017

13.9164

12.9617
-1.8148
14.7765

-10.9497
-19.7987

8.8490

2.9776
-0.9489
3.9265

0.0051
-0.1260
0.1311

44.177 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

31.9505
7.3318

24.6187

9.4974
1.7576
7.7398

-11.1872
-21.9480
10.7607

2.6887
-2.9083
5.5970

0.7470
-0.2306
0.9776

44.177 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

26.1314
10.1532
15.9781

5.6823
3.2618
2.4205

-11.7944
-22.1954
10.4011

1.9634
-2.8951
4.8584

0.3501
-0.4010
0.7510

44.178 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

29.2793
15.1596
14.1197

4.1718
1.3123
2.8595

-12.7765
-23.0173
10.2408

0.9765
-2.8294
3.8059

0.6793
-0.4407
1.1200

44.179 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

23.3640
13.6692
9.6948

3.2039
0.8138
2.3901

-13.1360
-22.8791

9.7431

0.5335
-2.2578
2.7912

0.3070
-0.3666
0.6736

44.179 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

26.2912
16.1676
10.1236

3.0693
1.4783
1.5911

-13.9239
-23.6268

9.7029

-0.0785
-2.2825
2.2039

0.3996
-0.5617
0.9613

44.180 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

23.1300
14.0872
9.0428

3.3428
1.7190
1.6237

-14.1886
-23.9345

9.7458

-0.3065
-2.2538
1.9473

0.1277
-0.5374
0.6651

44.181 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

27.2217
16.7349
10.4868

3.6575
1.8410
1.8165

-15.0045
-25.0828
10.0783

-0.8416
-2.7579
1.9163

0.1582
-0.6936
0.8518

44.182 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

25.3957
15.5645
9.8312

3.5002
1.6953
1.8049

-15.5047
-25.7916
10.2869

-1.1341
-2.9894
1.8553

-0.1628
-0.8016
0.6388

44.182 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

24.9099
14.2359
10.6740

5.4922
2.9118
2.5804

-16.1410
-26.8824
10.7414

-1.2971
-3.1695
1.8724

0.1989
-0.2865
0.4854

44.183 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

7.4209
4.4527
2.9682

20.4493
11.0861
9.3632

-16.4357
-27.3849
10.9492

-1.5600
-3.2080
1.6480

0.2040
-0.1599
0.3639

44.251 294.322 Máx.
Mín.
Dif.

-0.8788
-1.5515
0.6726

-20.5316
-39.1670
18.6354

-3.5691
-6.3591
2.7900

-7.0693
-13.0622

5.9928

0.3424
0.1241
0.2183

44.251 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

-0.8788
-1.5515
0.6726

-15.0069
-28.2502
13.2433

-3.5691
-6.3591
2.7900

-3.5069
-6.3118
2.8049

0.0913
0.0189
0.0724

44.251 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

0.6017
0.3027
0.2989

-6.8658
-12.4792

5.6135

-3.1468
-5.4753
2.3285

-1.1208
-1.9948
0.8740

0.0745
0.0214
0.0531

44.251 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

0.5903
0.3193
0.2710

-2.9895
-5.3649
2.3754

-2.7629
-4.7563
1.9934

-0.2846
-0.5150
0.2304

0.0919
0.0340
0.0579

44.251 295.109 Máx.
Mín.
Dif.

0.5903
0.3193
0.2710

-1.7292
-3.1048
1.3756

-2.7629
-4.7563
1.9934

0.0658
0.0378
0.0280

0.0949
0.0360
0.0589

44.472 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

-25.6533
-57.1073
31.4541

1.9028
-4.9703
6.8731

-15.9419
-30.7227
14.7809

0.9135
-3.2804
4.1938

-0.6188
-2.1377
1.5189

44.473 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

-2.0272
-26.7590
24.7319

-5.8579
-10.3409

4.4830

-11.2784
-25.0481
13.7697

3.3924
-1.8388
5.2312

0.0749
-0.6582
0.7331
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
44.474 290.738 Máx.

Mín.
Dif.

2.9579
-27.7266
30.6845

2.2746
-11.6088
13.8834

-9.8859
-23.2039
13.3180

4.1125
-1.1300
5.2424

1.0901
-0.7207
1.8108

44.474 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

-2.1542
-11.1813

9.0271

9.5271
-12.6873
22.2144

-10.8147
-20.5911

9.7763

3.6685
1.1434
2.5251

0.2154
-0.4254
0.6408

44.475 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

-4.5390
-11.1230

6.5840

14.1982
-7.5874
21.7857

-12.3963
-20.1965

7.8002

3.3285
1.2810
2.0474

0.4360
-1.0074
1.4434

44.476 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

-3.0893
-19.0974
16.0080

16.3032
-1.9196
18.2228

-11.6626
-22.2070
10.5445

3.2474
-0.9630
4.2104

0.1840
-0.8008
0.9848

44.477 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

-6.6175
-39.1523
32.5348

11.5574
2.5132
9.0442

-12.1157
-25.6843
13.5687

2.8684
-3.3422
6.2106

0.0760
-1.4378
1.5137

44.477 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

-10.3589
-28.1582
17.7993

6.7813
3.2182
3.5631

-13.0597
-25.5029
12.4432

2.0405
-3.0069
5.0474

0.1278
-0.7138
0.8416

44.478 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

-17.6281
-33.6117
15.9836

4.8269
1.0606
3.7663

-14.5443
-26.6200
12.0758

0.8899
-2.9316
3.8215

0.1732
-0.9853
1.1585

44.479 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

-14.3905
-23.6765

9.2860

3.5586
0.6866
2.8720

-14.8228
-25.9026
11.0798

0.5339
-2.1475
2.6815

0.1194
-0.5511
0.6706

44.479 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

-17.3677
-29.2443
11.8766

3.4746
1.8474
1.6272

-15.8869
-26.9040
11.0171

-0.1601
-2.2666
2.1065

0.3858
-0.7393
1.1251

44.480 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

-14.2155
-23.2462

9.0307

4.1032
1.7689
2.3343

-15.9269
-26.9409
11.0140

-0.2736
-2.1417
1.8681

0.3752
-0.4872
0.8624

44.481 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

-18.5809
-30.0814
11.5005

4.5978
2.0021
2.5957

-16.9917
-28.4812
11.4894

-0.9433
-2.8747
1.9314

0.5953
-0.5411
1.1364

44.482 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

-16.6463
-27.4292
10.7829

3.7749
1.3262
2.4487

-17.3708
-28.9809
11.6101

-1.3365
-3.2838
1.9473

0.7027
-0.0557
0.7584

44.482 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

-18.3192
-32.5980
14.2789

1.4345
0.4574
0.9771

-17.6995
-29.7398
12.0403

-1.8000
-4.0791
2.2790

0.6054
-0.1401
0.7454

44.483 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

-15.2860
-25.6145
10.3285

0.5218
-0.5891
1.1109

-15.8223
-26.2740
10.4517

-1.6539
-3.5469
1.8930

0.9030
0.2574
0.6457

44.501 290.013 Máx.
Mín.
Dif.

-20.4942
-45.5110
25.0168

10.3325
-0.3024
10.6348

-11.6543
-21.7497
10.0954

0.7367
0.1177
0.6189

-0.5356
-2.0364
1.5007

44.501 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

-20.4933
-45.5110
25.0177

1.9028
-4.9703
6.8731

-11.6543
-21.7497
10.0955

0.9135
-3.2804
4.1938

-0.4989
-1.7676
1.2687

44.501 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

-5.1080
-26.8617
21.7537

-5.8579
-10.3409

4.4830

-10.6481
-20.9322
10.2841

3.3923
-1.8386
5.2309

-0.4107
-0.9650
0.5542

44.501 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

-0.9736
-24.1116
23.1380

2.2746
-11.6088
13.8834

-10.0725
-19.5156

9.4431

4.1124
-1.1299
5.2423

-0.2085
-0.4113
0.2027
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
44.501 290.988 Máx.

Mín.
Dif.

-4.3175
-14.0261

9.7086

9.5287
-12.6889
22.2176

-10.3468
-18.7632

8.4164

3.6685
1.1433
2.5252

0.1585
-0.4872
0.6457

44.501 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

-6.7774
-13.5986

6.8212

14.2003
-7.5895
21.7899

-11.3540
-18.4374

7.0834

3.3285
1.2811
2.0473

0.1915
-0.2160
0.4075

44.501 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

-5.3793
-19.8333
14.4540

16.3054
-1.9218
18.2272

-11.0635
-19.3598

8.2964

3.2480
-0.9635
4.2115

0.3071
-0.0463
0.3533

44.501 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

-7.6218
-32.5663
24.9445

11.5574
2.5132
9.0442

-11.0482
-20.2533

9.2051

2.8684
-3.3422
6.2107

0.1196
-0.1126
0.2321

44.501 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

-10.6009
-27.2952
16.6943

6.7813
3.2182
3.5631

-11.4743
-21.3101

9.8358

2.0405
-3.0069
5.0474

0.2533
-0.1641
0.4174

44.501 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

-15.4859
-30.1196
14.6337

4.8269
1.0606
3.7663

-11.9970
-21.7483

9.7513

0.8899
-2.9316
3.8215

0.2652
-0.3297
0.5949

44.501 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

-14.2919
-24.3664
10.0745

3.5586
0.6866
2.8720

-12.6727
-22.3321

9.6594

0.5339
-2.1475
2.6815

0.2327
-0.2132
0.4459

44.501 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

-16.6579
-26.9921
10.3342

3.4746
1.8474
1.6272

-13.1515
-22.7158

9.5643

-0.1601
-2.2666
2.1065

0.3053
-0.2124
0.5177

44.501 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

-14.6619
-24.0064

9.3446

4.1032
1.7689
2.3343

-13.7977
-23.4603

9.6626

-0.2736
-2.1417
1.8681

0.3212
-0.0911
0.4123

44.501 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

-17.2372
-28.0023
10.7651

4.5978
2.0021
2.5957

-14.3203
-24.1501

9.8298

-0.9433
-2.8747
1.9314

0.4167
-0.0764
0.4931

44.501 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

-16.4212
-26.7972
10.3760

3.7749
1.3249
2.4500

-14.9464
-25.0602
10.1138

-1.3352
-3.2838
1.9486

0.4726
0.0456
0.4270

44.501 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

-16.7828
-29.0032
12.2203

1.4345
0.4574
0.9771

-15.3391
-25.5483
10.2092

-1.8000
-4.0791
2.2790

0.2318
-0.1642
0.3960

44.501 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

-15.6805
-26.4434
10.7629

0.5246
-0.5920
1.1167

-15.4536
-25.6731
10.2195

-1.6528
-3.5469
1.8941

-0.7392
-1.5116
0.7724

44.501 294.011 Máx.
Mín.
Dif.

-15.6805
-26.4434
10.7629

1.9505
0.1996
1.7509

-15.4536
-25.6731
10.2195

-1.8023
-3.6900
1.8877

-4.0815
-6.9234
2.8419

44.501 294.311 Máx.
Mín.
Dif.

-4.4465
-8.7539
4.3075

-3.5130
-6.0663
2.5532

-2.6232
-4.4745
1.8513

-3.6450
-6.5313
2.8862

1.8199
1.0139
0.8060

44.501 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

-4.4465
-8.7539
4.3075

-4.5866
-8.1443
3.5577

-2.6232
-4.4745
1.8513

-2.5971
-4.7093
2.1121

0.5655
0.3109
0.2546

44.501 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

-2.1363
-4.0258
1.8895

-4.8225
-8.6933
3.8708

-2.7671
-4.7578
1.9907

-1.2295
-2.2229
0.9934

-0.0876
-0.1581
0.0705

44.501 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

-1.1579
-2.1156
0.9577

-2.8844
-5.1898
2.3055

-2.6355
-4.5218
1.8863

-0.3372
-0.6140
0.2768

-0.1263
-0.2264
0.1001
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
44.501 295.109 Máx.

Mín.
Dif.

-1.1579
-2.1156
0.9576

-1.7840
-3.2154
1.4313

-2.6356
-4.5218
1.8863

0.0479
0.0287
0.0192

-0.1260
-0.2273
0.1012

44.751 290.013 Máx.
Mín.
Dif.

-13.2417
-28.8160
15.5744

5.5126
-1.4892
7.0018

-7.4215
-13.3967

5.9753

0.2378
-0.0903
0.3281

0.2508
-1.2146
1.4654

44.751 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

-13.2417
-28.8160
15.5743

2.1594
-2.8803
5.0397

-7.4214
-13.3967

5.9753

0.9459
-1.9626
2.9085

-0.1674
-1.2848
1.1174

44.751 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

-8.7841
-24.7047
15.9206

-2.6348
-4.5050
1.8702

-7.9685
-14.0171

6.0486

2.3348
-1.6528
3.9876

-0.6966
-1.1721
0.4754

44.751 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

-6.5210
-20.8251
14.3041

0.7674
-5.8492
6.6166

-8.1964
-14.0173

5.8209

2.9772
-0.6726
3.6498

-0.0870
-1.0056
0.9186

44.751 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

-7.5893
-17.3535

9.7642

4.9803
-6.3916
11.3719

-8.2979
-14.0785

5.7807

2.7800
0.8005
1.9794

0.5843
-1.0277
1.6120

44.751 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

-9.7544
-16.6405

6.8860

7.7945
-4.4286
12.2231

-8.4968
-14.0770

5.5802

2.5153
0.9389
1.5764

0.9838
-0.7010
1.6849

44.751 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

-8.5245
-19.9029
11.3784

8.2004
-1.3725
9.5730

-8.6982
-14.0552

5.3569

2.6230
-0.8332
3.4562

1.0780
-0.2544
1.3324

44.751 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

-9.0502
-23.4897
14.4395

6.4659
1.3747
5.0913

-8.6279
-14.1507

5.5227

2.4615
-2.3039
4.7653

0.8155
0.1575
0.6580

44.751 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

-10.6335
-24.5087
13.8752

4.5822
2.4493
2.1329

-8.6180
-14.7668

6.1488

1.8409
-2.7565
4.5974

0.6464
0.3200
0.3265

44.751 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

-12.4532
-24.7704
12.3172

3.9386
0.6875
3.2511

-8.7161
-15.2624

6.5463

1.0638
-2.6847
3.7485

0.6154
0.0852
0.5302

44.751 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

-13.3965
-24.0208
10.6244

3.5191
0.2084
3.3107

-9.0749
-15.9366

6.8617

0.4667
-2.3662
2.8329

0.6274
0.0499
0.5775

44.751 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

-14.1847
-23.9770

9.7922

3.5082
0.5766
2.9317

-9.4218
-16.4347

7.0130

-0.0478
-2.2998
2.2519

0.6992
0.1098
0.5893

44.751 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

-14.5106
-24.0472

9.5366

3.8598
1.1370
2.7228

-9.9219
-17.0816

7.1597

-0.4469
-2.4470
2.0000

0.8238
0.2169
0.6069

44.751 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

-15.1651
-24.9101

9.7450

4.3760
1.6042
2.7718

-10.3530
-17.6551

7.3021

-0.8933
-2.8357
1.9424

0.9658
0.2965
0.6693

44.751 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

-15.5705
-25.5552

9.9848

4.9998
2.0477
2.9521

-10.9323
-18.4771

7.5448

-1.2903
-3.2508
1.9604

1.0762
0.3626
0.7136

44.751 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

-15.8479
-26.1651
10.3172

7.5302
3.3976
4.1326

-11.7303
-19.6155

7.8852

-1.6714
-3.6913
2.0199

1.1944
0.3865
0.8079

44.751 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

-18.0551
-30.6664
12.6113

13.8646
6.9685
6.8961

-13.0396
-21.6875

8.6479

-2.6270
-4.9294
2.3025

1.5820
0.5520
1.0300
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
44.751 294.011 Máx.

Mín.
Dif.

-18.0551
-30.6664
12.6113

18.1677
9.5072
8.6605

-13.0396
-21.6875

8.6479

-4.0394
-7.0099
2.9705

1.8115
0.6716
1.1399

44.751 294.311 Máx.
Mín.
Dif.

-3.6780
-6.9556
3.2776

-6.9758
-12.0133

5.0375

-2.5087
-4.1737
1.6651

-4.1103
-7.1233
3.0129

0.3526
0.1304
0.2222

44.751 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

-3.6787
-6.9556
3.2769

-5.8732
-10.0581

4.1848

-2.5087
-4.1737
1.6651

-2.0563
-3.7000
1.6437

0.0346
-0.0221
0.0567

44.751 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

-2.7273
-5.0582
2.3309

-3.9351
-6.8648
2.9297

-2.2876
-3.8316
1.5441

-1.0537
-1.9279
0.8743

-0.1903
-0.3264
0.1361

44.751 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

-2.1377
-3.8809
1.7432

-2.4029
-4.2860
1.8831

-2.1890
-3.6977
1.5087

-0.3529
-0.6577
0.3048

-0.2436
-0.4137
0.1702

44.751 295.109 Máx.
Mín.
Dif.

-2.1377
-3.8809
1.7432

-1.6400
-2.9665
1.3266

-2.1890
-3.6977
1.5087

0.0107
0.0050
0.0056

-0.2519
-0.4279
0.1759

45.001 290.013 Máx.
Mín.
Dif.

-10.3524
-21.3844
11.0320

2.4347
-1.3233
3.7581

-4.5051
-7.9965
3.4913

0.1916
-0.1081
0.2998

0.0841
-0.8467
0.9307

45.001 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

-10.3523
-21.3844
11.0321

1.1962
-1.4062
2.6024

-4.5051
-7.9965
3.4913

0.8524
-1.0044
1.8568

-0.1943
-0.8899
0.6956

45.001 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

-9.2627
-20.6888
11.4261

-0.8667
-1.5871
0.7204

-5.0795
-8.4068
3.3273

1.6138
-1.0226
2.6364

-0.4664
-0.9234
0.4570

45.001 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

-8.5197
-18.8613
10.3415

0.8621
-2.9029
3.7649

-5.4598
-8.8108
3.3510

1.9656
-0.3669
2.3326

0.0968
-1.0007
1.0975

45.001 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

-8.9837
-17.4265

8.4428

3.0295
-3.3269
6.3564

-5.5689
-9.1116
3.5427

1.8546
0.5934
1.2611

0.6949
-1.0283
1.7232

45.001 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

-10.4350
-16.9009

6.4659

4.5695
-2.5393
7.1088

-5.5163
-9.2434
3.7271

1.7292
0.5712
1.1580

1.1104
-0.7652
1.8756

45.001 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

-9.5125
-18.3152

8.8027

4.8249
-0.9922
5.8171

-5.4174
-9.2124
3.7950

1.9429
-0.6584
2.6014

1.2156
-0.3347
1.5503

45.001 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

-9.4876
-19.7842
10.2966

4.3046
0.6227
3.6819

-5.4290
-9.1642
3.7351

1.9223
-1.7112
3.6335

1.0844
0.1055
0.9789

45.001 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

-10.1331
-20.9853
10.8522

3.5817
1.8117
1.7700

-5.7054
-9.2791
3.5738

1.5345
-2.3038
3.8383

0.9609
0.4450
0.5159

45.001 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

-11.0071
-21.4635
10.4563

3.2762
1.2715
2.0047

-5.7492
-9.6362
3.8869

0.9759
-2.4559
3.4318

0.9445
0.4151
0.5293

45.001 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

-11.8875
-21.7217

9.8341

3.1876
0.7275
2.4600

-5.8637
-10.1173

4.2536

0.4128
-2.3972
2.8100

1.0079
0.3234
0.6845

45.001 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

-12.5527
-21.8735

9.3208

3.2357
0.6730
2.5627

-6.0691
-10.5848

4.5157

-0.0893
-2.4618
2.3725

1.1226
0.3474
0.7751
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
45.001 292.988 Máx.

Mín.
Dif.

-13.2095
-22.3323

9.1228

3.4467
0.8873
2.5594

-6.3554
-11.0602

4.7048

-0.5504
-2.6810
2.1306

1.2844
0.4348
0.8496

45.001 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

-13.8177
-23.0037

9.1860

3.8513
1.2211
2.6303

-6.6717
-11.5322

4.8605

-0.9925
-3.0470
2.0545

1.4766
0.5392
0.9373

45.001 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

-14.6482
-24.1838

9.5356

4.5727
1.7066
2.8661

-7.0495
-12.0810

5.0314

-1.4607
-3.5311
2.0705

1.6936
0.6516
1.0421

45.001 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

-16.0052
-26.4359
10.4307

5.6870
2.4092
3.2777

-7.4556
-12.6746

5.2190

-2.0637
-4.2530
2.1892

1.9542
0.7721
1.1821

45.001 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

-18.7055
-31.6637
12.9581

4.8507
2.0703
2.7803

-7.6359
-12.9594

5.3235

-3.0203
-5.5205
2.5003

2.1488
0.8602
1.2886

45.001 294.011 Máx.
Mín.
Dif.

-18.7055
-31.6637
12.9581

3.3631
1.3157
2.0474

-7.6359
-12.9594

5.3235

-3.3895
-5.9611
2.5716

2.2180
0.9013
1.3167

45.001 294.311 Máx.
Mín.
Dif.

-4.4375
-7.9077
3.4702

-4.6133
-8.1776
3.5643

-1.5863
-2.6987
1.1124

-3.3668
-5.8714
2.5047

0.1360
-0.0062
0.1421

45.001 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

-4.4371
-7.9077
3.4706

-4.2506
-7.4763
3.2256

-1.5863
-2.6987
1.1124

-1.9460
-3.4331
1.4871

-0.0849
-0.1900
0.1051

45.001 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

-3.1409
-5.6187
2.4778

-3.2811
-5.7016
2.4205

-1.5731
-2.6575
1.0844

-0.9877
-1.7842
0.7965

-0.2477
-0.4312
0.1835

45.001 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

-2.6164
-4.6669
2.0505

-2.0693
-3.6350
1.5658

-1.5593
-2.6213
1.0620

-0.3537
-0.6567
0.3030

-0.2907
-0.4956
0.2049

45.001 295.109 Máx.
Mín.
Dif.

-2.6165
-4.6669
2.0504

-1.4706
-2.6399
1.1694

-1.5593
-2.6213
1.0620

-0.0077
-0.0228
0.0151

-0.3006
-0.5107
0.2102

45.251 290.013 Máx.
Mín.
Dif.

-9.0453
-17.5633

8.5180

1.0549
-0.8720
1.9269

-1.9506
-3.5209
1.5702

0.1727
-0.0544
0.2271

-0.1661
-0.5655
0.3995

45.251 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

-9.0446
-17.5633

8.5187

0.5401
-0.6657
1.2058

-1.9505
-3.5209
1.5703

0.6504
-0.4791
1.1295

-0.3161
-0.5748
0.2587

45.251 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

-8.8106
-17.3981

8.5875

-0.0463
-0.5367
0.4904

-2.3390
-3.7880
1.4490

1.0934
-0.5193
1.6127

-0.1458
-0.6968
0.5510

45.251 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

-8.7304
-16.7938

8.0634

0.9331
-1.4018
2.3350

-2.5110
-4.1957
1.6848

1.2324
-0.1383
1.3707

0.2714
-0.8568
1.1282

45.251 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

-9.0615
-16.1957

7.1342

2.0449
-1.6955
3.7403

-2.7569
-4.4500
1.6930

1.1293
0.4568
0.6725

0.7261
-0.8745
1.6006

45.251 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

-9.8573
-15.9069

6.0496

2.8739
-1.3723
4.2462

-2.6911
-4.6127
1.9217

1.1111
0.2516
0.8595

1.0637
-0.6767
1.7405

45.251 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

-9.3793
-16.5077

7.1285

3.1236
-0.5957
3.7193

-2.5446
-4.6319
2.0873

1.3681
-0.6013
1.9694

1.1819
-0.3281
1.5100
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
45.251 291.738 Máx.

Mín.
Dif.

-9.2269
-17.2895

8.0626

3.0727
0.3303
2.7424

-2.4804
-4.5951
2.1148

1.3990
-1.3937
2.7927

1.1559
0.0611
1.0949

45.251 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

-9.4602
-18.1006

8.6404

2.8872
1.1396
1.7475

-2.5776
-4.6042
2.0266

1.1570
-1.9526
3.1097

1.1402
0.4019
0.7383

45.251 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

-9.9332
-18.7071

8.7739

2.7101
1.4714
1.2387

-2.8041
-4.7080
1.9040

0.7484
-2.2438
2.9922

1.1364
0.6532
0.4832

45.251 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

-10.5427
-19.2006

8.6579

2.7474
1.0238
1.7237

-2.9509
-4.9420
1.9911

0.2684
-2.3518
2.6202

1.2581
0.5622
0.6959

45.251 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

-11.1544
-19.6404

8.4860

2.7927
0.8220
1.9706

-3.0125
-5.2495
2.2370

-0.2122
-2.6164
2.4042

1.4040
0.5534
0.8506

45.251 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

-11.8021
-20.2224

8.4203

2.8948
0.8152
2.0796

-3.1237
-5.5422
2.4185

-0.6832
-2.9175
2.2343

1.5797
0.6091
0.9706

45.251 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

-12.5083
-21.0389

8.5306

3.0515
0.9220
2.1295

-3.2574
-5.8028
2.5454

-1.1537
-3.3358
2.1822

1.7763
0.6968
1.0794

45.251 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

-13.4521
-22.3380

8.8858

3.1702
1.0431
2.1271

-3.3754
-6.0018
2.6264

-1.6602
-3.8577
2.1975

1.9714
0.7898
1.1816

45.251 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

-14.7613
-24.3248

9.5635

2.7833
0.9021
1.8813

-3.3969
-6.0412
2.6443

-2.2307
-4.5117
2.2810

2.1011
0.8420
1.2590

45.251 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

-15.8790
-26.5909
10.7119

0.7825
-0.1995
0.9820

-3.2164
-5.7657
2.5492

-2.7904
-5.1451
2.3547

2.0077
0.7855
1.2222

45.251 294.011 Máx.
Mín.
Dif.

-15.8790
-26.5909
10.7119

-0.3253
-1.4222
1.0969

-3.2164
-5.7657
2.5492

-2.8176
-5.0469
2.2293

1.8995
0.7287
1.1708

45.251 294.311 Máx.
Mín.
Dif.

-4.1367
-7.2202
3.0835

-3.2353
-5.9050
2.6696

-0.6865
-1.2398
0.5533

-2.7472
-4.8848
2.1376

0.1475
-0.0015
0.1490

45.251 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

-4.1367
-7.2202
3.0835

-3.1094
-5.6164
2.5070

-0.6865
-1.2398
0.5533

-1.7449
-3.0625
1.3176

-0.0709
-0.1771
0.1061

45.251 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

-3.2304
-5.6379
2.4075

-2.5828
-4.5948
2.0119

-0.7675
-1.3627
0.5952

-0.9394
-1.6662
0.7268

-0.2307
-0.4134
0.1827

45.251 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

-2.7878
-4.8784
2.0906

-1.7588
-3.1065
1.3477

-0.8237
-1.4437
0.6200

-0.3554
-0.6458
0.2904

-0.2799
-0.4856
0.2057

45.251 295.109 Máx.
Mín.
Dif.

-2.7874
-4.8784
2.0910

-1.3268
-2.3540
1.0272

-0.8237
-1.4437
0.6200

-0.0203
-0.0428
0.0225

-0.2908
-0.5018
0.2110

45.501 290.013 Máx.
Mín.
Dif.

-8.0347
-14.8423

6.8076

0.4772
-0.4696
0.9469

0.4517
0.1644
0.2874

0.1457
-0.0065
0.1522

-0.1806
-0.4142
0.2336

45.501 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

-8.0346
-14.8423

6.8077

0.2356
-0.2566
0.4922

0.4517
0.1644
0.2874

0.4422
-0.2062
0.6485

-0.1143
-0.4592
0.3449
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
45.501 290.488 Máx.

Mín.
Dif.

-8.0454
-14.7542

6.7088

0.2612
-0.2612
0.5224

0.2123
0.0450
0.1673

0.6933
-0.2146
0.9079

0.0985
-0.5879
0.6864

45.501 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

-8.1428
-14.5827

6.4399

0.8755
-0.6566
1.5321

0.0522
-0.1646
0.2168

0.7191
0.0019
0.7172

0.4030
-0.7082
1.1112

45.501 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

-8.4005
-14.3824

5.9819

1.4893
-0.8137
2.3030

-0.1597
-0.3094
0.1496

0.6032
0.3519
0.2513

0.7333
-0.7067
1.4400

45.501 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

-8.8386
-14.2765

5.4378

1.9541
-0.6653
2.6194

-0.1387
-0.4411
0.3024

0.6997
-0.0142
0.7139

0.9870
-0.5517
1.5387

45.501 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

-8.6275
-14.5834

5.9559

2.1622
-0.2659
2.4281

-0.0049
-0.5043
0.4994

0.9183
-0.6326
1.5509

1.1047
-0.2808
1.3855

45.501 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

-8.4995
-15.0592

6.5597

2.2980
0.2638
2.0342

0.0908
-0.5236
0.6144

0.9421
-1.2419
2.1840

1.1470
0.0411
1.1059

45.501 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

-8.5887
-15.6136

7.0249

2.3050
0.7903
1.5146

0.0916
-0.4730
0.5646

0.7725
-1.7373
2.5098

1.2021
0.3513
0.8508

45.501 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

-8.8672
-16.1676

7.3004

2.2388
1.2198
1.0190

-0.0041
-0.4115
0.4074

0.4570
-2.0778
2.5348

1.2644
0.6129
0.6515

45.501 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

-9.2856
-16.7028

7.4172

2.2629
1.0659
1.1970

-0.1531
-0.4294
0.2763

0.0559
-2.3916
2.4475

1.3648
0.7242
0.6407

45.501 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

-9.7923
-17.2485

7.4562

2.2778
0.8338
1.4440

-0.2585
-0.5052
0.2467

-0.3848
-2.7464
2.3616

1.5267
0.6978
0.8289

45.501 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

-10.3696
-17.8839

7.5143

2.2459
0.6930
1.5530

-0.2296
-0.6063
0.3767

-0.8385
-3.1302
2.2917

1.6929
0.7199
0.9730

45.501 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

-11.0339
-18.6968

7.6629

2.1252
0.5874
1.5378

-0.1956
-0.6474
0.4518

-1.2994
-3.5636
2.2642

1.8506
0.7664
1.0842

45.501 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

-11.8218
-19.7611

7.9393

1.7788
0.4020
1.3768

-0.1195
-0.5925
0.4730

-1.7652
-4.0253
2.2601

1.9627
0.8040
1.1587

45.501 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

-12.6730
-20.9748

8.3018

0.9372
-0.0443
0.9815

0.0379
-0.4166
0.4545

-2.2003
-4.4550
2.2547

1.9595
0.7869
1.1726

45.501 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

-13.1290
-21.7328

8.6038

-0.2631
-1.2932
1.0301

0.2728
-0.2475
0.5203

-2.4804
-4.6503
2.1699

1.7671
0.6719
1.0952

45.501 294.011 Máx.
Mín.
Dif.

-13.1290
-21.7328

8.6038

-1.0513
-2.5303
1.4790

0.2728
-0.2475
0.5203

-2.4049
-4.3892
1.9843

1.6450
0.6075
1.0375

45.501 294.311 Máx.
Mín.
Dif.

-3.5472
-6.1119
2.5647

-2.6152
-4.8730
2.2579

0.0718
-0.0629
0.1346

-2.3244
-4.2101
1.8856

0.1790
0.0204
0.1586

45.501 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

-3.5472
-6.1119
2.5647

-2.4969
-4.6071
2.1102

0.0718
-0.0629
0.1346

-1.5079
-2.6944
1.1865

-0.0251
-0.1156
0.0905
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
45.501 294.738 Máx.

Mín.
Dif.

-2.9951
-5.1418
2.1467

-2.0839
-3.7875
1.7036

-0.0202
-0.1581
0.1379

-0.8550
-1.5155
0.6605

-0.1750
-0.3277
0.1527

45.501 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

-2.6991
-4.6499
1.9508

-1.4811
-2.6687
1.1875

-0.1048
-0.2823
0.1775

-0.3447
-0.6122
0.2675

-0.2317
-0.4131
0.1814

45.501 295.109 Máx.
Mín.
Dif.

-2.6997
-4.6499
1.9502

-1.1732
-2.1035
0.9303

-0.1049
-0.2823
0.1774

-0.0274
-0.0514
0.0241

-0.2442
-0.4317
0.1875

45.751 290.013 Máx.
Mín.
Dif.

-6.9813
-12.4561

5.4748

0.2505
-0.1773
0.4278

3.7904
2.3354
1.4551

0.1289
0.0237
0.1053

0.0512
-0.4197
0.4710

45.751 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

-6.9810
-12.4561

5.4751

0.1632
-0.0135
0.1766

3.7904
2.3354
1.4551

0.2720
-0.0735
0.3455

0.1071
-0.4593
0.5664

45.751 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

-7.0663
-12.4034

5.3370

0.3727
-0.1101
0.4828

3.6321
2.1736
1.4585

0.3983
-0.0635
0.4618

0.2691
-0.5410
0.8101

45.751 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

-7.1860
-12.3631

5.1771

0.7752
-0.2737
1.0489

3.4576
2.0442
1.4134

0.3654
0.0595
0.3059

0.4910
-0.5940
1.0851

45.751 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

-7.3800
-12.3249

4.9449

1.1440
-0.3341
1.4781

3.2983
2.0200
1.2783

0.3034
0.1411
0.1623

0.7249
-0.5678
1.2927

45.751 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

-7.6484
-12.3222

4.6738

1.4255
-0.2500
1.6755

3.2541
1.9235
1.3306

0.4513
-0.2328
0.6841

0.9126
-0.4401
1.3526

45.751 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

-7.5490
-12.5357

4.9867

1.6305
-0.0323
1.6628

3.3059
1.8223
1.4836

0.5684
-0.7018
1.2702

1.0179
-0.2279
1.2459

45.751 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

-7.4787
-12.8612

5.3825

1.7838
0.2737
1.5101

3.3952
1.7961
1.5991

0.5610
-1.1865
1.7476

1.0942
0.0323
1.0619

45.751 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

-7.5305
-13.2668

5.7363

1.8408
0.6032
1.2376

3.4802
1.8401
1.6401

0.4182
-1.6206
2.0388

1.1820
0.2996
0.8824

45.751 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

-7.7126
-13.7271

6.0145

1.8277
0.8959
0.9318

3.5382
1.9315
1.6067

0.1587
-2.0206
2.1793

1.2788
0.5436
0.7351

45.751 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

-8.0117
-14.2219

6.2102

1.7827
0.9586
0.8241

3.5732
2.0455
1.5278

-0.1834
-2.4562
2.2728

1.3667
0.7501
0.6166

45.751 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

-8.4065
-14.7554

6.3489

1.7390
0.7303
1.0087

3.6083
2.1672
1.4411

-0.5746
-2.8583
2.2836

1.5085
0.7668
0.7417

45.751 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

-8.8779
-15.3517

6.4739

1.5873
0.5146
1.0727

3.6874
2.2563
1.4311

-0.9891
-3.2830
2.2939

1.6487
0.7603
0.8885

45.751 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

-9.4106
-16.0360

6.6254

1.2962
0.2758
1.0204

3.8586
2.2707
1.5879

-1.4030
-3.6877
2.2847

1.7550
0.7645
0.9905

45.751 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

-9.9736
-16.7861

6.8125

0.7871
-0.0554
0.8424

4.1077
2.3406
1.7671

-1.7889
-4.0458
2.2569

1.7942
0.7525
1.0417
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
45.751 293.738 Máx.

Mín.
Dif.

-10.4731
-17.4637

6.9906

0.2128
-0.5739
0.7867

4.4323
2.4609
1.9714

-2.0927
-4.2775
2.1848

1.7240
0.6939
1.0301

45.751 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

-10.6991
-17.7207

7.0216

-0.7138
-1.9542
1.2405

4.7697
2.5931
2.1766

-2.2261
-4.2430
2.0168

1.5307
0.5777
0.9529

45.751 294.011 Máx.
Mín.
Dif.

-10.6991
-17.7207

7.0216

-1.2981
-2.8855
1.5874

4.7697
2.5931
2.1766

-2.1123
-3.9207
1.8084

1.4323
0.5257
0.9066

45.751 294.311 Máx.
Mín.
Dif.

-2.9508
-5.0275
2.0767

-2.3293
-4.3856
2.0562

1.0654
0.5572
0.5082

-2.0328
-3.7422
1.7094

0.1968
0.0386
0.1582

45.751 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

-2.9508
-5.0275
2.0767

-2.1839
-4.0818
1.8979

1.0654
0.5572
0.5082

-1.3098
-2.3837
1.0739

0.0161
-0.0686
0.0847

45.751 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

-2.6023
-4.4102
1.8079

-1.7779
-3.2860
1.5081

0.9476
0.4836
0.4640

-0.7513
-1.3569
0.6056

-0.1140
-0.2290
0.1149

45.751 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

-2.4280
-4.1278
1.6998

-1.2721
-2.3341
1.0620

0.8136
0.4042
0.4094

-0.3116
-0.5598
0.2482

-0.1708
-0.3158
0.1450

45.751 295.109 Máx.
Mín.
Dif.

-2.4271
-4.1278
1.7007

-1.0267
-1.8743
0.8476

0.8136
0.4038
0.4098

-0.0286
-0.0502
0.0216

-0.1829
-0.3348
0.1519

46.001 290.014 Máx.
Mín.
Dif.

-5.8295
-10.1723

4.3429

0.2271
0.0215
0.2056

6.6203
4.1079
2.5124

0.1116
0.0398
0.0718

0.2168
-0.4466
0.6634

46.001 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

-5.8295
-10.1723

4.3429

0.2577
0.0935
0.1642

6.6203
4.1079
2.5124

0.1460
-0.0170
0.1630

0.2628
-0.4685
0.7313

46.001 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

-5.9351
-10.1456

4.2104

0.4508
-0.0085
0.4593

6.5132
3.9721
2.5411

0.1896
-0.0072
0.1967

0.3821
-0.5010
0.8831

46.001 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

-6.0377
-10.1453

4.1076

0.7003
-0.0641
0.7643

6.4006
3.8986
2.5020

0.1361
0.0362
0.0999

0.5393
-0.5100
1.0493

46.001 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

-6.1799
-10.1643

3.9843

0.9378
-0.0713
1.0092

6.3072
3.9003
2.4069

0.1634
-0.0938
0.2572

0.7040
-0.4676
1.1716

46.001 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

-6.3452
-10.2083

3.8631

1.1499
-0.0111
1.1610

6.3008
3.8440
2.4568

0.2541
-0.4009
0.6551

0.8408
-0.3581
1.1989

46.001 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

-6.3000
-10.3866

4.0866

1.3190
0.1164
1.2025

6.3723
3.7775
2.5948

0.2939
-0.7788
1.0727

0.9276
-0.1890
1.1166

46.001 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

-6.2771
-10.6304

4.3533

1.4252
0.2947
1.1305

6.4871
3.7683
2.7188

0.2503
-1.1806
1.4309

1.0092
0.0198
0.9894

46.001 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

-6.3243
-10.9406

4.6163

1.4760
0.4922
0.9838

6.6221
3.8202
2.8018

0.1113
-1.6300
1.7414

1.1032
0.2421
0.8611

46.001 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

-6.4563
-11.3108

4.8545

1.4545
0.6720
0.7825

6.7621
3.9243
2.8378

-0.1170
-2.0900
1.9730

1.2050
0.4549
0.7501
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
46.001 292.488 Máx.

Mín.
Dif.

-6.6700
-11.7298

5.0597

1.3511
0.7811
0.5700

6.9058
4.0654
2.8404

-0.4070
-2.5237
2.1167

1.2933
0.6426
0.6507

46.001 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

-6.9694
-12.1900

5.2206

1.2407
0.5703
0.6704

7.0646
4.2360
2.8286

-0.7568
-2.9668
2.2100

1.3809
0.7655
0.6154

46.001 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

-7.3240
-12.6873

5.3633

1.0029
0.3214
0.6814

7.2559
4.4281
2.8278

-1.1186
-3.3743
2.2557

1.4897
0.7388
0.7509

46.001 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

-7.7118
-13.2082

5.4964

0.6400
0.0257
0.6143

7.5203
4.5648
2.9555

-1.4708
-3.7275
2.2566

1.5529
0.7128
0.8401

46.001 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

-8.0883
-13.7085

5.6202

0.2811
-0.3588
0.6399

7.8513
4.6724
3.1788

-1.7744
-3.9866
2.2123

1.5491
0.6707
0.8784

46.001 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

-8.3892
-14.0984

5.7093

-0.1970
-1.0348
0.8378

8.2068
4.7994
3.4074

-1.9817
-4.0840
2.1023

1.4610
0.5977
0.8633

46.001 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

-8.5105
-14.2047

5.6942

-0.9413
-2.2605
1.3192

8.5356
4.9159
3.6196

-2.0366
-3.9344
1.8978

1.2991
0.4962
0.8029

46.001 294.011 Máx.
Mín.
Dif.

-8.5105
-14.2047

5.6942

-1.4114
-3.0257
1.6143

8.5356
4.9159
3.6196

-1.9069
-3.5888
1.6819

1.2260
0.4571
0.7689

46.001 294.311 Máx.
Mín.
Dif.

-2.3877
-4.0238
1.6361

-2.1973
-4.1493
1.9520

1.9055
1.0692
0.8363

-1.8309
-3.4154
1.5846

0.1964
0.0495
0.1469

46.001 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

-2.3877
-4.0238
1.6361

-2.0267
-3.8092
1.7825

1.9055
1.0692
0.8363

-1.1560
-2.1405
0.9845

0.0421
-0.0351
0.0772

46.001 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

-2.1548
-3.6095
1.4546

-1.6003
-2.9897
1.3894

1.8234
1.0120
0.8114

-0.6582
-1.2125
0.5543

-0.0635
-0.1476
0.0840

46.001 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

-2.0556
-3.4546
1.3990

-1.1266
-2.0997
0.9731

1.7147
0.9421
0.7725

-0.2731
-0.5016
0.2285

-0.1134
-0.2211
0.1076

46.001 295.109 Máx.
Mín.
Dif.

-2.0556
-3.4546
1.3990

-0.9087
-1.6891
0.7805

1.7147
0.9421
0.7725

-0.0238
-0.0428
0.0191

-0.1243
-0.2380
0.1137

46.251 290.014 Máx.
Mín.
Dif.

-4.5933
-7.9144
3.3212

0.3045
0.1384
0.1661

8.9132
5.5038
3.4095

0.0970
0.0473
0.0497

0.3269
-0.4455
0.7724

46.251 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

-4.5933
-7.9144
3.3212

0.3608
0.1109
0.2499

8.9132
5.5038
3.4095

0.0583
-0.0007
0.0590

0.3635
-0.4582
0.8217

46.251 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

-4.6973
-7.9034
3.2061

0.5049
0.0665
0.4384

8.8387
5.4232
3.4155

0.0454
-0.0230
0.0683

0.4485
-0.4652
0.9136

46.251 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

-4.7797
-7.9158
3.1361

0.6838
0.0596
0.6241

8.7728
5.3898
3.3830

0.0354
-0.1037
0.1390

0.5572
-0.4510
1.0082

46.251 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

-4.8830
-7.9507
3.0677

0.8514
0.0769
0.7745

8.7308
5.4121
3.3187

0.0713
-0.2837
0.3549

0.6709
-0.4015
1.0724
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
46.251 291.238 Máx.

Mín.
Dif.

-4.9799
-8.0182
3.0383

0.9944
0.1245
0.8699

8.7598
5.3926
3.3672

0.0942
-0.5526
0.6468

0.7679
-0.3076
1.0755

46.251 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

-4.9594
-8.1631
3.2037

1.1032
0.2041
0.8992

8.8569
5.3612
3.4957

0.0766
-0.8994
0.9759

0.8329
-0.1716
1.0045

46.251 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

-4.9641
-8.3520
3.3879

1.1717
0.3071
0.8646

9.0000
5.3757
3.6243

0.0008
-1.2998
1.3006

0.8964
-0.0056
0.9020

46.251 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

-5.0102
-8.5910
3.5808

1.1912
0.4175
0.7738

9.1771
5.4431
3.7339

-0.1435
-1.7294
1.5859

0.9814
0.1741
0.8073

46.251 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

-5.1099
-8.8796
3.7698

1.1398
0.5122
0.6276

9.3784
5.5615
3.8169

-0.3544
-2.1721
1.8177

1.0652
0.3505
0.7147

46.251 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

-5.2678
-9.2111
3.9434

1.0049
0.5659
0.4390

9.6008
5.7236
3.8772

-0.6194
-2.6205
2.0011

1.1407
0.5098
0.6309

46.251 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

-5.4788
-9.5746
4.0957

0.8232
0.4038
0.4194

9.8473
5.9213
3.9260

-0.9187
-3.0429
2.1243

1.1985
0.6416
0.5569

46.251 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

-5.7283
-9.9546
4.2263

0.5449
0.1480
0.3969

10.1235
6.1473
3.9762

-1.2273
-3.4179
2.1906

1.2558
0.6699
0.5858

46.251 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

-5.9923
-10.3275

4.3352

0.2587
-0.1654
0.4241

10.4337
6.3793
4.0544

-1.5168
-3.7168
2.2000

1.2899
0.6275
0.6624

46.251 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

-6.2372
-10.6570

4.4197

-0.0475
-0.6325
0.5850

10.8052
6.5179
4.2873

-1.7511
-3.8993
2.1482

1.2681
0.5730
0.6951

46.251 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

-6.4257
-10.8947

4.4690

-0.4489
-1.3565
0.9076

11.1742
6.6498
4.5245

-1.8916
-3.9137
2.0221

1.1869
0.5011
0.6858

46.251 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

-6.5022
-10.9464

4.4442

-1.0742
-2.4191
1.3449

11.5059
6.7632
4.7427

-1.9020
-3.7078
1.8058

1.0629
0.4183
0.6446

46.251 294.012 Máx.
Mín.
Dif.

-6.5022
-10.9464

4.4442

-1.4779
-3.0924
1.6145

11.5059
6.7632
4.7427

-1.7652
-3.3552
1.5900

1.0110
0.3899
0.6211

46.251 294.312 Máx.
Mín.
Dif.

-1.8540
-3.0887
1.2347

-2.1402
-4.0347
1.8945

2.5713
1.4790
1.0923

-1.6924
-3.1881
1.4957

0.1790
0.0525
0.1266

46.251 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

-1.8540
-3.0887
1.2347

-1.9500
-3.6675
1.7175

2.5713
1.4790
1.0923

-1.0420
-1.9586
0.9166

0.0596
-0.0119
0.0715

46.251 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

-1.6900
-2.8049
1.1149

-1.4996
-2.8172
1.3176

2.5211
1.4375
1.0836

-0.5828
-1.0942
0.5114

-0.0277
-0.0861
0.0584

46.251 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

-1.6368
-2.7206
1.0838

-1.0283
-1.9389
0.9105

2.4419
1.3806
1.0612

-0.2380
-0.4476
0.2096

-0.0674
-0.1434
0.0760

46.251 295.109 Máx.
Mín.
Dif.

-1.6368
-2.7206
1.0838

-0.8178
-1.5436
0.7257

2.4419
1.3806
1.0612

-0.0174
-0.0336
0.0162

-0.0761
-0.1561
0.0800
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
46.501 290.014 Máx.

Mín.
Dif.

-3.2924
-5.6562
2.3637

0.3968
0.1609
0.2359

10.6425
6.5581
4.0843

0.0854
0.0498
0.0356

0.3944
-0.4316
0.8260

46.501 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

-3.2924
-5.6562
2.3637

0.4358
0.1395
0.2963

10.6425
6.5575
4.0850

0.0054
-0.0294
0.0348

0.4233
-0.4407
0.8641

46.501 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

-3.3880
-5.6519
2.2640

0.5418
0.1236
0.4182

10.5966
6.5170
4.0796

-0.0044
-0.1088
0.1045

0.4809
-0.4354
0.9163

46.501 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

-3.4523
-5.6672
2.2149

0.6714
0.1376
0.5338

10.5663
6.5120
4.0543

-0.0073
-0.2458
0.2385

0.5526
-0.4117
0.9643

46.501 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

-3.5280
-5.7022
2.1742

0.7887
0.1637
0.6250

10.5634
6.5500
4.0133

-0.0140
-0.4469
0.4329

0.6268
-0.3627
0.9895

46.501 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

-3.5677
-5.7736
2.2058

0.8867
0.2025
0.6842

10.6199
6.5670
4.0529

-0.0380
-0.7138
0.6758

0.6902
-0.2837
0.9739

46.501 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

-3.5668
-5.8864
2.3196

0.9577
0.2531
0.7046

10.7418
6.5655
4.1763

-0.0948
-1.0423
0.9475

0.7328
-0.1759
0.9087

46.501 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

-3.5817
-6.0296
2.4479

0.9912
0.3101
0.6810

10.9111
6.6030
4.3081

-0.1958
-1.4218
1.2260

0.7599
-0.0464
0.8063

46.501 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

-3.6213
-6.2077
2.5864

0.9738
0.3636
0.6103

11.1217
6.6869
4.4348

-0.3474
-1.8367
1.4893

0.8245
0.0942
0.7303

46.501 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

-3.6934
-6.4211
2.7277

0.8912
0.3985
0.4927

11.3674
6.8182
4.5492

-0.5480
-2.2677
1.7197

0.8778
0.2340
0.6438

46.501 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

-3.8016
-6.6650
2.8634

0.7293
0.3969
0.3323

11.6437
6.9933
4.6504

-0.7880
-2.6931
1.9051

0.9327
0.3617
0.5710

46.501 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

-3.9430
-6.9290
2.9861

0.5023
0.2588
0.2435

11.9483
7.2057
4.7427

-1.0506
-3.0894
2.0388

0.9692
0.4679
0.5013

46.501 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

-4.1073
-7.1976
3.0904

0.2169
0.0097
0.2071

12.2784
7.4468
4.8316

-1.3143
-3.4300
2.1157

0.9838
0.5451
0.4387

46.501 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

-4.2766
-7.4502
3.1736

0.0143
-0.3402
0.3545

12.6275
7.7063
4.9212

-1.5508
-3.6833
2.1326

0.9935
0.5187
0.4748

46.501 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

-4.4317
-7.6633
3.2316

-0.2655
-0.9013
0.6358

13.0064
7.8973
5.1091

-1.7328
-3.8125
2.0796

0.9688
0.4638
0.5050

46.501 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

-4.5507
-7.8121
3.2613

-0.6096
-1.5458
0.9362

13.3840
8.0364
5.3477

-1.8278
-3.7782
1.9504

0.9049
0.4011
0.5038

46.501 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

-4.6022
-7.8412
3.2389

-1.1570
-2.4970
1.3400

13.7233
8.1537
5.5696

-1.8111
-3.5460
1.7349

0.8169
0.3374
0.4795

46.501 294.012 Máx.
Mín.
Dif.

-4.6022
-7.8412
3.2389

-1.5186
-3.1088
1.5902

13.7233
8.1537
5.5696

-1.6710
-3.1954
1.5244

0.7820
0.3173
0.4647
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
46.501 294.312 Máx.

Mín.
Dif.

-1.3222
-2.2128
0.8906

-2.1216
-3.9847
1.8631

3.0698
1.7895
1.2803

-1.6012
-3.0342
1.4330

0.1477
0.0490
0.0987

46.501 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

-1.3222
-2.2128
0.8906

-1.9164
-3.5962
1.6799

3.0698
1.7895
1.2803

-0.9620
-1.8285
0.8665

0.0631
0.0025
0.0605

46.501 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

-1.2067
-2.0228
0.8161

-1.4435
-2.7165
1.2730

3.0449
1.7606
1.2843

-0.5267
-1.0051
0.4784

-0.0051
-0.0461
0.0410

46.501 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

-1.1823
-1.9763
0.7941

-0.9656
-1.8345
0.8688

2.9921
1.7168
1.2753

-0.2105
-0.4047
0.1942

-0.0349
-0.0849
0.0500

46.501 295.109 Máx.
Mín.
Dif.

-1.1823
-1.9763
0.7941

-0.7555
-1.4437
0.6883

2.9921
1.7168
1.2753

-0.0115
-0.0246
0.0131

-0.0412
-0.0942
0.0531

46.751 290.014 Máx.
Mín.
Dif.

-1.9452
-3.3888
1.4436

0.4621
0.1835
0.2786

11.8000
7.2623
4.5378

0.0767
0.0495
0.0273

0.4314
-0.4140
0.8454

46.751 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

-1.9455
-3.3888
1.4433

0.4866
0.1705
0.3161

11.8000
7.2622
4.5378

-0.0054
-0.0726
0.0672

0.4534
-0.4217
0.8750

46.751 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

-2.0305
-3.3853
1.3548

0.5626
0.1670
0.3956

11.7773
7.2475
4.5298

-0.0263
-0.1854
0.1591

0.4897
-0.4128
0.9025

46.751 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

-2.0808
-3.3992
1.3184

0.6611
0.1891
0.4720

11.7736
7.2616
4.5120

-0.0517
-0.3462
0.2945

0.5320
-0.3878
0.9198

46.751 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

-2.1308
-3.4281
1.2973

0.7477
0.2168
0.5309

11.7990
7.3107
4.4882

-0.0879
-0.5610
0.4732

0.5741
-0.3446
0.9187

46.751 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

-2.1394
-3.4914
1.3520

0.8157
0.2483
0.5674

11.8731
7.3648
4.5083

-0.1431
-0.8315
0.6884

0.6080
-0.2814
0.8894

46.751 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

-2.1431
-3.5729
1.4298

0.8569
0.2807
0.5762

12.0146
7.3858
4.6288

-0.2270
-1.1545
0.9275

0.6274
-0.1987
0.8261

46.751 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

-2.1561
-3.6732
1.5171

0.8614
0.3094
0.5520

12.2043
7.4417
4.7626

-0.3461
-1.5217
1.1756

0.6299
-0.1012
0.7311

46.751 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

-2.1827
-3.7946
1.6119

0.8171
0.3266
0.4904

12.4390
7.5387
4.9002

-0.5038
-1.9202
1.4164

0.6427
0.0041
0.6386

46.751 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

-2.2273
-3.9373
1.7100

0.7107
0.3220
0.3887

12.7142
7.6791
5.0350

-0.6977
-2.3325
1.6348

0.6676
0.1090
0.5586

46.751 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

-2.2923
-4.0979
1.8056

0.5296
0.2830
0.2466

13.0249
7.8610
5.1639

-0.9193
-2.7375
1.8182

0.6881
0.2053
0.4828

46.751 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

-2.3759
-4.2688
1.8929

0.2788
0.1503
0.1285

13.3654
8.0789
5.2865

-1.1537
-3.1105
1.9567

0.7038
0.2860
0.4178

46.751 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

-2.4727
-4.4389
1.9661

0.0559
-0.0974
0.1533

13.7280
8.3243
5.4037

-1.3826
-3.4231
2.0406

0.7029
0.3455
0.3574
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
46.751 293.238 Máx.

Mín.
Dif.

-2.5720
-4.5946
2.0226

-0.1459
-0.5387
0.3928

14.1019
8.5861
5.5158

-1.5809
-3.6441
2.0633

0.6833
0.3769
0.3064

46.751 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

-2.6626
-4.7228
2.0602

-0.4049
-1.0652
0.6603

14.4805
8.8263
5.6542

-1.7240
-3.7403
2.0163

0.6592
0.3445
0.3147

46.751 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

-2.7340
-4.8110
2.0770

-0.7115
-1.6545
0.9430

14.8649
8.9745
5.8904

-1.7888
-3.6800
1.8912

0.6159
0.2953
0.3206

46.751 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

-2.7680
-4.8287
2.0606

-1.2125
-2.5424
1.3299

15.2133
9.0997
6.1136

-1.7551
-3.4383
1.6831

0.5603
0.2500
0.3103

46.751 294.012 Máx.
Mín.
Dif.

-2.7680
-4.8287
2.0606

-1.5502
-3.1227
1.5726

15.2133
9.0997
6.1135

-1.6125
-3.0910
1.4784

0.5391
0.2366
0.3025

46.751 294.312 Máx.
Mín.
Dif.

-0.8023
-1.3749
0.5727

-2.1183
-3.9600
1.8416

3.4060
2.0021
1.4039

-1.5445
-2.9348
1.3903

0.1059
0.0398
0.0661

46.751 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

-0.8023
-1.3749
0.5727

-1.9032
-3.5592
1.6560

3.4060
2.0021
1.4039

-0.9102
-1.7428
0.8325

0.0527
0.0096
0.0431

46.751 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

-0.7336
-1.2566
0.5230

-1.4142
-2.6600
1.2458

3.3985
1.9821
1.4164

-0.4889
-0.9444
0.4555

0.0059
-0.0215
0.0274

46.751 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

-0.7227
-1.2327
0.5100

-0.9270
-1.7680
0.8410

3.3650
1.9479
1.4171

-0.1911
-0.3740
0.1829

-0.0134
-0.0416
0.0282

46.751 295.109 Máx.
Mín.
Dif.

-0.7227
-1.2327
0.5100

-0.7138
-1.3744
0.6606

3.3650
1.9479
1.4171

-0.0071
-0.0180
0.0109

-0.0173
-0.0476
0.0302

47.001 290.014 Máx.
Mín.
Dif.

-0.5667
-1.1111
0.5444

0.5009
0.2060
0.2948

12.3803
7.6097
4.7706

0.0720
0.0452
0.0268

0.4488
-0.3973
0.8461

47.001 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

-0.5667
-1.1111
0.5444

0.5150
0.1968
0.3182

12.3803
7.6098
4.7705

-0.0158
-0.1002
0.0844

0.4647
-0.4053
0.8700

47.001 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

-0.6418
-1.1046
0.4629

0.5698
0.1992
0.3706

12.3741
7.6109
4.7632

-0.0488
-0.2333
0.1845

0.4833
-0.3970
0.8803

47.001 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

-0.6816
-1.1155
0.4339

0.6472
0.2240
0.4232

12.3885
7.6362
4.7522

-0.0909
-0.4079
0.3169

0.5011
-0.3755
0.8766

47.001 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

-0.7037
-1.1419
0.4382

0.7142
0.2507
0.4635

12.4326
7.6916
4.7409

-0.1465
-0.6297
0.4831

0.5160
-0.3419
0.8580

47.001 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

-0.7007
-1.1855
0.4848

0.7641
0.2770
0.4870

12.5149
7.7792
4.7358

-0.2229
-0.9007
0.6778

0.5223
-0.2942
0.8165

47.001 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

-0.7007
-1.2363
0.5356

0.7882
0.2986
0.4896

12.6675
7.8197
4.8478

-0.3243
-1.2187
0.8943

0.5182
-0.2348
0.7530

47.001 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

-0.7042
-1.2947
0.5905

0.7765
0.3107
0.4657

12.8695
7.8873
4.9822

-0.4553
-1.5767
1.1214

0.5020
-0.1661
0.6681
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
47.001 291.988 Máx.

Mín.
Dif.

-0.7129
-1.3616
0.6487

0.7171
0.3069
0.4103

13.1180
7.9919
5.1261

-0.6168
-1.9631
1.3463

0.4748
-0.0927
0.5676

47.001 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

-0.7293
-1.4369
0.7076

0.5980
0.2788
0.3192

13.4095
8.1361
5.2735

-0.8059
-2.3618
1.5559

0.4438
-0.0201
0.4640

47.001 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

-0.7548
-1.5190
0.7641

0.4076
0.2173
0.1903

13.7389
8.3188
5.4200

-1.0147
-2.7522
1.7375

0.4346
0.0465
0.3881

47.001 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

-0.7894
-1.6041
0.8147

0.1479
0.0843
0.0636

14.0987
8.5356
5.5631

-1.2294
-3.1093
1.8799

0.4181
0.1025
0.3156

47.001 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

-0.8313
-1.6867
0.8554

-0.0373
-0.2149
0.1776

14.4792
8.7789
5.7003

-1.4344
-3.4049
1.9706

0.4037
0.1450
0.2588

47.001 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

-0.8756
-1.7605
0.8849

-0.2383
-0.6474
0.4091

14.8676
9.0378
5.8298

-1.6070
-3.6083
2.0013

0.3823
0.1722
0.2101

47.001 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

-0.9171
-1.8200
0.9029

-0.4852
-1.1501
0.6649

15.2486
9.2988
5.9498

-1.7251
-3.6887
1.9636

0.3538
0.1844
0.1695

47.001 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

-0.9523
-1.8596
0.9073

-0.7714
-1.7071
0.9357

15.6328
9.4734
6.1594

-1.7720
-3.6181
1.8462

0.3231
0.1730
0.1501

47.001 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

-0.9699
-1.8631
0.8932

-1.2464
-2.5614
1.3150

15.9885
9.6067
6.3818

-1.7269
-3.3759
1.6490

0.2948
0.1539
0.1409

47.001 294.012 Máx.
Mín.
Dif.

-0.9700
-1.8631
0.8931

-1.5715
-3.1260
1.5545

15.9885
9.6068
6.3817

-1.5824
-3.0324
1.4500

0.2860
0.1482
0.1378

47.001 294.312 Máx.
Mín.
Dif.

-0.2981
-0.5559
0.2578

-2.1210
-3.9480
1.8271

3.5822
2.1174
1.4648

-1.5154
-2.8801
1.3647

0.0570
0.0265
0.0305

47.001 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

-0.2981
-0.5559
0.2577

-1.9001
-3.5410
1.6409

3.5822
2.1174
1.4648

-0.8826
-1.6954
0.8127

0.0333
0.0119
0.0214

47.001 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

-0.2709
-0.5021
0.2312

-1.4012
-2.6311
1.2299

3.5846
2.1026
1.4820

-0.4683
-0.9104
0.4421

0.0094
-0.0028
0.0122

47.001 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

-0.2681
-0.4924
0.2243

-0.9080
-1.7341
0.8261

3.5627
2.0743
1.4884

-0.1803
-0.3570
0.1767

0.0007
-0.0105
0.0112

47.001 295.108 Máx.
Mín.
Dif.

-0.2681
-0.4924
0.2243

-0.6929
-1.3401
0.6472

3.5627
2.0743
1.4884

-0.0044
-0.0139
0.0095

-0.0012
-0.0123
0.0111

47.251 290.015 Máx.
Mín.
Dif.

1.2311
0.6598
0.5713

0.5156
0.2245
0.2912

12.3794
7.5964
4.7829

0.0693
0.0429
0.0264

0.4550
-0.3829
0.8379

47.251 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

1.2311
0.6598
0.5713

0.5226
0.2169
0.3057

12.3794
7.5965
4.7829

-0.0249
-0.1127
0.0877

0.4656
-0.3922
0.8578

47.251 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

1.2025
0.7157
0.4867

0.5635
0.2218
0.3418

12.3829
7.6047
4.7782

-0.0674
-0.2542
0.1868

0.4686
-0.3869
0.8555
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
47.251 290.738 Máx.

Mín.
Dif.

1.1797
0.7254
0.4543

0.6289
0.2476
0.3813

12.4072
7.6344
4.7728

-0.1210
-0.4329
0.3119

0.4649
-0.3714
0.8363

47.251 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

1.1664
0.7033
0.4631

0.6866
0.2738
0.4128

12.4611
7.6918
4.7693

-0.1897
-0.6549
0.4652

0.4545
-0.3479
0.8024

47.251 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

1.1544
0.6741
0.4804

0.7295
0.2974
0.4321

12.5521
7.7793
4.7728

-0.2782
-0.9227
0.6445

0.4354
-0.3164
0.7519

47.251 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

1.1447
0.6463
0.4984

0.7486
0.3139
0.4347

12.6962
7.8662
4.8300

-0.3899
-1.2348
0.8449

0.4077
-0.2786
0.6863

47.251 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

1.1386
0.6209
0.5177

0.7332
0.3185
0.4147

12.9015
7.9382
4.9633

-0.5273
-1.5851
1.0578

0.3710
-0.2357
0.6067

47.251 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

1.1359
0.5982
0.5377

0.6716
0.3050
0.3666

13.1532
8.0436
5.1096

-0.6903
-1.9630
1.2727

0.3274
-0.1914
0.5188

47.251 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

1.1361
0.5787
0.5573

0.5516
0.2662
0.2853

13.4487
8.1851
5.2635

-0.8756
-2.3534
1.4778

0.2795
-0.1486
0.4281

47.251 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

1.1381
0.5631
0.5750

0.3623
0.1946
0.1677

13.7832
8.3628
5.4204

-1.0759
-2.7363
1.6604

0.2304
-0.1102
0.3405

47.251 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

1.1411
0.5517
0.5895

0.1044
0.0634
0.0410

14.1493
8.5731
5.5762

-1.2788
-3.0875
1.8087

0.1834
-0.0778
0.2612

47.251 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

1.1445
0.5456
0.5988

-0.0724
-0.2510
0.1785

14.5368
8.8099
5.7269

-1.4704
-3.3789
1.9085

0.1414
-0.0523
0.1937

47.251 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

1.1476
0.5441
0.6034

-0.2738
-0.6754
0.4016

14.9322
9.0631
5.8691

-1.6297
-3.5799
1.9501

0.1067
-0.0332
0.1399

47.251 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

1.1499
0.5465
0.6035

-0.5173
-1.1681
0.6508

15.3200
9.3211
5.9989

-1.7370
-3.6598
1.9228

0.0808
-0.0196
0.1004

47.251 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

1.1519
0.5521
0.5998

-0.7959
-1.7136
0.9177

15.6956
9.5383
6.1573

-1.7738
-3.5913
1.8175

0.0638
-0.0101
0.0739

47.251 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

1.1559
0.5614
0.5946

-1.2616
-2.5509
1.2893

16.0551
9.6786
6.3765

-1.7238
-3.3538
1.6300

0.0552
-0.0030
0.0581

47.251 294.012 Máx.
Mín.
Dif.

1.1559
0.5614
0.5945

-1.5806
-3.1045
1.5239

16.0551
9.6786
6.3765

-1.5776
-3.0154
1.4377

0.0542
0.0000
0.0542

47.251 294.312 Máx.
Mín.
Dif.

0.2775
0.1262
0.1513

-2.1258
-3.9455
1.8197

3.5996
2.1358
1.4638

-1.5105
-2.8653
1.3548

0.0111
-0.0001
0.0112

47.251 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

0.2775
0.1262
0.1513

-1.9027
-3.5361
1.6334

3.5996
2.1358
1.4638

-0.8771
-1.6829
0.8059

0.0129
0.0043
0.0086

47.251 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

0.2662
0.1276
0.1386

-1.4002
-2.6232
1.2230

3.6048
2.1227
1.4822

-0.4638
-0.9019
0.4381

0.0167
0.0084
0.0082
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
47.251 294.988 Máx.

Mín.
Dif.

0.2636
0.1284
0.1352

-0.9042
-1.7242
0.8201

3.5855
2.0956
1.4900

-0.1778
-0.3525
0.1747

0.0191
0.0105
0.0086

47.251 295.108 Máx.
Mín.
Dif.

0.2636
0.1284
0.1352

-0.6876
-1.3288
0.6412

3.5855
2.0956
1.4900

-0.0039
-0.0132
0.0093

0.0195
0.0107
0.0087

47.501 290.015 Máx.
Mín.
Dif.

3.5144
2.1031
1.4114

0.5079
0.2363
0.2716

11.7949
7.2195
4.5755

0.0685
0.0432
0.0253

0.4577
-0.3711
0.8289

47.501 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

3.5144
2.1031
1.4114

0.5097
0.2296
0.2801

11.7949
7.2195
4.5754

-0.0312
-0.1109
0.0797

0.4632
-0.3819
0.8452

47.501 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

3.4913
2.1577
1.3336

0.5427
0.2360
0.3067

11.8013
7.2272
4.5741

-0.0798
-0.2493
0.1695

0.4519
-0.3807
0.8325

47.501 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

3.4763
2.1549
1.3214

0.6045
0.2627
0.3419

11.8282
7.2554
4.5728

-0.1400
-0.4230
0.2830

0.4283
-0.3724
0.8007

47.501 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

3.4710
2.1317
1.3393

0.6627
0.2898
0.3729

11.8838
7.3106
4.5732

-0.2161
-0.6386
0.4225

0.3945
-0.3598
0.7543

47.501 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

3.4737
2.1149
1.3588

0.7098
0.3138
0.3959

11.9747
7.3951
4.5797

-0.3108
-0.8992
0.5884

0.3518
-0.3443
0.6961

47.501 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

3.4884
2.1066
1.3817

0.7358
0.3306
0.4053

12.1062
7.5087
4.5975

-0.4270
-1.2038
0.7769

0.3014
-0.3268
0.6282

47.501 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

3.5176
2.1084
1.4092

0.7294
0.3349
0.3945

12.2996
7.5951
4.7045

-0.5659
-1.5471
0.9811

0.2453
-0.3093
0.5546

47.501 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

3.5624
2.1206
1.4418

0.6781
0.3210
0.3571

12.5435
7.6938
4.8496

-0.7276
-1.9191
1.1915

0.1858
-0.2931
0.4788

47.501 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

3.6222
2.1426
1.4797

0.5696
0.2823
0.2873

12.8306
7.8255
5.0051

-0.9091
-2.3059
1.3968

0.1260
-0.2800
0.4060

47.501 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

3.6952
2.1732
1.5220

0.3923
0.2113
0.1810

13.1573
7.9913
5.1660

-1.1042
-2.6888
1.5846

0.0692
-0.2707
0.3398

47.501 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

3.7776
2.2103
1.5673

0.1405
0.0895
0.0511

13.5177
8.1896
5.3281

-1.3018
-3.0444
1.7426

0.0191
-0.2746
0.2937

47.501 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

3.8634
2.2516
1.6119

-0.0541
-0.2021
0.1480

13.9024
8.4160
5.4864

-1.4898
-3.3449
1.8551

-0.0211
-0.2895
0.2684

47.501 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

3.9453
2.2924
1.6529

-0.2563
-0.6238
0.3675

14.2984
8.6615
5.6369

-1.6476
-3.5590
1.9114

-0.0483
-0.2990
0.2507

47.501 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

4.0154
2.3286
1.6868

-0.5030
-1.1201
0.6171

14.6895
8.9148
5.7747

-1.7552
-3.6540
1.8988

-0.0612
-0.2961
0.2350

47.501 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

4.0668
2.3550
1.7119

-0.7863
-1.6754
0.8891

15.0587
9.1612
5.8975

-1.7915
-3.5998
1.8083

-0.0600
-0.2783
0.2183
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
47.501 293.988 Máx.

Mín.
Dif.

4.0864
2.3606
1.7258

-1.2598
-2.5280
1.2682

15.4170
9.3175
6.0996

-1.7428
-3.3730
1.6302

-0.0498
-0.2496
0.1998

47.501 294.012 Máx.
Mín.
Dif.

4.0864
2.3606
1.7258

-1.5825
-3.0906
1.5081

15.4170
9.3175
6.0996

-1.5954
-3.0373
1.4418

-0.0448
-0.2362
0.1914

47.501 294.312 Máx.
Mín.
Dif.

1.0931
0.6143
0.4788

-2.1289
-3.9426
1.8138

3.4593
2.0576
1.4018

-1.5278
-2.8881
1.3603

-0.0048
-0.0473
0.0425

47.501 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

1.0931
0.6143
0.4788

-1.9081
-3.5387
1.6306

3.4593
2.0576
1.4018

-0.8928
-1.7056
0.8129

0.0116
-0.0145
0.0262

47.501 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

1.0189
0.5817
0.4372

-1.4092
-2.6341
1.2249

3.4597
2.0419
1.4178

-0.4753
-0.9191
0.4438

0.0320
0.0091
0.0229

47.501 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

1.0055
0.5744
0.4311

-0.9159
-1.7414
0.8255

3.4345
2.0118
1.4228

-0.1838
-0.3618
0.1780

0.0482
0.0216
0.0265

47.501 295.108 Máx.
Mín.
Dif.

1.0055
0.5744
0.4311

-0.7007
-1.3493
0.6487

3.4345
2.0118
1.4228

-0.0053
-0.0152
0.0100

0.0517
0.0241
0.0276

47.751 290.015 Máx.
Mín.
Dif.

5.8052
3.5449
2.2603

0.4751
0.2413
0.2337

10.6255
6.4758
4.1497

0.0696
0.0455
0.0241

0.4645
-0.3623
0.8268

47.751 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

5.8052
3.5449
2.2603

0.4741
0.2350
0.2391

10.6255
6.4763
4.1492

-0.0341
-0.0950
0.0609

0.4645
-0.3744
0.8388

47.751 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

5.7823
3.5978
2.1845

0.5050
0.2424
0.2626

10.6286
6.4775
4.1511

-0.0854
-0.2193
0.1339

0.4395
-0.3780
0.8175

47.751 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

5.7710
3.5746
2.1964

0.5714
0.2712
0.3002

10.6520
6.4999
4.1521

-0.1487
-0.3793
0.2306

0.3969
-0.3773
0.7742

47.751 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

5.7690
3.5532
2.2158

0.6404
0.3011
0.3393

10.7028
6.5495
4.1534

-0.2271
-0.5824
0.3553

0.3410
-0.3757
0.7167

47.751 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

5.7839
3.5454
2.2385

0.7031
0.3287
0.3744

10.7861
6.6283
4.1578

-0.3231
-0.8323
0.5091

0.2752
-0.3744
0.6495

47.751 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

5.8211
3.5546
2.2665

0.7480
0.3497
0.3983

10.9057
6.7359
4.1698

-0.4387
-1.1279
0.6892

0.2028
-0.3747
0.5775

47.751 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

5.8842
3.5824
2.3018

0.7626
0.3595
0.4031

11.0675
6.8609
4.2066

-0.5743
-1.4642
0.8898

0.1278
-0.3794
0.5073

47.751 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

5.9747
3.6291
2.3456

0.7341
0.3532
0.3809

11.2921
6.9451
4.3471

-0.7320
-1.8320
1.1000

0.0512
-0.3876
0.4388

47.751 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

6.0928
3.6928
2.4001

0.6496
0.3240
0.3257

11.5578
7.0588
4.4990

-0.9085
-2.2188
1.3103

-0.0218
-0.4387
0.4169

47.751 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

6.2366
3.7709
2.4657

0.4963
0.2642
0.2321

11.8629
7.2050
4.6579

-1.0999
-2.6076
1.5077

-0.0881
-0.4948
0.4066
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
47.751 292.738 Máx.

Mín.
Dif.

6.4010
3.8596
2.5414

0.2622
0.1627
0.0995

12.2042
7.3846
4.8196

-1.2981
-2.9769
1.6788

-0.1438
-0.5541
0.4103

47.751 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

6.5761
3.9529
2.6232

0.0177
-0.0638
0.0815

12.5750
7.5951
4.9798

-1.4899
-3.2996
1.8096

-0.1845
-0.5994
0.4149

47.751 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

6.7471
4.0429
2.7042

-0.1835
-0.4853
0.3018

12.9639
7.8300
5.1339

-1.6575
-3.5429
1.8854

-0.2065
-0.6222
0.4157

47.751 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

6.8967
4.1201
2.7766

-0.4387
-0.9981
0.5593

13.3544
8.0780
5.2764

-1.7781
-3.6702
1.8921

-0.2074
-0.6159
0.4085

47.751 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

7.0072
4.1739
2.8333

-0.7403
-1.5854
0.8451

13.7264
8.3248
5.4016

-1.8277
-3.6445
1.8168

-0.1884
-0.5795
0.3911

47.751 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

7.0463
4.1776
2.8687

-1.2360
-2.4782
1.2423

14.0713
8.5221
5.5492

-1.7851
-3.4353
1.6503

-0.1567
-0.5216
0.3649

47.751 294.012 Máx.
Mín.
Dif.

7.0463
4.1776
2.8687

-1.5706
-3.0616
1.4910

14.0713
8.5221
5.5492

-1.6381
-3.1027
1.4646

-0.1444
-0.4958
0.3513

47.751 294.312 Máx.
Mín.
Dif.

1.9246
1.1121
0.8124

-2.1332
-3.9479
1.8148

3.1608
1.8823
1.2785

-1.5695
-2.9528
1.3833

-0.0191
-0.0959
0.0767

47.751 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

1.9246
1.1121
0.8124

-1.9189
-3.5550
1.6361

3.1608
1.8823
1.2785

-0.9310
-1.7655
0.8345

0.0141
-0.0312
0.0454

47.751 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

1.7818
1.0412
0.7406

-1.4309
-2.6686
1.2377

3.1487
1.8601
1.2886

-0.5033
-0.9630
0.4596

0.0535
0.0144
0.0391

47.751 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

1.7525
1.0224
0.7301

-0.9436
-1.7848
0.8412

3.1085
1.8221
1.2864

-0.1982
-0.3841
0.1859

0.0848
0.0379
0.0469

47.751 295.108 Máx.
Mín.
Dif.

1.7525
1.0224
0.7301

-0.7300
-1.3944
0.6645

3.1085
1.8221
1.2864

-0.0088
-0.0207
0.0119

0.0918
0.0426
0.0491

48.001 290.015 Máx.
Mín.
Dif.

8.1000
4.9864
3.1136

0.4284
0.1973
0.2311

8.8702
5.3656
3.5046

0.0740
0.0460
0.0280

0.4776
-0.3523
0.8298

48.001 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

8.1000
4.9864
3.1136

0.4238
0.1968
0.2270

8.8702
5.3656
3.5046

-0.0111
-0.0719
0.0608

0.4732
-0.3673
0.8405

48.001 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

8.0720
5.0257
3.0463

0.4518
0.2223
0.2295

8.8654
5.3551
3.5103

-0.0534
-0.1743
0.1208

0.4338
-0.3760
0.8098

48.001 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

8.0546
4.9828
3.0718

0.5261
0.2739
0.2522

8.8814
5.3688
3.5126

-0.1274
-0.3091
0.1817

0.3709
-0.3818
0.7528

48.001 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

8.0512
4.9573
3.0940

0.6178
0.3090
0.3089

8.9232
5.4111
3.5121

-0.2251
-0.4884
0.2633

0.2927
-0.3893
0.6820

48.001 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

8.0753
4.9556
3.1197

0.7085
0.3427
0.3658

8.9932
5.4834
3.5098

-0.3188
-0.7251
0.4064

0.2039
-0.3985
0.6024
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
48.001 291.488 Máx.

Mín.
Dif.

8.1329
4.9816
3.1513

0.7838
0.3711
0.4127

9.0930
5.5827
3.5103

-0.4295
-1.0108
0.5814

0.1106
-0.4128
0.5234

48.001 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

8.2272
5.0361
3.1910

0.8304
0.3907
0.4396

9.2248
5.7057
3.5192

-0.5584
-1.3399
0.7815

0.0166
-0.4522
0.4689

48.001 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

8.3601
5.1179
3.2423

0.8358
0.3977
0.4381

9.4068
5.8021
3.6048

-0.7068
-1.7039
0.9971

-0.0747
-0.5307
0.4560

48.001 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

8.5333
5.2242
3.3092

0.7878
0.3867
0.4011

9.6365
5.8890
3.7476

-0.8753
-2.0921
1.2168

-0.1605
-0.6268
0.4662

48.001 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

8.7469
5.3517
3.3952

0.6723
0.3493
0.3230

9.9040
6.0064
3.8976

-1.0623
-2.4903
1.4280

-0.2371
-0.7270
0.4899

48.001 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

8.9973
5.4959
3.5014

0.4733
0.2740
0.1993

10.2096
6.1580
4.0517

-1.2626
-2.8800
1.6174

-0.3001
-0.8201
0.5199

48.001 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

9.2738
5.6494
3.6244

0.1890
0.0991
0.0899

10.5513
6.3448
4.2065

-1.4657
-3.2361
1.7704

-0.3444
-0.8942
0.5499

48.001 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

9.5552
5.8005
3.7546

-0.0465
-0.2435
0.1970

10.9216
6.5636
4.3581

-1.6541
-3.5252
1.8710

-0.3643
-0.9359
0.5716

48.001 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

9.8103
5.9327
3.8776

-0.3121
-0.7814
0.4693

11.3055
6.8044
4.5011

-1.8022
-3.7048
1.9026

-0.3558
-0.9327
0.5769

48.001 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

10.0023
6.0250
3.9773

-0.6443
-1.4254
0.7811

11.6789
7.0505
4.6284

-1.8790
-3.7271
1.8481

-0.3190
-0.8803
0.5613

48.001 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

10.0694
6.0308
4.0386

-1.1832
-2.3961
1.2128

12.0136
7.2806
4.7330

-1.8537
-3.5480
1.6943

-0.2629
-0.7904
0.5275

48.001 294.012 Máx.
Mín.
Dif.

10.0694
6.0308
4.0386

-1.5417
-3.0217
1.4800

12.0136
7.2806
4.7330

-1.7098
-3.2194
1.5096

-0.2418
-0.7496
0.5078

48.001 294.312 Máx.
Mín.
Dif.

2.7859
1.6259
1.1601

-2.1439
-3.9698
1.8259

2.7026
1.6093
1.0933

-1.6406
-3.0677
1.4271

-0.0298
-0.1372
0.1074

48.001 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

2.7859
1.6259
1.1601

-1.9411
-3.5953
1.6542

2.7026
1.6093
1.0933

-0.9951
-1.8679
0.8727

0.0220
-0.0389
0.0608

48.001 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

2.5622
1.5083
1.0540

-1.4712
-2.7367
1.2655

2.6701
1.5763
1.0938

-0.5496
-1.0359
0.4863

0.0853
0.0290
0.0563

48.001 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

2.5051
1.4703
1.0348

-0.9926
-1.8647
0.8721

2.6070
1.5268
1.0802

-0.2217
-0.4209
0.1991

0.1346
0.0636
0.0711

48.001 295.108 Máx.
Mín.
Dif.

2.5051
1.4703
1.0348

-0.7813
-1.4769
0.6955

2.6070
1.5268
1.0802

-0.0141
-0.0287
0.0147

0.1452
0.0708
0.0744

48.251 290.015 Máx.
Mín.
Dif.

10.3979
6.4274
3.9705

0.3585
0.1063
0.2522

6.5280
3.8842
2.6437

0.0808
0.0463
0.0345

0.5045
-0.3432
0.8478
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
48.251 290.238 Máx.

Mín.
Dif.

10.3979
6.4274
3.9705

0.3531
0.1034
0.2497

6.5280
3.8842
2.6437

0.0338
-0.0394
0.0732

0.4936
-0.3605
0.8541

48.251 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

10.3524
6.4329
3.9195

0.3886
0.1349
0.2537

6.5134
3.8598
2.6536

0.0258
-0.1158
0.1417

0.4362
-0.3735
0.8097

48.251 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

10.3164
6.3670
3.9494

0.4826
0.2188
0.2637

6.5216
3.8648
2.6568

-0.0220
-0.2308
0.2089

0.3509
-0.3846
0.7354

48.251 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

10.3072
6.3314
3.9759

0.5955
0.3157
0.2798

6.5536
3.9019
2.6517

-0.1190
-0.3904
0.2714

0.2487
-0.3970
0.6457

48.251 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

10.3394
6.3347
4.0046

0.7272
0.3568
0.3704

6.6071
3.9680
2.6391

-0.2663
-0.5950
0.3287

0.1387
-0.4129
0.5516

48.251 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

10.4160
6.3792
4.0368

0.8428
0.3930
0.4498

6.6805
4.0576
2.6229

-0.4050
-0.8590
0.4540

0.0272
-0.4487
0.4759

48.251 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

10.5381
6.4627
4.0753

0.9295
0.4237
0.5059

6.7750
4.1659
2.6091

-0.5218
-1.1804
0.6586

-0.0821
-0.5391
0.4570

48.251 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

10.7077
6.5813
4.1264

0.9778
0.4480
0.5298

6.9000
4.2720
2.6280

-0.6561
-1.5394
0.8834

-0.1862
-0.6555
0.4693

48.251 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

10.9293
6.7315
4.1978

0.9774
0.4629
0.5145

7.0779
4.3230
2.7549

-0.8117
-1.9277
1.1160

-0.2832
-0.7845
0.5013

48.251 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

11.2076
6.9098
4.2978

0.9150
0.4601
0.4550

7.2887
4.4009
2.8878

-0.9905
-2.3349
1.3444

-0.3697
-0.9185
0.5489

48.251 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

11.5451
7.1127
4.4323

0.7715
0.4254
0.3461

7.5373
4.5125
3.0248

-1.1919
-2.7471
1.5552

-0.4414
-1.0481
0.6066

48.251 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

11.9362
7.3344
4.6018

0.5321
0.3002
0.2319

7.8279
4.6633
3.1645

-1.4096
-3.1439
1.7343

-0.4926
-1.1584
0.6658

48.251 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

12.3594
7.5645
4.7949

0.1810
0.0454
0.1356

8.1605
4.8555
3.3049

-1.6287
-3.4939
1.8652

-0.5157
-1.2301
0.7144

48.251 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

12.7675
7.7761
4.9915

-0.0986
-0.4323
0.3336

8.5258
5.0834
3.4424

-1.8210
-3.7500
1.9289

-0.5031
-1.2421
0.7391

48.251 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

13.0883
7.9301
5.1582

-0.4738
-1.1580
0.6842

8.8982
5.3294
3.5688

-1.9457
-3.8484
1.9027

-0.4511
-1.1806
0.7295

48.251 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

13.2012
7.9444
5.2568

-1.0853
-2.2495
1.1642

9.2355
5.5637
3.6718

-1.9560
-3.7207
1.7648

-0.3697
-1.0559
0.6862

48.251 294.013 Máx.
Mín.
Dif.

13.2012
7.9444
5.2568

-1.4841
-2.9397
1.4556

9.2355
5.5637
3.6718

-1.8204
-3.4024
1.5820

-0.3380
-0.9972
0.6592

48.251 294.313 Máx.
Mín.
Dif.

3.6919
2.1612
1.5307

-2.1741
-4.0343
1.8603

2.0818
1.2369
0.8449

-1.7501
-3.2478
1.4977

-0.0348
-0.1678
0.1331
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
48.251 294.488 Máx.

Mín.
Dif.

3.6919
2.1612
1.5307

-1.9882
-3.6842
1.6960

2.0818
1.2369
0.8449

-1.0902
-2.0203
0.9301

0.0377
-0.0372
0.0749

48.251 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

3.3636
1.9821
1.3816

-1.5425
-2.8592
1.3167

2.0212
1.1895
0.8317

-0.6159
-1.1402
0.5243

0.1352
0.0558
0.0794

48.251 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

3.2579
1.9126
1.3454

-1.0704
-1.9921
0.9217

1.9284
1.1256
0.8027

-0.2542
-0.4711
0.2169

0.2023
0.1020
0.1003

48.251 295.108 Máx.
Mín.
Dif.

3.2579
1.9126
1.3454

-0.8580
-1.5998
0.7418

1.9284
1.1256
0.8027

-0.0208
-0.0387
0.0179

0.2179
0.1120
0.1059

48.501 290.015 Máx.
Mín.
Dif.

12.6961
7.8662
4.8299

0.2433
-0.0374
0.2807

3.5958
2.0273
1.5685

0.0898
0.0469
0.0429

0.5472
-0.3336
0.8809

48.501 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

12.6961
7.8662
4.8299

0.2394
-0.0407
0.2801

3.5958
2.0273
1.5685

0.0987
-0.0250
0.1236

0.5267
-0.3541
0.8808

48.501 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

12.6061
7.8132
4.7929

0.2948
0.0087
0.2861

3.5753
1.9913
1.5840

0.1346
-0.0754
0.2100

0.4456
-0.3719
0.8175

48.501 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

12.5400
7.7074
4.8326

0.4313
0.1391
0.2923

3.5817
1.9940
1.5878

0.1155
-0.1428
0.2584

0.3338
-0.3859
0.7197

48.501 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

12.5258
7.6584
4.8674

0.5870
0.3009
0.2861

3.6076
2.0315
1.5761

0.0318
-0.2758
0.3076

0.2081
-0.3989
0.6071

48.501 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

12.5706
7.6718
4.8989

0.7645
0.3719
0.3926

3.6434
2.0942
1.5492

-0.1133
-0.4697
0.3564

0.0797
-0.4147
0.4945

48.501 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

12.6672
7.7410
4.9262

0.9258
0.4122
0.5136

3.6847
2.1730
1.5117

-0.3094
-0.7032
0.3938

-0.0453
-0.4881
0.4428

48.501 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

12.8124
7.8579
4.9545

1.0562
0.4517
0.6045

3.7324
2.2617
1.4707

-0.4720
-0.9954
0.5235

-0.1645
-0.6004
0.4359

48.501 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

13.0091
8.0156
4.9935

1.1523
0.4950
0.6573

3.7916
2.3573
1.4343

-0.5857
-1.3464
0.7607

-0.2768
-0.7365
0.4597

48.501 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

13.2672
8.2101
5.0571

1.2085
0.5417
0.6668

3.8983
2.3712
1.5270

-0.7211
-1.7303
1.0092

-0.3813
-0.8886
0.5073

48.501 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

13.6124
8.3940
5.2183

1.2139
0.5853
0.6286

4.0314
2.3987
1.6326

-0.8848
-2.1416
1.2567

-0.4756
-1.0523
0.5766

48.501 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

14.0436
8.6111
5.4325

1.1496
0.6111
0.5386

4.1972
2.4562
1.7409

-1.0819
-2.5723
1.4904

-0.5564
-1.2184
0.6620

48.501 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

14.5583
8.8949
5.6634

0.9909
0.5686
0.4223

4.4058
2.5533
1.8525

-1.3121
-3.0096
1.6974

-0.6176
-1.3711
0.7536

48.501 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

15.1491
9.2434
5.9057

0.7091
0.3391
0.3700

4.6678
2.6994
1.9684

-1.5673
-3.4298
1.8625

-0.6505
-1.4869
0.8364
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
48.501 293.488 Máx.

Mín.
Dif.

15.7680
9.6260
6.1421

0.2435
-0.0126
0.2560

4.9884
2.8991
2.0893

-1.8214
-3.7880
1.9666

-0.6429
-1.5337
0.8908

48.501 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

16.3093
9.9161
6.3932

-0.1785
-0.7084
0.5299

5.3511
3.1414
2.2097

-2.0240
-4.0046
1.9807

-0.5837
-1.4796
0.8958

48.501 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

16.5251
9.9635
6.5616

-0.9094
-2.0044
1.0949

5.7000
3.3867
2.3134

-2.1000
-3.9701
1.8701

-0.4768
-1.3217
0.8449

48.501 294.013 Máx.
Mín.
Dif.

16.5251
9.9635
6.5616

-1.3827
-2.8189
1.4362

5.7000
3.3867
2.3134

-1.9819
-3.6713
1.6893

-0.4321
-1.2410
0.8089

48.501 294.313 Máx.
Mín.
Dif.

4.6618
2.7258
1.9360

-2.2459
-4.1753
1.9294

1.2940
0.7634
0.5306

-1.9118
-3.5140
1.6022

-0.0323
-0.1843
0.1521

48.501 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

4.6618
2.7258
1.9360

-2.0845
-3.8610
1.7764

1.2940
0.7634
0.5306

-1.2234
-2.2333
1.0100

0.0636
-0.0228
0.0865

48.501 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

4.1808
2.4558
1.7250

-1.6681
-3.0744
1.4063

1.1981
0.6984
0.4997

-0.7034
-1.2768
0.5734

0.2066
0.0976
0.1090

48.501 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

3.9846
2.3296
1.6550

-1.1885
-2.1844
0.9960

1.0729
0.6202
0.4528

-0.2940
-0.5316
0.2376

0.2924
0.1549
0.1375

48.501 295.108 Máx.
Mín.
Dif.

3.9846
2.3296
1.6550

-0.9639
-1.7667
0.8027

1.0729
0.6202
0.4528

-0.0279
-0.0489
0.0210

0.3116
0.1674
0.1442

48.751 290.016 Máx.
Mín.
Dif.

14.9799
9.2937
5.6861

0.1575
-0.2758
0.4333

0.2267
-0.2158
0.4425

0.1002
0.0473
0.0529

0.6057
-0.3257
0.9313

48.751 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

14.9799
9.2937
5.6861

0.1630
-0.2714
0.4343

0.2267
-0.2158
0.4425

0.1937
-0.0068
0.2005

0.5684
-0.3516
0.9200

48.751 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

14.7990
9.1331
5.6659

0.2149
-0.1720
0.3870

0.2332
-0.2495
0.4827

0.2821
-0.0547
0.3369

0.4540
-0.3749
0.8289

48.751 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

14.6997
8.9716
5.7282

0.3834
0.0486
0.3348

0.2424
-0.2322
0.4746

0.2879
-0.1263
0.4142

0.3125
-0.3878
0.7003

48.751 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

14.6993
8.9198
5.7796

0.6022
0.2962
0.3060

0.2409
-0.1829
0.4238

0.2077
-0.2109
0.4186

0.1665
-0.3939
0.5603

48.751 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

14.7711
8.9586
5.8125

0.8305
0.3889
0.4416

0.2214
-0.1204
0.3417

0.0559
-0.3390
0.3948

0.0269
-0.4108
0.4377

48.751 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

14.8906
9.0644
5.8262

1.0340
0.4230
0.6110

0.1858
-0.0554
0.2412

-0.1502
-0.5583
0.4081

-0.1034
-0.4966
0.3933

48.751 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

15.0501
9.2204
5.8297

1.2045
0.4649
0.7395

0.1400
0.0066
0.1334

-0.3953
-0.8053
0.4100

-0.2246
-0.6176
0.3929

48.751 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

15.2596
9.4189
5.8406

1.3490
0.5260
0.8230

0.1135
0.0647
0.0487

-0.5022
-1.1364
0.6342

-0.3383
-0.7599
0.4216
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
48.751 292.238 Máx.

Mín.
Dif.

15.5437
9.6316
5.9121

1.4674
0.6087
0.8587

0.1344
0.0468
0.0876

-0.6093
-1.5089
0.8996

-0.4449
-0.9250
0.4801

48.751 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

15.9453
9.7885
6.1568

1.5524
0.7090
0.8434

0.1781
0.0162
0.1619

-0.7494
-1.9156
1.1662

-0.5436
-1.1100
0.5664

48.751 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

16.4455
10.0210
6.4245

1.5897
0.8140
0.7757

0.2400
0.0060
0.2340

-0.9324
-2.3547
1.4223

-0.6312
-1.3070
0.6758

48.751 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

17.0694
10.3535
6.7159

1.5511
0.8987
0.6523

0.3209
0.0274
0.2935

-1.1658
-2.8219
1.6561

-0.7029
-1.5023
0.7994

48.751 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

17.8428
10.8079
7.0349

1.4360
0.7302
0.7059

0.4531
0.0962
0.3569

-1.4523
-3.3071
1.8548

-0.7510
-1.6730
0.9220

48.751 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

18.7645
11.3848
7.3798

1.0544
0.4233
0.6311

0.6599
0.2334
0.4265

-1.7800
-3.7838
2.0038

-0.7620
-1.7812
1.0191

48.751 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

19.6941
11.9913
7.7028

0.3437
-0.1112
0.4549

0.9784
0.4504
0.5279

-2.0982
-4.1744
2.0762

-0.7122
-1.7696
1.0575

48.751 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

20.2027
12.1790
8.0236

-0.5701
-1.5289
0.9588

1.3497
0.7155
0.6342

-2.2964
-4.3125
2.0161

-0.5891
-1.5957
1.0066

48.751 294.013 Máx.
Mín.
Dif.

20.2027
12.1790
8.0236

-1.1810
-2.5674
1.3864

1.3497
0.7155
0.6342

-2.2149
-4.0581
1.8432

-0.5295
-1.4900
0.9605

48.751 294.313 Máx.
Mín.
Dif.

5.7192
3.3287
2.3906

-2.4083
-4.4779
2.0696

0.3299
0.1841
0.1458

-2.1476
-3.9008
1.7532

-0.0214
-0.1844
0.1630

48.751 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

5.7192
3.3287
2.3906

-2.2800
-4.2093
1.9293

0.3299
0.1841
0.1458

-1.4026
-2.5176
1.1150

0.1007
0.0069
0.0938

48.751 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

4.9848
2.9071
2.0778

-1.8883
-3.4466
1.5582

0.1961
0.1019
0.0943

-0.8104
-1.4411
0.6307

0.3004
0.1548
0.1456

48.751 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

4.6274
2.6832
1.9441

-1.3654
-2.4712
1.1058

0.0477
0.0170
0.0306

-0.3372
-0.5958
0.2585

0.3970
0.2192
0.1779

48.751 295.108 Máx.
Mín.
Dif.

4.6274
2.6832
1.9441

-1.1059
-1.9900
0.8841

0.0477
0.0170
0.0306

-0.0305
-0.0558
0.0253

0.4183
0.2333
0.1849

49.001 290.016 Máx.
Mín.
Dif.

17.1795
10.6705
6.5091

0.0211
-0.7051
0.7262

-2.3140
-4.2314
1.9174

0.1083
0.0445
0.0638

0.6692
-0.3281
0.9973

49.001 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

17.1795
10.6705
6.5091

0.0696
-0.6527
0.7223

-2.3140
-4.2314
1.9174

0.3406
0.0247
0.3159

0.6017
-0.3636
0.9653

49.001 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

16.8565
10.3158
6.5407

0.2054
-0.4104
0.6158

-2.2781
-4.1986
1.9205

0.4803
-0.0308
0.5111

0.4426
-0.3904
0.8330

49.001 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

16.7652
10.1136
6.6516

0.3825
-0.0208
0.4033

-2.2523
-4.1290
1.8768

0.4925
-0.1206
0.6132

0.2746
-0.3927
0.6674
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
49.001 290.988 Máx.

Mín.
Dif.

16.8392
10.1042
6.7350

0.6650
0.3402
0.3248

-2.2574
-4.0725
1.8151

0.3971
-0.2152
0.6123

0.1198
-0.3798
0.4996

49.001 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

16.9538
10.1931
6.7607

0.9382
0.4034
0.5348

-2.2973
-4.0497
1.7523

0.2279
-0.2922
0.5201

-0.0178
-0.3962
0.3784

49.001 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

17.1019
10.3547
6.7471

1.1670
0.4125
0.7544

-2.3624
-4.0584
1.6960

0.0063
-0.4246
0.4309

-0.1417
-0.4723
0.3306

49.001 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

17.2528
10.5513
6.7016

1.3666
0.4478
0.9188

-2.4439
-4.0954
1.6515

-0.2497
-0.6424
0.3928

-0.2549
-0.5814
0.3265

49.001 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

17.4599
10.7937
6.6661

1.5562
0.5252
1.0310

-2.5336
-4.1534
1.6199

-0.4142
-0.9247
0.5106

-0.3615
-0.7173
0.3558

49.001 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

17.7520
10.9787
6.7733

1.7400
0.6468
1.0932

-2.5736
-4.2459
1.6723

-0.4852
-1.2766
0.7914

-0.4632
-0.8826
0.4194

49.001 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

18.1869
11.1128
7.0741

1.9130
0.8104
1.1025

-2.5842
-4.3533
1.7691

-0.5934
-1.6694
1.0760

-0.5610
-1.0756
0.5146

49.001 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

18.7212
11.3298
7.3914

2.0663
1.0074
1.0588

-2.5977
-4.4567
1.8590

-0.7507
-2.1033
1.3525

-0.6507
-1.2898
0.6390

49.001 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

19.4228
11.6796
7.7432

2.1837
1.2224
0.9612

-2.6103
-4.5437
1.9334

-0.9720
-2.5825
1.6106

-0.7284
-1.5147
0.7864

49.001 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

20.3180
12.1954
8.1227

2.3109
1.2003
1.1106

-2.6200
-4.5989
1.9789

-1.2690
-3.1047
1.8358

-0.7897
-1.7358
0.9461

49.001 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

21.5520
12.9734
8.5786

2.2766
1.0353
1.2413

-2.6089
-4.5784
1.9695

-1.6579
-3.6814
2.0235

-0.8289
-1.9248
1.0959

49.001 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

23.1335
14.0227
9.1108

1.6814
0.6049
1.0765

-2.5337
-4.3984
1.8647

-2.1264
-4.2907
2.1643

-0.8205
-2.0144
1.1940

49.001 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

24.5026
14.7334
9.7692

0.1587
-0.5476
0.7063

-2.3544
-3.9962
1.6418

-2.5490
-4.7534
2.2044

-0.7127
-1.8863
1.1736

49.001 294.013 Máx.
Mín.
Dif.

24.5026
14.7334
9.7692

-0.6957
-1.9009
1.2053

-2.3544
-3.9962
1.6418

-2.5479
-4.6073
2.0594

-0.6461
-1.7702
1.1240

49.001 294.313 Máx.
Mín.
Dif.

6.8723
3.9649
2.9074

-2.7671
-5.1200
2.3529

-0.5096
-0.8281
0.3185

-2.4915
-4.4607
1.9692

-0.0030
-0.1680
0.1650

49.001 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

6.8723
3.9649
2.9074

-2.6730
-4.8907
2.2177

-0.5096
-0.8281
0.3185

-1.6335
-2.8785
1.2450

0.1578
0.0504
0.1074

49.001 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

5.6870
3.2757
2.4113

-2.2687
-4.0785
1.8098

-0.5969
-0.9846
0.3877

-0.9156
-1.6212
0.7056

0.4057
0.2210
0.1847

49.001 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

5.0732
2.9030
2.1702

-1.6187
-2.8748
1.2561

-0.6676
-1.1260
0.4583

-0.3600
-0.6530
0.2930

0.4977
0.2845
0.2132
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
49.001 295.108 Máx.

Mín.
Dif.

5.0732
2.9030
2.1702

-1.2719
-2.2565
0.9846

-0.6676
-1.1260
0.4583

-0.0270
-0.0547
0.0277

0.5181
0.2986
0.2195

49.251 290.016 Máx.
Mín.
Dif.

19.0181
11.8609
7.1572

-0.2521
-1.6099
1.3578

-5.1962
-8.9789
3.7827

0.0943
0.0279
0.0663

0.6916
-0.3728
1.0644

49.251 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

19.0181
11.8609
7.1572

-0.0619
-1.2722
1.2103

-5.1962
-8.9789
3.7827

0.5916
0.0753
0.5163

0.5789
-0.4152
0.9941

49.251 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

18.6646
11.2258
7.4388

0.2782
-0.6287
0.9069

-5.1028
-8.7907
3.6879

0.7323
-0.0192
0.7515

0.3782
-0.4272
0.8053

49.251 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

18.7389
11.0988
7.6401

0.5223
0.0215
0.5008

-5.0625
-8.6470
3.5845

0.7080
-0.1473
0.8553

0.2107
-0.3973
0.6080

49.251 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

19.0025
11.2261
7.7765

0.8161
0.4483
0.3678

-5.0919
-8.5976
3.5057

0.5759
-0.2558
0.8317

0.0715
-0.3497
0.4212

49.251 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

19.1405
11.3796
7.7609

1.1022
0.3872
0.7150

-5.1623
-8.6108
3.4486

0.3842
-0.3137
0.6979

-0.0449
-0.3485
0.3036

49.251 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

19.3291
11.6281
7.7010

1.3326
0.3483
0.9844

-5.2635
-8.6823
3.4188

0.1445
-0.3424
0.4870

-0.1502
-0.4016
0.2514

49.251 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

19.4174
11.8524
7.5650

1.5515
0.3697
1.1819

-5.3728
-8.7859
3.4131

-0.1200
-0.4981
0.3781

-0.2438
-0.4887
0.2449

49.251 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

19.6218
12.1513
7.4705

1.7705
0.4630
1.3075

-5.4989
-8.9340
3.4351

-0.3308
-0.7300
0.3992

-0.3334
-0.6053
0.2719

49.251 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

19.8670
12.2650
7.6020

2.0198
0.6259
1.3938

-5.6102
-9.1200
3.5098

-0.3600
-1.0503
0.6903

-0.4156
-0.7562
0.3405

49.251 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

20.3354
12.3654
7.9700

2.2911
0.8585
1.4327

-5.7052
-9.3496
3.6443

-0.4323
-1.4216
0.9894

-0.5149
-0.9395
0.4246

49.251 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

20.8473
12.5211
8.3262

2.5711
1.1526
1.4185

-5.8017
-9.5929
3.7912

-0.5553
-1.8397
1.2845

-0.6000
-1.1490
0.5490

49.251 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

21.6212
12.8604
8.7608

2.8372
1.5006
1.3365

-5.9131
-9.8646
3.9515

-0.7514
-2.3192
1.5679

-0.6749
-1.3755
0.7007

49.251 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

22.4934
13.3319
9.1615

3.1887
1.6922
1.4964

-6.0360
-10.1503

4.1143

-1.0283
-2.8387
1.8105

-0.7337
-1.6119
0.8782

49.251 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

23.8275
14.1663
9.6613

3.7122
1.7426
1.9696

-6.1905
-10.4632

4.2726

-1.4238
-3.4352
2.0114

-0.7887
-1.8555
1.0668

49.251 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

25.9530
15.6206
10.3323

4.0920
1.7848
2.3072

-6.3247
-10.6990

4.3744

-2.0040
-4.1984
2.1944

-0.8433
-2.0916
1.2483

49.251 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

29.4868
17.6491
11.8376

2.4637
0.8231
1.6406

-6.2730
-10.5420

4.2690

-2.8029
-5.2076
2.4047

-0.8350
-2.1639
1.3289
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
49.251 294.013 Máx.

Mín.
Dif.

29.4868
17.6491
11.8376

0.8987
-0.1406
1.0392

-6.2730
-10.5420

4.2690

-3.0196
-5.3755
2.3559

-0.8142
-2.1326
1.3184

49.251 294.313 Máx.
Mín.
Dif.

7.9954
4.5426
3.4528

-3.5819
-6.5187
2.9368

-1.3311
-2.2089
0.8778

-3.0000
-5.2785
2.2785

0.0151
-0.1463
0.1613

49.251 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

7.9954
4.5426
3.4528

-3.4517
-6.2021
2.7504

-1.3311
-2.2089
0.8778

-1.8786
-3.3047
1.4261

0.2157
0.0898
0.1259

49.251 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

6.0855
3.4307
2.6548

-2.8827
-5.0756
2.1929

-1.3769
-2.3185
0.9416

-0.9897
-1.7907
0.8010

0.4845
0.2754
0.2091

49.251 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

5.1483
2.8889
2.2594

-1.9485
-3.4142
1.4657

-1.3944
-2.3910
0.9966

-0.3651
-0.6834
0.3183

0.5588
0.3292
0.2296

49.251 295.108 Máx.
Mín.
Dif.

5.1483
2.8889
2.2594

-1.4284
-2.5709
1.1425

-1.3944
-2.3910
0.9966

-0.0154
-0.0390
0.0236

0.5754
0.3411
0.2343

49.501 290.016 Máx.
Mín.
Dif.

19.8880
12.0721
7.8159

-0.6682
-3.1916
2.5234

-8.2929
-14.1044

5.8115

0.0376
-0.0282
0.0659

0.5000
-0.5712
1.0712

49.501 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

19.8880
12.0721
7.8159

-0.1370
-1.9963
1.8593

-8.2929
-14.1044

5.8115

0.9590
0.1248
0.8342

0.3981
-0.5513
0.9495

49.501 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

20.1754
11.7560
8.4194

0.5894
-0.4575
1.0469

-8.1796
-13.7072

5.5275

0.9806
-0.0630
1.0436

0.2369
-0.4731
0.7100

49.501 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

20.8210
12.0023
8.8186

0.9087
0.3936
0.5151

-8.1654
-13.5348

5.3694

0.8732
-0.2475
1.1207

0.1447
-0.3815
0.5262

49.501 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

21.2284
12.2792
8.9492

1.1783
0.4195
0.7588

-8.2894
-13.5981

5.3087

0.7168
-0.3389
1.0558

0.0490
-0.2923
0.3413

49.501 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

21.4261
12.5612
8.8649

1.4463
0.2075
1.2388

-8.3795
-13.6432

5.2637

0.5007
-0.3682
0.8689

-0.0227
-0.2579
0.2353

49.501 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

21.5249
12.8630
8.6619

1.6856
0.1045
1.5811

-8.5384
-13.8302

5.2918

0.2563
-0.3407
0.5970

-0.1047
-0.2812
0.1765

49.501 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

21.6084
13.1673
8.4411

1.9108
0.1142
1.7966

-8.6323
-13.9633

5.3310

-0.0232
-0.3937
0.3704

-0.1646
-0.3432
0.1786

49.501 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

21.7129
13.4828
8.2301

2.1274
0.2143
1.9130

-8.7997
-14.2330

5.4332

-0.2561
-0.5652
0.3091

-0.2343
-0.4282
0.1939

49.501 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

21.9293
13.5084
8.4209

2.3945
0.4273
1.9672

-8.9367
-14.4793

5.5426

-0.2509
-0.8574
0.6065

-0.2957
-0.5459
0.2502

49.501 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

22.3107
13.5157
8.7949

2.7643
0.7361
2.0282

-9.1473
-14.8604

5.7131

-0.2818
-1.1841
0.9022

-0.3834
-0.7022
0.3188

49.501 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

22.8786
13.6195
9.2591

3.1855
1.1283
2.0571

-9.3405
-15.1887

5.8483

-0.3780
-1.6040
1.2260

-0.4546
-0.8800
0.4254
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
49.501 292.988 Máx.

Mín.
Dif.

23.6450
13.8661
9.7789

3.5722
1.6112
1.9610

-9.5898
-15.6841

6.0943

-0.5375
-2.0711
1.5336

-0.5249
-1.0735
0.5486

49.501 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

24.5609
14.2862
10.2747

3.9087
2.1732
1.7355

-9.7888
-16.1460

6.3572

-0.7971
-2.6078
1.8106

-0.5583
-1.2701
0.7118

49.501 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

25.5339
14.8772
10.6566

4.6839
2.2616
2.4223

-10.1283
-16.8336

6.7053

-1.1322
-3.1253
1.9931

-0.5856
-1.4593
0.8737

49.501 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

26.8745
15.8742
11.0002

6.7525
3.0479
3.7046

-10.5541
-17.7171

7.1630

-1.6205
-3.7397
2.1193

-0.6374
-1.7232
1.0858

49.501 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

32.1185
19.1907
12.9279

9.1781
4.2838
4.8942

-11.1549
-18.7703

7.6154

-2.7293
-5.1571
2.4279

-0.8120
-2.1540
1.3420

49.501 294.013 Máx.
Mín.
Dif.

32.1185
19.1907
12.9279

10.0952
4.8429
5.2523

-11.1549
-18.7703

7.6154

-3.6675
-6.4187
2.7512

-0.9635
-2.4383
1.4748

49.501 294.313 Máx.
Mín.
Dif.

8.4285
4.6165
3.8120

-5.3478
-9.4733
4.1255

-2.2624
-3.7939
1.5315

-3.7430
-6.4565
2.7135

-0.0133
-0.1943
0.1810

49.501 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

8.4285
4.6167
3.8118

-4.8636
-8.5178
3.6543

-2.2625
-3.7939
1.5314

-2.0719
-3.7189
1.6469

0.1769
0.0732
0.1037

49.501 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

5.9412
3.2240
2.7172

-3.7386
-6.4264
2.6878

-2.1637
-3.7003
1.5366

-1.0414
-1.9319
0.8905

0.4733
0.2800
0.1933

49.501 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

4.6218
2.5321
2.0898

-2.3031
-4.1048
1.8017

-2.0928
-3.6385
1.5457

-0.3506
-0.6737
0.3230

0.5322
0.3204
0.2118

49.501 295.108 Máx.
Mín.
Dif.

4.6218
2.5300
2.0919

-1.5833
-2.8946
1.3113

-2.0919
-3.6385
1.5467

0.0041
-0.0060
0.0101

0.5431
0.3263
0.2168

49.751 290.016 Máx.
Mín.
Dif.

20.2030
11.0207
9.1824

0.5718
-2.2911
2.8628

-11.0972
-18.6067

7.5095

0.3648
0.0409
0.3239

-0.4969
-1.5616
1.0647

49.751 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

20.2030
11.0206
9.1824

0.6472
-0.8318
1.4789

-11.0972
-18.6067

7.5095

1.1163
-0.1302
1.2466

0.0083
-0.7841
0.7924

49.751 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

21.1717
11.8883
9.2834

2.0174
1.0268
0.9906

-11.4679
-18.7411

7.2732

1.0581
-0.2086
1.2666

0.1420
-0.4248
0.5668

49.751 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

24.0104
13.2120
10.7984

2.2368
0.4076
1.8292

-11.6071
-18.7679

7.1608

0.8809
-0.4941
1.3750

0.2329
-0.3229
0.5557

49.751 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

22.6965
12.6622
10.0343

2.7119
-0.3461
3.0580

-11.8786
-19.1346

7.2560

0.8531
-0.3855
1.2386

0.1614
-0.2274
0.3888

49.751 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

24.5850
14.1378
10.4471

3.1988
-0.8552
4.0539

-11.8570
-19.1716

7.3146

0.5154
-0.4975
1.0129

0.1873
-0.2174
0.4047

49.751 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

22.7388
13.5121
9.2267

3.5207
-1.0439
4.5646

-12.0869
-19.5652

7.4783

0.3849
-0.2709
0.6558

0.0924
-0.1734
0.2658
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
49.751 291.738 Máx.

Mín.
Dif.

24.5726
14.9243
9.6483

3.7394
-1.0405
4.7799

-12.1508
-19.6147

7.4639

-0.0163
-0.4229
0.4066

0.1133
-0.2284
0.3417

49.751 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

22.9434
14.3269
8.6166

3.8145
-1.0175
4.8320

-12.4362
-20.0534

7.6172

-0.1498
-0.3753
0.2255

0.0113
-0.2108
0.2221

49.751 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

24.5985
15.0465
9.5520

3.8558
-0.6927
4.5484

-12.4949
-20.2655

7.7705

-0.2166
-0.8012
0.5846

0.0400
-0.2859
0.3259

49.751 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

23.1399
14.0884
9.0514

4.2093
-0.3001
4.5094

-12.7801
-20.8845

8.1044

-0.1226
-0.8888
0.7662

-0.0884
-0.3750
0.2866

49.751 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

25.6661
15.0037
10.6625

4.6019
0.1635
4.4384

-12.9502
-21.2199

8.2697

-0.2975
-1.5290
1.2315

-0.0990
-0.4923
0.3933

49.751 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

24.5684
14.1194
10.4490

4.8861
0.8562
4.0299

-13.3912
-22.0372

8.6460

-0.3146
-1.7815
1.4669

-0.2134
-0.6251
0.4117

49.751 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

27.6897
15.5256
12.1641

4.9735
1.6151
3.3584

-13.7041
-22.5241

8.8200

-0.7004
-2.6068
1.9063

-0.2173
-0.7727
0.5554

49.751 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

26.8890
15.2734
11.6156

4.4479
2.0268
2.4211

-14.2666
-23.4437

9.1771

-0.9769
-2.9935
2.0166

-0.2512
-0.8336
0.5824

49.751 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

27.9429
15.5492
12.3936

5.0490
2.1944
2.8547

-14.6203
-24.3063

9.6861

-1.3109
-3.4991
2.1882

-0.1241
-0.7648
0.6407

49.751 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

20.9984
12.4275
8.5710

17.3382
8.4385
8.8998

-15.8680
-26.7343
10.8663

-1.6076
-3.4787
1.8711

-0.0211
-0.6940
0.6729

49.751 294.013 Máx.
Mín.
Dif.

20.9984
12.4275
8.5710

29.3884
15.3547
14.0337

-15.8680
-26.7343
10.8663

-3.9960
-7.0025
3.0065

0.4844
-0.0685
0.5529

49.751 294.313 Máx.
Mín.
Dif.

8.3260
4.0662
4.2597

-6.6570
-11.6513

4.9943

-3.0031
-5.1192
2.1161

-4.2953
-7.4557
3.1604

-0.3513
-0.7538
0.4025

49.751 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

8.3260
4.0662
4.2598

-6.2552
-10.6854

4.4302

-3.0031
-5.1192
2.1162

-2.2861
-4.2386
1.9526

-0.0750
-0.1819
0.1069

49.751 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

5.0693
2.6336
2.4357

-4.6449
-8.3065
3.6617

-2.8274
-4.9467
2.1193

-1.1209
-2.0968
0.9758

0.3289
0.1880
0.1409

49.751 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

3.1176
1.6750
1.4426

-2.7366
-4.9692
2.2326

-2.6599
-4.6891
2.0292

-0.3184
-0.6092
0.2907

0.3742
0.2161
0.1581

49.751 295.108 Máx.
Mín.
Dif.

3.1176
1.6750
1.4426

-1.7167
-3.1482
1.4315

-2.6599
-4.6891
2.0292

0.0416
0.0256
0.0160

0.3749
0.2175
0.1575

49.912 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

20.4456
10.2094
10.2362

0.6472
-0.8318
1.4789

-14.6556
-23.6546

8.9990

1.1163
-0.1302
1.2466

0.2726
-0.6135
0.8862

49.913 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

21.4829
11.8566
9.6263

2.0174
1.0268
0.9906

-15.1984
-24.6935

9.4950

1.0580
-0.2085
1.2666

0.3690
-0.3030
0.6720
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
49.913 290.738 Máx.

Mín.
Dif.

26.0861
13.9699
12.1162

2.2368
0.4078
1.8290

-15.7308
-26.1008
10.3700

0.8808
-0.4940
1.3748

0.6457
-0.3834
1.0291

49.914 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

23.0372
12.5413
10.4959

2.7119
-0.3461
3.0580

-15.5435
-25.8041
10.2606

0.8531
-0.3855
1.2386

0.4966
-0.3099
0.8065

49.914 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

26.5556
15.1149
11.4407

3.1988
-0.8552
4.0539

-16.2001
-26.7649
10.5648

0.5154
-0.4975
1.0129

0.7093
-0.4253
1.1346

49.915 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

22.8787
13.5612
9.3176

3.5207
-1.0439
4.5646

-16.0603
-26.2520
10.1917

0.3849
-0.2709
0.6558

0.4904
-0.3135
0.8039

49.915 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

26.4176
16.0096
10.4080

3.7394
-1.0405
4.7799

-16.7687
-27.2212
10.4525

-0.0163
-0.4229
0.4066

0.6765
-0.4834
1.1599

49.916 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

23.1865
14.4328
8.7538

3.8120
-1.0150
4.8270

-16.6702
-26.8593
10.1892

-0.1498
-0.3753
0.2255

0.4132
-0.3478
0.7610

49.916 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

26.2368
15.9674
10.2694

3.8554
-0.6923
4.5477

-17.1276
-27.8758
10.7482

-0.2166
-0.8012
0.5846

0.6190
-0.5009
1.1198

49.917 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

23.0450
14.1193
8.9257

4.2093
-0.3000
4.5093

-16.9514
-27.7133
10.7619

-0.1226
-0.8888
0.7662

0.3388
-0.4068
0.7456

49.918 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

27.4450
15.8541
11.5909

4.6019
0.1636
4.4383

-17.5791
-29.2131
11.6341

-0.2975
-1.5290
1.2315

0.4543
-0.5691
1.0234

49.918 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

24.5332
13.9220
10.6112

4.8861
0.8563
4.0298

-17.5422
-29.3293
11.7871

-0.3146
-1.7815
1.4669

0.1710
-0.4834
0.6544

49.919 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

29.7597
16.3106
13.4491

4.9735
1.6153
3.3582

-18.4867
-31.1956
12.7088

-0.7005
-2.6068
1.9062

0.1889
-0.6902
0.8791

49.919 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

27.5055
15.4244
12.0811

4.4479
2.0269
2.4211

-18.8192
-31.5343
12.7151

-0.9771
-2.9935
2.0164

-0.0452
-0.6808
0.6356

49.920 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

29.2117
15.5733
13.6384

5.0490
2.1944
2.8547

-19.3982
-32.6114
13.2132

-1.3109
-3.4991
2.1882

0.1168
-0.5238
0.6406

49.920 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

9.9677
5.3937
4.5740

17.3382
8.4385
8.8998

-17.5389
-29.2666
11.7278

-1.6076
-3.4787
1.8711

0.0580
-0.4990
0.5571

50.001 294.318 Máx.
Mín.
Dif.

-0.7547
-1.3655
0.6108

-19.3765
-38.2919
18.9154

-3.6906
-6.7548
3.0642

-6.9224
-13.1245

6.2021

0.0396
-0.0306
0.0702

50.001 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

-0.7546
-1.3655
0.6109

-14.3671
-27.8345
13.4673

-3.6901
-6.7548
3.0647

-3.4766
-6.3674
2.8908

-0.0231
-0.0429
0.0198

50.001 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

0.4972
0.2184
0.2788

-6.8186
-12.5654

5.7468

-3.3121
-5.9213
2.6092

-1.1174
-2.0301
0.9127

0.0183
0.0066
0.0116

50.001 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

0.5249
0.2630
0.2619

-3.0039
-5.4552
2.4513

-2.9285
-5.2047
2.2761

-0.2780
-0.5186
0.2405

0.0535
0.0292
0.0244
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
50.001 295.108 Máx.

Mín.
Dif.

0.5249
0.2637
0.2612

-1.7316
-3.1565
1.4250

-2.9308
-5.2047
2.2739

0.0676
0.0409
0.0266

0.0595
0.0329
0.0266

50.212 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

-10.8561
-24.6135
13.7574

0.2330
-1.7975
2.0306

-12.7547
-21.3984

8.6436

1.0687
-0.3972
1.4659

1.6950
-0.0882
1.7832

50.213 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

-10.0633
-19.6099

9.5465

3.1465
-2.1700
5.3165

-13.7674
-22.4063

8.6389

1.0733
-0.2354
1.3087

0.7640
-0.4574
1.2214

50.213 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

-14.1026
-28.3228
14.2202

5.0145
-2.7559
7.7703

-14.0791
-22.6296

8.5505

0.8733
-0.6032
1.4765

1.2725
-1.6301
2.9026

50.214 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

-11.1002
-22.0156
10.9154

6.7075
-3.8020
10.5095

-14.2236
-23.0548

8.8312

0.9584
-0.3293
1.2877

1.0448
-1.1540
2.1988

50.214 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

-16.3329
-29.3443
13.0114

7.7075
-4.5897
12.2973

-14.2682
-23.1361

8.8679

0.4937
-0.5808
1.0745

1.5783
-2.1798
3.7582

50.215 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

-12.7609
-21.9428

9.1819

8.2812
-4.9603
13.2415

-14.5265
-23.4966

8.9700

0.4878
-0.1825
0.6703

1.1211
-1.4055
2.5266

50.215 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

-17.6800
-29.3645
11.6845

8.6678
-5.2322
13.9000

-14.6540
-23.5810

8.9270

-0.0356
-0.4932
0.4576

1.8534
-2.3665
4.2199

50.216 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

-13.9249
-22.5970

8.6720

8.5450
-5.3043
13.8494

-14.8662
-24.0635

9.1974

-0.0760
-0.2430
0.1670

1.2348
-1.3398
2.5746

50.216 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

-17.5143
-29.0753
11.5610

8.3971
-5.0604
13.4575

-14.9170
-24.3029

9.3859

-0.2472
-0.8449
0.5977

1.8422
-2.3468
4.1891

50.217 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

-13.6765
-22.1263

8.4498

8.6446
-4.8424
13.4870

-15.2063
-24.9572

9.7509

-0.0349
-0.6852
0.6503

1.3449
-1.3197
2.6646

50.218 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

-17.2542
-30.9662
13.7120

8.2964
-4.5598
12.8562

-15.3911
-25.4109
10.0198

-0.3123
-1.5671
1.2548

1.9415
-2.0131
3.9546

50.218 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

-12.9329
-23.7013
10.7685

7.5217
-3.9076
11.4293

-15.8896
-26.3807
10.4911

-0.1739
-1.5328
1.3589

1.3762
-0.9678
2.3439

50.219 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

-17.2064
-33.3062
16.0998

6.2692
-3.0446
9.3138

-16.3180
-27.1198
10.8018

-0.6680
-2.6120
1.9440

2.0463
-1.2396
3.2859

50.219 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

-14.0227
-26.3344
12.3116

4.7223
-2.2951
7.0174

-17.0681
-28.3241
11.2559

-0.9244
-2.8703
1.9459

1.6070
-0.2705
1.8775

50.220 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

-15.3332
-31.8603
16.5271

3.4404
-0.5074
3.9478

-17.5723
-28.9198
11.3475

-1.3040
-3.6382
2.3343

1.0463
-0.9365
1.9828

50.220 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

-1.2874
-4.8394
3.5520

15.8331
9.3653
6.4678

-17.8519
-30.1463
12.2944

-0.9500
-2.5124
1.5624

0.0177
-1.0910
1.1087

50.251 290.017 Máx.
Mín.
Dif.

-11.4415
-22.7230
11.2815

0.0899
-1.0506
1.1405

-12.5309
-21.2097

8.6788

0.7173
-0.0113
0.7286

1.8605
1.0934
0.7671
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
50.251 290.238 Máx.

Mín.
Dif.

-11.4433
-22.7230
11.2797

0.2331
-1.7976
2.0306

-12.5313
-21.2097

8.6784

1.0688
-0.3972
1.4660

1.1490
0.3451
0.8039

50.251 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

-11.2509
-20.8645

9.6136

3.1469
-2.1704
5.3173

-13.2740
-21.7474

8.4734

1.0734
-0.2355
1.3089

0.4380
0.0398
0.3981

50.251 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

-13.5866
-25.8361
12.2495

4.9942
-2.7356
7.7298

-13.4476
-21.7489

8.3013

0.8697
-0.5996
1.4692

0.4628
-0.3317
0.7945

50.251 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

-12.1674
-22.7164
10.5490

6.7111
-3.8055
10.5166

-13.7578
-22.1671

8.4092

0.9588
-0.3297
1.2885

0.3477
-0.1931
0.5408

50.251 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

-15.1029
-26.6666
11.5637

7.7092
-4.5914
12.3007

-13.7251
-22.1657

8.4406

0.4939
-0.5809
1.0748

0.4680
-0.4794
0.9473

50.251 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

-13.4057
-22.7650

9.3592

8.2836
-4.9626
13.2462

-14.0127
-22.6098

8.5971

0.4879
-0.1826
0.6705

0.3292
-0.2541
0.5834

50.251 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

-16.1813
-26.7043
10.5230

8.5740
-5.1384
13.7124

-14.0596
-22.6373

8.5776

-0.0380
-0.4932
0.4552

0.5311
-0.5149
1.0460

50.251 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

-14.3699
-23.1852

8.8153

8.5459
-5.3052
13.8511

-14.3210
-23.1882

8.8673

-0.0760
-0.2430
0.1670

0.3682
-0.2342
0.6024

50.251 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

-16.1602
-26.6509
10.4907

8.3976
-5.0608
13.4584

-14.3526
-23.3791

9.0265

-0.2471
-0.8449
0.5977

0.5579
-0.5215
1.0794

50.251 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

-14.0969
-23.0924

8.9955

8.6452
-4.8431
13.4883

-14.6848
-24.0935

9.4086

-0.0349
-0.6852
0.6503

0.4423
-0.2122
0.6545

50.251 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

-15.9647
-28.0101
12.0454

8.2968
-4.5603
12.8571

-14.8574
-24.4733

9.6158

-0.3123
-1.5671
1.2549

0.6361
-0.4022
1.0384

50.251 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

-13.7242
-24.4900
10.7658

7.5225
-3.9083
11.4308

-15.3961
-25.4917
10.0956

-0.1738
-1.5328
1.3590

0.5083
-0.1023
0.6106

50.251 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

-16.1279
-30.0237
13.8958

6.2695
-3.0450
9.3145

-15.8103
-26.1700
10.3597

-0.6679
-2.6120
1.9441

0.7340
-0.1989
0.9330

50.251 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

-14.7018
-26.7665
12.0648

4.7228
-2.2956
7.0184

-16.6228
-27.4801
10.8573

-0.9243
-2.8703
1.9460

0.6471
0.0201
0.6270

50.251 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

-15.3104
-29.5015
14.1910

3.4341
-0.5012
3.9354

-17.1736
-28.4019
11.2282

-1.3058
-3.6382
2.3325

0.3488
-0.3259
0.6748

50.251 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

-10.2217
-18.3219

8.1002

15.8331
9.3653
6.4678

-18.4323
-31.2115
12.7792

-0.9500
-2.5124
1.5624

-0.2739
-0.8966
0.6227

50.251 294.014 Máx.
Mín.
Dif.

-10.2262
-18.3219

8.0957

30.4302
17.4622
12.9679

-18.4350
-31.2115
12.7766

-3.2208
-5.8981
2.6773

-1.8331
-3.1085
1.2754

50.251 294.314 Máx.
Mín.
Dif.

-4.2546
-8.6199
4.3653

-4.2662
-7.2967
3.0304

-2.8092
-4.9079
2.0987

-3.8774
-6.9498
3.0724

1.7409
0.9488
0.7921
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
50.251 294.488 Máx.

Mín.
Dif.

-4.2543
-8.6199
4.3656

-5.0361
-8.8164
3.7802

-2.8091
-4.9079
2.0987

-2.5885
-4.7848
2.1963

0.5104
0.2806
0.2298

50.251 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

-2.1687
-4.1266
1.9579

-4.8386
-8.8025
3.9639

-2.9168
-5.1675
2.2507

-1.2197
-2.2559
1.0362

-0.1052
-0.1974
0.0922

50.251 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

-1.2244
-2.2307
1.0062

-2.8814
-5.2506
2.3692

-2.7814
-4.9369
2.1556

-0.3330
-0.6260
0.2929

-0.1458
-0.2607
0.1149

50.251 295.108 Máx.
Mín.
Dif.

-1.2244
-2.2307
1.0062

-1.7850
-3.2668
1.4818

-2.7814
-4.9369
2.1556

0.0465
0.0295
0.0170

-0.1469
-0.2606
0.1136

50.501 290.017 Máx.
Mín.
Dif.

-12.4992
-20.7846

8.2854

-0.6149
-3.4950
2.8801

-9.6798
-16.7601

7.0803

0.0408
-0.0261
0.0669

0.5297
-0.1913
0.7210

50.501 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

-12.4992
-20.7846

8.2854

-0.1823
-2.1288
1.9464

-9.6798
-16.7601

7.0803

1.0318
0.0575
0.9743

0.5295
-0.0971
0.6266

50.501 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

-12.3743
-21.4323

9.0580

0.3885
-0.2645
0.6530

-9.7079
-16.4169

6.7090

1.0354
-0.1502
1.1856

0.4161
0.0245
0.3916

50.501 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

-12.6539
-22.1587

9.5048

0.9215
0.2575
0.6640

-9.7475
-16.2496

6.5020

0.9393
-0.3182
1.2575

0.3402
0.0478
0.2924

50.501 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

-12.8621
-22.3911

9.5290

1.4795
-0.0518
1.5313

-9.9421
-16.3682

6.4261

0.8075
-0.3678
1.1754

0.2976
0.1326
0.1651

50.501 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

-13.2659
-22.7102

9.4443

1.9729
-0.3382
2.3112

-10.0307
-16.3875

6.3567

0.5828
-0.3931
0.9759

0.2756
0.1420
0.1336

50.501 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

-13.5306
-22.6168

9.0862

2.3217
-0.4721
2.7938

-10.2356
-16.6395

6.4039

0.3504
-0.3233
0.6736

0.3144
0.1412
0.1732

50.501 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

-13.9606
-22.8339

8.8733

2.5675
-0.4721
3.0396

-10.3159
-16.7629

6.4470

0.0570
-0.3236
0.3806

0.3397
0.1764
0.1633

50.501 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

-14.2241
-22.8070

8.5828

2.7090
-0.3898
3.0988

-10.5290
-17.1127

6.5837

-0.2153
-0.4452
0.2299

0.4123
0.1731
0.2392

50.501 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

-14.1516
-23.1142

8.9627

2.8488
-0.1660
3.0148

-10.6728
-17.3799

6.7071

-0.2002
-0.7301
0.5299

0.4557
0.2462
0.2095

50.501 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

-14.0332
-23.2632

9.2301

3.2489
0.1643
3.0845

-10.9479
-17.8842

6.9364

-0.1992
-1.0006
0.8014

0.5863
0.2921
0.2942

50.501 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

-14.1284
-23.9638

9.8353

3.6483
0.6002
3.0481

-11.1953
-18.2742

7.0789

-0.2803
-1.4261
1.1458

0.6964
0.3687
0.3277

50.501 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

-14.2050
-24.5052
10.3003

4.0949
1.2166
2.8784

-11.6228
-18.9715

7.3487

-0.3983
-1.8430
1.4447

0.8470
0.4456
0.4015

50.501 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

-14.6802
-25.6685
10.9883

4.6053
2.0098
2.5955

-11.9550
-19.6082

7.6533

-0.6622
-2.4224
1.7602

1.0223
0.4498
0.5725
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
50.501 293.488 Máx.

Mín.
Dif.

-15.3064
-26.6562
11.3498

5.3466
3.0392
2.3073

-12.4688
-20.6567

8.1879

-1.0050
-2.9604
1.9554

1.1798
0.4887
0.6911

50.501 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

-16.1867
-27.9419
11.7552

8.3601
4.1059
4.2541

-13.0670
-22.0095

8.9425

-1.4643
-3.5671
2.1028

1.4060
0.5088
0.8972

50.501 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

-20.2535
-33.8794
13.6258

13.5348
6.5984
6.9364

-14.1287
-24.0203

9.8916

-2.6824
-5.0961
2.4137

1.9958
0.7638
1.2320

50.501 294.014 Máx.
Mín.
Dif.

-20.2528
-33.8794
13.6266

16.4833
8.2121
8.2712

-14.1266
-24.0203

9.8938

-4.0793
-7.0351
2.9558

2.4620
1.0290
1.4330

50.501 294.314 Máx.
Mín.
Dif.

-3.8487
-7.2655
3.4167

-6.9655
-11.9751

5.0095

-2.6414
-4.5121
1.8707

-4.1201
-7.1950
3.0749

0.3777
0.1395
0.2382

50.501 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

-3.8487
-7.2655
3.4168

-5.9151
-10.1050

4.1899

-2.6413
-4.5121
1.8707

-2.0868
-3.7988
1.7121

0.0258
-0.0303
0.0561

50.501 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

-2.8082
-5.2269
2.4187

-3.9818
-6.9757
2.9939

-2.4195
-4.2083
1.7887

-1.0553
-1.9676
0.9122

-0.2132
-0.3535
0.1402

50.501 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

-2.2120
-4.0258
1.8138

-2.4149
-4.3495
1.9346

-2.3178
-4.0812
1.7634

-0.3496
-0.6697
0.3201

-0.2617
-0.4455
0.1838

50.501 295.108 Máx.
Mín.
Dif.

-2.2120
-4.0258
1.8138

-1.6415
-3.0114
1.3699

-2.3178
-4.0812
1.7634

0.0102
0.0031
0.0071

-0.2695
-0.4603
0.1908

50.751 290.017 Máx.
Mín.
Dif.

-12.3986
-20.0848

7.6862

-0.1617
-1.8344
1.6727

-6.4968
-11.4178

4.9210

0.0960
0.0296
0.0664

0.3471
-0.4602
0.8073

50.751 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

-12.3986
-20.0848

7.6862

0.0692
-1.4687
1.5379

-6.4968
-11.4178

4.9210

0.6588
0.0464
0.6124

0.3877
-0.3291
0.7168

50.751 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

-11.9762
-19.8853

7.9090

0.4032
-0.7151
1.1182

-6.4429
-11.2193

4.7764

0.8181
-0.0772
0.8953

0.3761
-0.1296
0.5057

50.751 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

-11.8311
-19.9818

8.1507

0.5458
-0.0008
0.5466

-6.4488
-11.0907

4.6419

0.8079
-0.2018
1.0096

0.3552
0.0164
0.3387

50.751 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

-11.9639
-20.2560

8.2921

0.8227
0.4258
0.3970

-6.5245
-11.0711

4.5466

0.6888
-0.2940
0.9829

0.3646
0.1387
0.2259

50.751 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

-12.1069
-20.3437

8.2368

1.1402
0.3274
0.8128

-6.6253
-11.1034

4.4782

0.5068
-0.3293
0.8361

0.3891
0.2214
0.1678

50.751 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

-12.3887
-20.5307

8.1420

1.4281
0.2744
1.1537

-6.7617
-11.2116

4.4499

0.2704
-0.3344
0.6048

0.4630
0.2098
0.2531

50.751 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

-12.6184
-20.5707

7.9523

1.6830
0.3003
1.3827

-6.8965
-11.3472

4.4507

0.0086
-0.3798
0.3884

0.5428
0.2283
0.3145

50.751 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

-12.9508
-20.7772

7.8264

1.9269
0.4060
1.5209

-7.0611
-11.5503

4.4892

-0.2786
-0.5634
0.2849

0.6415
0.2655
0.3760
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
50.751 292.238 Máx.

Mín.
Dif.

-12.8937
-21.0053

8.1116

2.2043
0.6012
1.6031

-7.2384
-11.7933

4.5548

-0.2866
-0.8559
0.5693

0.7553
0.3401
0.4153

50.751 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

-12.9693
-21.4644

8.4951

2.5605
0.8871
1.6734

-7.4517
-12.1029

4.6512

-0.3344
-1.2031
0.8687

0.9064
0.4365
0.4699

50.751 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

-13.0770
-21.9344

8.8574

2.9743
1.2684
1.7059

-7.6137
-12.4608

4.8471

-0.4325
-1.6033
1.1707

1.0735
0.5680
0.5055

50.751 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

-13.4214
-22.7696

9.3482

3.4293
1.7542
1.6752

-7.8039
-12.9042

5.1004

-0.6120
-2.0838
1.4718

1.2747
0.6894
0.5853

50.751 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

-13.9301
-23.7316

9.8015

4.0148
2.1947
1.8201

-8.0095
-13.3896

5.3801

-0.8926
-2.6326
1.7400

1.5224
0.7437
0.7787

50.751 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

-14.9340
-25.3394
10.4054

4.9249
2.3797
2.5452

-8.2775
-13.9666

5.6891

-1.3240
-3.3012
1.9772

1.7976
0.8101
0.9876

50.751 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

-16.7409
-27.9502
11.2093

5.8875
2.6564
3.2310

-8.5427
-14.5221

5.9794

-1.9927
-4.2049
2.2122

2.1089
0.8906
1.2182

50.751 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

-19.6819
-33.0807
13.3988

4.4261
1.7627
2.6634

-8.5996
-14.6127

6.0132

-3.0397
-5.5750
2.5353

2.3077
0.9407
1.3670

50.751 294.014 Máx.
Mín.
Dif.

-19.6819
-33.0807
13.3988

2.5145
0.7094
1.8051

-8.5996
-14.6127

6.0132

-3.4013
-5.9543
2.5530

2.3474
0.9585
1.3889

50.751 294.314 Máx.
Mín.
Dif.

-4.5486
-8.1154
3.5668

-4.6186
-8.1768
3.5582

-1.7703
-3.0009
1.2306

-3.3952
-5.8811
2.4859

0.1557
0.0020
0.1538

50.751 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

-4.5499
-8.1154
3.5654

-4.2731
-7.4954
3.2223

-1.7705
-3.0009
1.2303

-1.9512
-3.4776
1.5264

-0.0861
-0.1912
0.1051

50.751 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

-3.2450
-5.8139
2.5689

-3.3225
-5.7418
2.4193

-1.7318
-2.9791
1.2473

-0.9882
-1.8117
0.8235

-0.2651
-0.4509
0.1858

50.751 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

-2.7069
-4.8412
2.1343

-2.0760
-3.6778
1.6018

-1.6929
-2.9582
1.2653

-0.3513
-0.6662
0.3149

-0.3151
-0.5215
0.2064

50.751 295.108 Máx.
Mín.
Dif.

-2.7062
-4.8412
2.1350

-1.4715
-2.6738
1.2023

-1.6925
-2.9582
1.2657

-0.0072
-0.0249
0.0177

-0.3254
-0.5377
0.2122

51.001 290.017 Máx.
Mín.
Dif.

-11.2743
-18.3694

7.0951

0.0844
-0.8766
0.9610

-3.4810
-6.3717
2.8907

0.1147
0.0449
0.0698

0.3136
-0.4501
0.7637

51.001 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

-11.2742
-18.3694

7.0951

0.1592
-0.8094
0.9686

-3.4810
-6.3717
2.8907

0.4034
0.0065
0.3969

0.3468
-0.3686
0.7154

51.001 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

-11.1194
-18.0432

6.9238

0.3124
-0.5309
0.8433

-3.4594
-6.3413
2.8820

0.5732
-0.0651
0.6383

0.3629
-0.2053
0.5682

51.001 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

-10.8964
-17.9845

7.0880

0.4306
-0.0987
0.5292

-3.4604
-6.2874
2.8270

0.6092
-0.1593
0.7685

0.3543
-0.0454
0.3997
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
51.001 290.988 Máx.

Mín.
Dif.

-10.8832
-18.0749

7.1917

0.6780
0.3006
0.3774

-3.4980
-6.2557
2.7577

0.5321
-0.2461
0.7782

0.3980
0.0962
0.3018

51.001 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

-10.9674
-18.1735

7.2060

0.9446
0.4281
0.5165

-3.5718
-6.2630
2.6912

0.3774
-0.3056
0.6830

0.4607
0.2153
0.2454

51.001 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

-11.1428
-18.3165

7.1737

1.2040
0.4283
0.7756

-3.6725
-6.3073
2.6348

0.1637
-0.3444
0.5081

0.5404
0.3007
0.2397

51.001 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

-11.3477
-18.4445

7.0968

1.4407
0.4693
0.9713

-3.7919
-6.3873
2.5954

-0.0869
-0.4997
0.4128

0.6547
0.3279
0.3268

51.001 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

-11.6064
-18.6442

7.0378

1.6761
0.5637
1.1124

-3.9249
-6.4993
2.5744

-0.3637
-0.7178
0.3540

0.7840
0.3822
0.4018

51.001 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

-11.6534
-18.9635

7.3101

1.9222
0.7236
1.1987

-4.0722
-6.6441
2.5718

-0.4095
-1.0491
0.6396

0.9327
0.4680
0.4648

51.001 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

-11.7774
-19.4120

7.6346

2.1848
0.9436
1.2411

-4.1551
-6.8358
2.6808

-0.4953
-1.4281
0.9328

1.1062
0.5833
0.5230

51.001 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

-11.9932
-19.9672

7.9741

2.4642
1.2245
1.2397

-4.2151
-7.0540
2.8389

-0.6361
-1.8596
1.2235

1.3016
0.7199
0.5817

51.001 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

-12.3848
-20.7598

8.3750

2.7450
1.5548
1.1902

-4.2807
-7.2762
2.9955

-0.8552
-2.3613
1.5061

1.5398
0.8002
0.7396

51.001 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

-12.9936
-21.8090

8.8153

3.0935
1.6021
1.4914

-4.3482
-7.4821
3.1339

-1.1740
-2.9396
1.7656

1.7918
0.8657
0.9261

51.001 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

-13.9774
-23.3538

9.3764

3.2900
1.5259
1.7641

-4.3955
-7.6164
3.2209

-1.6241
-3.6261
2.0020

2.0273
0.9176
1.1097

51.001 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

-15.3952
-25.4573
10.0621

2.8049
1.1307
1.6742

-4.3635
-7.5595
3.1960

-2.2078
-4.4167
2.2089

2.1700
0.9254
1.2446

51.001 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

-16.4889
-27.5333
11.0444

0.6651
-0.1878
0.8529

-4.1740
-7.1697
2.9957

-2.7874
-5.1175
2.3301

2.0601
0.8202
1.2399

51.001 294.014 Máx.
Mín.
Dif.

-16.4889
-27.5333
11.0444

-0.4299
-1.5432
1.1133

-4.1740
-7.1697
2.9957

-2.8263
-5.0297
2.2034

1.9342
0.7472
1.1870

51.001 294.314 Máx.
Mín.
Dif.

-4.2486
-7.4181
3.1695

-3.2729
-5.9396
2.6667

-0.8910
-1.5090
0.6179

-2.7670
-4.8801
2.1130

0.1519
-0.0003
0.1522

51.001 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

-4.2485
-7.4181
3.1695

-3.1434
-5.6433
2.5000

-0.8910
-1.5090
0.6179

-1.7491
-3.0739
1.3248

-0.0752
-0.1825
0.1073

51.001 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

-3.3358
-5.8329
2.4972

-2.6116
-4.6125
2.0009

-0.9522
-1.6332
0.6810

-0.9343
-1.6773
0.7431

-0.2456
-0.4318
0.1862

51.001 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

-2.8859
-5.0671
2.1811

-1.7800
-3.1206
1.3406

-0.9874
-1.7220
0.7347

-0.3521
-0.6498
0.2977

-0.3009
-0.5104
0.2096
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
51.001 295.108 Máx.

Mín.
Dif.

-2.8861
-5.0671
2.1810

-1.3233
-2.3721
1.0488

-0.9874
-1.7220
0.7346

-0.0199
-0.0441
0.0242

-0.3131
-0.5278
0.2147

51.251 290.017 Máx.
Mín.
Dif.

-9.9380
-16.2070

6.2690

0.1980
-0.3982
0.5962

-0.7870
-1.9006
1.1136

0.1081
0.0464
0.0617

0.3167
-0.3778
0.6945

51.251 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

-9.9380
-16.2070

6.2690

0.2176
-0.3944
0.6120

-0.7869
-1.9006
1.1136

0.2492
-0.0194
0.2686

0.3413
-0.3312
0.6726

51.251 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

-9.9679
-15.9931

6.0252

0.2879
-0.2856
0.5735

-0.7847
-1.9396
1.1549

0.3785
-0.0793
0.4578

0.3628
-0.2169
0.5796

51.251 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

-9.7894
-15.9150

6.1256

0.3980
-0.0362
0.4342

-0.7923
-1.9371
1.1447

0.4153
-0.1550
0.5703

0.3692
-0.0791
0.4483

51.251 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

-9.7298
-15.9284

6.1987

0.6158
0.2421
0.3738

-0.8170
-1.9197
1.1028

0.3602
-0.2360
0.5962

0.4197
0.0560
0.3637

51.251 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

-9.7679
-16.0032

6.2354

0.8316
0.4318
0.3998

-0.8663
-1.9085
1.0422

0.2272
-0.3095
0.5366

0.5008
0.1802
0.3206

51.251 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

-9.8804
-16.1224

6.2419

1.0647
0.4616
0.6031

-0.9367
-1.9103
0.9736

0.0336
-0.4301
0.4637

0.5966
0.2921
0.3044

51.251 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

-10.0472
-16.2787

6.2315

1.2731
0.5100
0.7631

-1.0226
-1.9278
0.9052

-0.2044
-0.6490
0.4446

0.7095
0.3929
0.3167

51.251 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

-10.2511
-16.4929

6.2418

1.4667
0.5918
0.8749

-1.1175
-1.9578
0.8403

-0.4578
-0.9062
0.4484

0.8493
0.4744
0.3750

51.251 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

-10.3499
-16.8289

6.4790

1.6490
0.7087
0.9402

-1.2119
-1.9968
0.7849

-0.5428
-1.2654
0.7226

1.0111
0.5633
0.4478

51.251 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

-10.5132
-17.2636

6.7504

1.8163
0.8587
0.9576

-1.1880
-2.0731
0.8851

-0.6645
-1.6691
1.0046

1.1959
0.6595
0.5364

51.251 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

-10.7725
-17.8225

7.0500

1.9565
1.0324
0.9241

-1.1586
-2.1343
0.9757

-0.8399
-2.1218
1.2819

1.4047
0.7392
0.6655

51.251 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

-11.1655
-18.5521

7.3867

2.0486
1.1617
0.8869

-1.1203
-2.1588
1.0385

-1.0818
-2.6281
1.5463

1.6214
0.8090
0.8124

51.251 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

-11.7286
-19.4953

7.7666

2.0605
1.0440
1.0165

-1.0631
-2.1171
1.0540

-1.4009
-3.1866
1.7857

1.8218
0.8600
0.9619

51.251 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

-12.4797
-20.6745

8.1948

1.7557
0.7629
0.9927

-0.9662
-1.9621
0.9959

-1.7918
-3.7777
1.9858

1.9601
0.8752
1.0849

51.251 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

-13.3116
-21.9255

8.6139

0.8690
0.1861
0.6829

-0.8093
-1.6536
0.8443

-2.2000
-4.3155
2.1155

1.9615
0.8234
1.1380

51.251 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

-13.6380
-22.6487

9.0107

-0.3619
-1.2277
0.8658

-0.6096
-1.2332
0.6236

-2.4793
-4.5857
2.1063

1.7592
0.6791
1.0801
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
51.251 294.014 Máx.

Mín.
Dif.

-13.6380
-22.6487

9.0107

-1.1100
-2.4727
1.3627

-0.6096
-1.2332
0.6236

-2.4090
-4.3506
1.9416

1.6308
0.6065
1.0243

51.251 294.314 Máx.
Mín.
Dif.

-3.6641
-6.3242
2.6601

-2.6550
-4.8810
2.2260

-0.1291
-0.2314
0.1023

-2.3359
-4.1866
1.8507

0.1719
0.0159
0.1560

51.251 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

-3.6641
-6.3242
2.6601

-2.5320
-4.6157
2.0837

-0.1291
-0.2314
0.1023

-1.5178
-2.6867
1.1689

-0.0345
-0.1267
0.0922

51.251 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

-3.1001
-5.3439
2.2438

-2.1087
-3.7934
1.6847

-0.2092
-0.3711
0.1618

-0.8569
-1.5115
0.6546

-0.1907
-0.3486
0.1579

51.251 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

-2.7990
-4.8478
2.0488

-1.4959
-2.6694
1.1735

-0.2808
-0.5049
0.2241

-0.3402
-0.6108
0.2706

-0.2520
-0.4387
0.1867

51.251 295.108 Máx.
Mín.
Dif.

-2.7990
-4.8478
2.0488

-1.1835
-2.1023
0.9189

-0.2808
-0.5049
0.2241

-0.0268
-0.0517
0.0248

-0.2653
-0.4582
0.1929

51.501 290.017 Máx.
Mín.
Dif.

-8.5330
-13.9366

5.4036

0.2508
-0.1459
0.3967

2.1354
1.0187
1.1166

0.0976
0.0451
0.0525

0.3258
-0.3023
0.6281

51.501 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

-8.5330
-13.9366

5.4036

0.2540
-0.1499
0.4039

2.1354
1.0187
1.1166

0.1543
-0.0370
0.1913

0.3459
-0.2750
0.6209

51.501 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

-8.5788
-13.8415

5.2628

0.2884
-0.0940
0.3824

2.0994
0.9614
1.1380

0.2342
-0.0968
0.3310

0.3647
-0.1948
0.5596

51.501 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

-8.5502
-13.7614

5.2112

0.4266
0.0546
0.3720

2.0851
0.9459
1.1392

0.2533
-0.1703
0.4236

0.3809
-0.0902
0.4711

51.501 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

-8.4955
-13.7598

5.2643

0.5936
0.2411
0.3525

2.0832
0.9680
1.1152

0.2002
-0.2513
0.4515

0.4311
0.0243
0.4068

51.501 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

-8.5097
-13.8150

5.3053

0.7598
0.4169
0.3428

2.0837
1.0165
1.0673

0.0782
-0.3609
0.4391

0.5139
0.1377
0.3762

51.501 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

-8.5858
-13.9202

5.3344

0.9507
0.4572
0.4934

2.0827
1.0819
1.0008

-0.1026
-0.5680
0.4654

0.6176
0.2451
0.3724

51.501 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

-8.7152
-14.0752

5.3600

1.1185
0.5048
0.6137

2.0811
1.1573
0.9238

-0.3301
-0.8110
0.4809

0.7358
0.3454
0.3904

51.501 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

-8.8659
-14.2952

5.4294

1.2617
0.5661
0.6956

2.0840
1.2390
0.8450

-0.5549
-1.1036
0.5488

0.8723
0.4393
0.4330

51.501 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

-8.9899
-14.6102

5.6203

1.3759
0.6420
0.7339

2.1060
1.3055
0.8005

-0.6712
-1.4808
0.8097

1.0282
0.5275
0.5007

51.501 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

-9.1699
-15.0113

5.8413

1.4504
0.7258
0.7246

2.1839
1.2786
0.9054

-0.8215
-1.8984
1.0769

1.2004
0.6094
0.5910

51.501 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

-9.4260
-15.5150

6.0890

1.4632
0.8006
0.6627

2.2939
1.2802
1.0137

-1.0154
-2.3537
1.3383

1.3804
0.6821
0.6983
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
51.501 292.988 Máx.

Mín.
Dif.

-9.7743
-16.1354

6.3611

1.3897
0.7788
0.6110

2.4517
1.3248
1.1269

-1.2583
-2.8390
1.5807

1.5513
0.7391
0.8122

51.501 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

-10.2180
-16.8715

6.6535

1.1663
0.5729
0.5934

2.6755
1.4280
1.2475

-1.5453
-3.3343
1.7890

1.6850
0.7695
0.9155

51.501 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

-10.7217
-17.6675

6.9458

0.6551
0.2157
0.4394

2.9792
1.6014
1.3778

-1.8503
-3.7914
1.9411

1.7408
0.7570
0.9838

51.501 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

-11.1787
-18.3608

7.1821

0.0433
-0.3720
0.4153

3.3500
1.8367
1.5133

-2.1111
-4.1138
2.0027

1.6743
0.6839
0.9905

51.501 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

-11.2543
-18.6351

7.3808

-0.8102
-1.8452
1.0350

3.7198
2.0863
1.6335

-2.2293
-4.1564
1.9272

1.4768
0.5521
0.9247

51.501 294.014 Máx.
Mín.
Dif.

-11.2543
-18.6351

7.3808

-1.3573
-2.7691
1.4117

3.7198
2.0863
1.6335

-2.1130
-3.8661
1.7530

1.3766
0.4967
0.8799

51.501 294.314 Máx.
Mín.
Dif.

-3.0597
-5.2472
2.1874

-2.3679
-4.3730
2.0052

0.8499
0.4903
0.3596

-2.0381
-3.7042
1.6661

0.1806
0.0286
0.1519

51.501 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

-3.0597
-5.2472
2.1874

-2.2172
-4.0736
1.8563

0.8499
0.4903
0.3596

-1.3128
-2.3661
1.0533

0.0019
-0.0805
0.0823

51.501 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

-2.7043
-4.6220
1.9177

-1.7993
-3.2805
1.4812

0.7375
0.4240
0.3135

-0.7509
-1.3454
0.5945

-0.1323
-0.2538
0.1215

51.501 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

-2.5250
-4.3350
1.8100

-1.2811
-2.3260
1.0449

0.6084
0.3455
0.2629

-0.3100
-0.5534
0.2434

-0.1922
-0.3437
0.1515

51.501 295.108 Máx.
Mín.
Dif.

-2.5249
-4.3350
1.8101

-1.0301
-1.8650
0.8349

0.6084
0.3455
0.2629

-0.0281
-0.0495
0.0214

-0.2052
-0.3633
0.1581

51.751 290.018 Máx.
Mín.
Dif.

-7.1067
-11.6471

4.5403

0.3196
-0.0005
0.3201

5.3700
3.0915
2.2785

0.0887
0.0431
0.0456

0.3326
-0.2377
0.5704

51.751 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

-7.1067
-11.6471

4.5403

0.3175
-0.0034
0.3209

5.3700
3.0915
2.2785

0.0927
-0.0506
0.1433

0.3504
-0.2214
0.5718

51.751 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

-7.1586
-11.6148

4.4562

0.3618
0.0339
0.3279

5.3408
3.0393
2.3015

0.1332
-0.1174
0.2506

0.3686
-0.1674
0.5359

51.751 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

-7.1739
-11.5645

4.3906

0.4672
0.1329
0.3343

5.3301
3.0200
2.3101

0.1284
-0.1943
0.3227

0.3876
-0.0914
0.4791

51.751 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

-7.1909
-11.5509

4.3600

0.5895
0.2590
0.3304

5.3371
3.0352
2.3019

0.0678
-0.3043
0.3722

0.4310
-0.0045
0.4355

51.751 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

-7.1981
-11.5978

4.3996

0.7142
0.3934
0.3208

5.3590
3.0858
2.2732

-0.0537
-0.4847
0.4311

0.5056
0.0900
0.4156

51.751 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

-7.2512
-11.6907

4.4395

0.8570
0.4355
0.4215

5.3944
3.1624
2.2321

-0.2287
-0.7066
0.4780

0.6011
0.1826
0.4184
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
51.751 291.738 Máx.

Mín.
Dif.

-7.3489
-11.8326

4.4837

0.9789
0.4735
0.5053

5.4452
3.2602
2.1851

-0.4490
-0.9685
0.5194

0.7113
0.2714
0.4399

51.751 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

-7.4513
-12.0406

4.5893

1.0695
0.5131
0.5565

5.5163
3.3761
2.1402

-0.6446
-1.2893
0.6447

0.8349
0.3572
0.4777

51.751 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

-7.5795
-12.3155

4.7359

1.1187
0.5503
0.5683

5.6284
3.4663
2.1621

-0.7826
-1.6760
0.8934

0.9706
0.4371
0.5334

51.751 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

-7.7520
-12.6598

4.9078

1.1108
0.5763
0.5345

5.8020
3.4970
2.3050

-0.9492
-2.0957
1.1465

1.1136
0.5099
0.6037

51.751 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

-7.9775
-13.0772

5.0997

1.0216
0.5733
0.4483

6.0177
3.5636
2.4540

-1.1480
-2.5378
1.3897

1.2538
0.5714
0.6823

51.751 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

-8.2573
-13.5623

5.3050

0.8306
0.4633
0.3673

6.2839
3.6761
2.6078

-1.3761
-2.9839
1.6078

1.3740
0.6148
0.7592

51.751 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

-8.5774
-14.0903

5.5129

0.4875
0.2171
0.2704

6.6052
3.8407
2.7645

-1.6194
-3.4020
1.7826

1.4504
0.6302
0.8202

51.751 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

-8.8993
-14.6015

5.7022

0.0764
-0.1553
0.2317

6.9748
4.0548
2.9200

-1.8468
-3.7379
1.8910

1.4555
0.6066
0.8489

51.751 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

-9.1379
-15.0021

5.8642

-0.3467
-0.9427
0.5960

7.3636
4.2985
3.0651

-2.0074
-3.9127
1.9053

1.3698
0.5369
0.8328

51.751 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

-9.1410
-15.1234

5.9825

-1.0326
-2.1493
1.1166

7.7181
4.5347
3.1834

-2.0408
-3.8371
1.7962

1.2062
0.4335
0.7727

51.751 294.014 Máx.
Mín.
Dif.

-9.1410
-15.1234

5.9825

-1.4729
-2.9039
1.4310

7.7181
4.5347
3.1834

-1.9037
-3.5231
1.6194

1.1331
0.3944
0.7387

51.751 294.314 Máx.
Mín.
Dif.

-2.4819
-4.2471
1.7651

-2.2326
-4.1217
1.8891

1.7375
1.0336
0.7038

-1.8303
-3.3670
1.5367

0.1720
0.0334
0.1386

51.751 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

-2.4819
-4.2471
1.7651

-2.0564
-3.7882
1.7318

1.7375
1.0336
0.7038

-1.1535
-2.1161
0.9626

0.0236
-0.0510
0.0747

51.751 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

-2.2493
-3.8294
1.5801

-1.6176
-2.9754
1.3578

1.6587
0.9904
0.6682

-0.6534
-1.1969
0.5435

-0.0851
-0.1749
0.0898

51.751 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

-2.1480
-3.6713
1.5233

-1.1308
-2.0848
0.9540

1.5530
0.9284
0.6247

-0.2691
-0.4934
0.2243

-0.1376
-0.2521
0.1146

51.751 295.108 Máx.
Mín.
Dif.

-2.1480
-3.6713
1.5233

-0.9066
-1.6735
0.7669

1.5530
0.9284
0.6247

-0.0228
-0.0418
0.0189

-0.1490
-0.2696
0.1205

52.001 290.018 Máx.
Mín.
Dif.

-5.6710
-9.3555
3.6845

0.3916
0.0836
0.3081

8.0186
4.7873
3.2313

0.0817
0.0410
0.0408

0.3344
-0.1851
0.5195

52.001 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

-5.6710
-9.3555
3.6845

0.3873
0.0839
0.3034

8.0186
4.7873
3.2313

0.0535
-0.0631
0.1167

0.3506
-0.1759
0.5266
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
52.001 290.488 Máx.

Mín.
Dif.

-5.7245
-9.3531
3.6286

0.4190
0.1161
0.3029

8.0019
4.7440
3.2579

0.0653
-0.1385
0.2038

0.3683
-0.1421
0.5103

52.001 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

-5.7422
-9.3308
3.5886

0.4984
0.1903
0.3082

8.0019
4.7283
3.2735

0.0395
-0.2497
0.2891

0.3882
-0.0920
0.4802

52.001 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

-5.7648
-9.3284
3.5636

0.5886
0.2806
0.3080

8.0224
4.7467
3.2756

-0.0339
-0.4019
0.3679

0.4181
-0.0306
0.4487

52.001 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

-5.7999
-9.3613
3.5613

0.6804
0.3746
0.3058

8.0653
4.8005
3.2648

-0.1588
-0.5950
0.4362

0.4817
0.0372
0.4445

52.001 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

-5.8502
-9.4370
3.5868

0.7819
0.4045
0.3774

8.1327
4.8876
3.2451

-0.3332
-0.8299
0.4966

0.5538
0.1076
0.4462

52.001 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

-5.9183
-9.5594
3.6412

0.8599
0.4293
0.4306

8.2277
5.0042
3.2235

-0.5508
-1.1056
0.5549

0.6428
0.1782
0.4646

52.001 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

-6.0084
-9.7312
3.7227

0.9020
0.4467
0.4553

8.3553
5.1465
3.2087

-0.7185
-1.4473
0.7288

0.7426
0.2475
0.4951

52.001 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

-6.1258
-9.9538
3.8280

0.8945
0.4509
0.4437

8.5417
5.2487
3.2931

-0.8684
-1.8371
0.9687

0.8486
0.3135
0.5351

52.001 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

-6.2749
-10.2272

3.9523

0.8209
0.4321
0.3888

8.7884
5.3249
3.4635

-1.0410
-2.2508
1.2098

0.9553
0.3736
0.5817

52.001 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

-6.4570
-10.5468

4.0898

0.6598
0.3756
0.2842

9.0798
5.4390
3.6408

-1.2348
-2.6714
1.4366

1.0532
0.4234
0.6298

52.001 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

-6.6662
-10.8991

4.2329

0.3981
0.2246
0.1735

9.4162
5.5961
3.8202

-1.4417
-3.0737
1.6320

1.1282
0.4566
0.6716

52.001 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

-6.8863
-11.2571

4.3708

0.0718
-0.0392
0.1111

9.7918
5.7954
3.9964

-1.6441
-3.4214
1.7773

1.1633
0.4656
0.6977

52.001 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

-7.0770
-11.5833

4.5062

-0.2071
-0.5841
0.3770

10.1904
6.0274
4.1629

-1.8131
-3.6650
1.8519

1.1429
0.4436
0.6993

52.001 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

-7.1870
-11.8292

4.6423

-0.5700
-1.2773
0.7073

10.5831
6.2733
4.3097

-1.9120
-3.7458
1.8338

1.0614
0.3905
0.6709

52.001 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

-7.1712
-11.8828

4.7116

-1.1506
-2.3134
1.1628

10.9338
6.5057
4.4281

-1.9014
-3.6075
1.7062

0.9360
0.3169
0.6191

52.001 294.015 Máx.
Mín.
Dif.

-7.1712
-11.8828

4.7116

-1.5309
-2.9734
1.4425

10.9338
6.5057
4.4281

-1.7559
-3.2843
1.5284

0.8855
0.2918
0.5937

52.001 294.315 Máx.
Mín.
Dif.

-1.9312
-3.3142
1.3830

-2.1702
-4.0003
1.8301

2.4538
1.4732
0.9806

-1.6852
-3.1340
1.4488

0.1469
0.0301
0.1168

52.001 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

-1.9312
-3.3142
1.3830

-1.9745
-3.6397
1.6652

2.4538
1.4732
0.9806

-1.0342
-1.9301
0.8959

0.0305
-0.0319
0.0624
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
52.001 294.738 Máx.

Mín.
Dif.

-1.7784
-3.0306
1.2522

-1.5115
-2.7968
1.2852

2.4071
1.4454
0.9617

-0.5742
-1.0763
0.5021

-0.0533
-0.1170
0.0637

52.001 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

-1.7219
-2.9442
1.2223

-1.0285
-1.9213
0.8929

2.3341
1.3906
0.9435

-0.2323
-0.4388
0.2065

-0.0954
-0.1768
0.0814

52.001 295.108 Máx.
Mín.
Dif.

-1.7219
-2.9442
1.2223

-0.8126
-1.5283
0.7157

2.3341
1.3906
0.9435

-0.0159
-0.0321
0.0162

-0.1046
-0.1907
0.0861

52.251 290.018 Máx.
Mín.
Dif.

-4.2274
-7.0636
2.8361

0.4387
0.1320
0.3067

10.0829
6.1122
3.9707

0.0771
0.0386
0.0384

0.3300
-0.1412
0.4711

52.251 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

-4.2274
-7.0636
2.8361

0.4317
0.1342
0.2975

10.0829
6.1122
3.9707

0.0309
-0.0770
0.1079

0.3449
-0.1376
0.4825

52.251 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

-4.2802
-7.0739
2.7936

0.4540
0.1654
0.2886

10.0784
6.0751
4.0033

0.0252
-0.1805
0.2057

0.3619
-0.1211
0.4830

52.251 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

-4.3003
-7.0668
2.7666

0.5167
0.2286
0.2881

10.0903
6.0638
4.0265

-0.0154
-0.3117
0.2962

0.3815
-0.0951
0.4766

52.251 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

-4.3236
-7.0714
2.7478

0.5843
0.2991
0.2852

10.1245
6.0859
4.0386

-0.0993
-0.4770
0.3777

0.4049
-0.0615
0.4664

52.251 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

-4.3569
-7.0989
2.7419

0.6565
0.3496
0.3069

10.1860
6.1453
4.0407

-0.2305
-0.6809
0.4504

0.4393
-0.0220
0.4613

52.251 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

-4.4028
-7.1561
2.7534

0.7246
0.3681
0.3565

10.2792
6.2421
4.0371

-0.4081
-0.9255
0.5174

0.4916
0.0216
0.4700

52.251 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

-4.4633
-7.2474
2.7841

0.7665
0.3789
0.3876

10.4088
6.3741
4.0347

-0.6267
-1.2102
0.5836

0.5486
0.0678
0.4808

52.251 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

-4.5410
-7.3748
2.8338

0.7689
0.3774
0.3916

10.5794
6.5373
4.0422

-0.7705
-1.5663
0.7959

0.6094
0.1165
0.4929

52.251 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

-4.6383
-7.5384
2.9000

0.7175
0.3565
0.3610

10.8243
6.6390
4.1853

-0.9239
-1.9561
1.0323

0.6774
0.1651
0.5123

52.251 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

-4.7562
-7.7353
2.9791

0.5967
0.3072
0.2895

11.1233
6.7477
4.3756

-1.0949
-2.3612
1.2663

0.7451
0.2113
0.5338

52.251 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

-4.8923
-7.9583
3.0659

0.3902
0.2185
0.1717

11.4655
6.8940
4.5715

-1.2788
-2.7600
1.4812

0.8027
0.2508
0.5519

52.251 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

-5.0331
-8.1958
3.1628

0.0987
0.0583
0.0404

11.8450
7.0786
4.7665

-1.4643
-3.1243
1.6600

0.8406
0.2778
0.5627

52.251 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

-5.1497
-8.4330
3.2833

-0.1207
-0.3343
0.2136

12.2499
7.2983
4.9516

-1.6356
-3.4178
1.7822

0.8482
0.2888
0.5594

52.251 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

-5.2462
-8.6385
3.3924

-0.3821
-0.8595
0.4774

12.6613
7.5407
5.1207

-1.7666
-3.5980
1.8314

0.8181
0.2777
0.5403
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
52.251 293.738 Máx.

Mín.
Dif.

-5.3071
-8.7837
3.4766

-0.6975
-1.4743
0.7768

13.0551
7.7889
5.2662

-1.8297
-3.6207
1.7911

0.7504
0.2451
0.5052

52.251 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

-5.2866
-8.8019
3.5153

-1.2101
-2.3989
1.1889

13.4066
8.0242
5.3824

-1.7986
-3.4486
1.6500

0.6601
0.1999
0.4602

52.251 294.015 Máx.
Mín.
Dif.

-5.2866
-8.8019
3.5153

-1.5531
-2.9973
1.4442

13.4066
8.0242
5.3824

-1.6523
-3.1239
1.4716

0.6274
0.1860
0.4414

52.251 294.315 Máx.
Mín.
Dif.

-1.4040
-2.4337
1.0298

-2.1428
-3.9480
1.8052

3.0049
1.8132
1.1917

-1.5848
-2.9781
1.3933

0.1083
0.0203
0.0880

52.251 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

-1.4040
-2.4337
1.0298

-1.9328
-3.5658
1.6330

3.0049
1.8132
1.1917

-0.9478
-1.7984
0.8506

0.0248
-0.0216
0.0464

52.251 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

-1.3075
-2.2462
0.9387

-1.4490
-2.6935
1.2446

2.9860
1.7899
1.1961

-0.5139
-0.9860
0.4721

-0.0359
-0.0779
0.0420

52.251 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

-1.2775
-2.1999
0.9224

-0.9595
-1.8128
0.8533

2.9396
1.7471
1.1926

-0.2026
-0.3949
0.1923

-0.0672
-0.1206
0.0535

52.251 295.108 Máx.
Mín.
Dif.

-1.2774
-2.1999
0.9224

-0.7437
-1.4220
0.6783

2.9396
1.7471
1.1926

-0.0097
-0.0233
0.0137

-0.0740
-0.1307
0.0567

52.501 290.018 Máx.
Mín.
Dif.

-2.7753
-4.7712
1.9959

0.4661
0.1495
0.3166

11.5623
7.0689
4.4934

0.0744
0.0361
0.0383

0.3187
-0.1011
0.4198

52.501 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

-2.7753
-4.7712
1.9959

0.4562
0.1553
0.3009

11.5623
7.0689
4.4934

0.0235
-0.0932
0.1167

0.3323
-0.1026
0.4350

52.501 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

-2.8261
-4.7857
1.9595

0.4711
0.1907
0.2804

11.5673
7.0329
4.5343

0.0108
-0.2096
0.2204

0.3489
-0.1024
0.4514

52.501 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

-2.8481
-4.7858
1.9377

0.5222
0.2519
0.2703

11.5885
7.0226
4.5659

-0.0368
-0.3513
0.3144

0.3678
-0.1002
0.4680

52.501 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

-2.8724
-4.7915
1.9191

0.5769
0.3081
0.2687

11.6333
7.0467
4.5866

-0.1274
-0.5248
0.3974

0.3889
-0.0953
0.4842

52.501 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

-2.9039
-4.8101
1.9061

0.6396
0.3201
0.3195

11.7084
7.1104
4.5980

-0.2646
-0.7351
0.4705

0.4102
-0.0867
0.4969

52.501 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

-2.9441
-4.8464
1.9023

0.6858
0.3281
0.3576

11.8197
7.2152
4.6045

-0.4478
-0.9848
0.5370

0.4298
-0.0735
0.5034

52.501 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

-2.9941
-4.9036
1.9095

0.7030
0.3274
0.3756

11.9730
7.3595
4.6136

-0.6629
-1.2765
0.6135

0.4467
-0.0549
0.5016

52.501 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

-3.0552
-4.9832
1.9281

0.6780
0.3121
0.3659

12.1747
7.5337
4.6410

-0.7965
-1.6394
0.8430

0.4656
-0.0306
0.4962

52.501 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

-3.1281
-5.0846
1.9565

0.5970
0.2751
0.3219

12.4615
7.6282
4.8333

-0.9464
-2.0295
1.0830

0.4912
-0.0012
0.4924
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
52.501 292.488 Máx.

Mín.
Dif.

-3.2101
-5.2052
1.9952

0.4463
0.2085
0.2379

12.7953
7.7571
5.0382

-1.1110
-2.4282
1.3172

0.5126
0.0311
0.4815

52.501 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

-3.2750
-5.3470
2.0720

0.2142
0.1043
0.1098

13.1697
7.9233
5.2464

-1.2839
-2.8115
1.5276

0.5262
0.0629
0.4633

52.501 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

-3.3385
-5.4927
2.1541

-0.0383
-0.1098
0.0714

13.5744
8.1258
5.4486

-1.4540
-3.1495
1.6955

0.5282
0.0901
0.4381

52.501 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

-3.3963
-5.6292
2.2330

-0.2402
-0.5216
0.2814

13.9947
8.3578
5.6369

-1.6042
-3.4075
1.8033

0.5178
0.1075
0.4103

52.501 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

-3.4423
-5.7432
2.3009

-0.4826
-1.0198
0.5372

14.4118
8.6079
5.8039

-1.7138
-3.5487
1.8349

0.4864
0.1118
0.3747

52.501 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

-3.4695
-5.8198
2.3503

-0.7642
-1.5857
0.8215

14.8057
8.8615
5.9443

-1.7603
-3.5379
1.7776

0.4358
0.1022
0.3337

52.501 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

-3.4498
-5.8149
2.3651

-1.2355
-2.4519
1.2165

15.1596
9.1038
6.0558

-1.7240
-3.3481
1.6242

0.3766
0.0832
0.2934

52.501 294.015 Máx.
Mín.
Dif.

-3.4498
-5.8149
2.3651

-1.5574
-3.0211
1.4637

15.1596
9.1038
6.0558

-1.5807
-3.0220
1.4413

0.3580
0.0784
0.2797

52.501 294.315 Máx.
Mín.
Dif.

-0.8941
-1.5900
0.6959

-2.1280
-3.9230
1.7950

3.3970
2.0504
1.3466

-1.5169
-2.8795
1.3626

0.0595
0.0063
0.0532

52.501 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

-0.8940
-1.5900
0.6959

-1.9091
-3.5279
1.6188

3.3970
2.0504
1.3466

-0.8885
-1.7130
0.8245

0.0094
-0.0174
0.0268

52.501 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

-0.8414
-1.4790
0.6376

-1.4111
-2.6354
1.2243

3.3966
2.0316
1.3649

-0.4717
-0.9255
0.4538

-0.0300
-0.0535
0.0235

52.501 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

-0.8273
-1.4552
0.6279

-0.9151
-1.7476
0.8325

3.3701
1.9976
1.3725

-0.1814
-0.3649
0.1835

-0.0506
-0.0810
0.0304

52.501 295.107 Máx.
Mín.
Dif.

-0.8273
-1.4552
0.6279

-0.6982
-1.3571
0.6589

3.3701
1.9976
1.3725

-0.0048
-0.0165
0.0117

-0.0546
-0.0874
0.0327

52.751 290.018 Máx.
Mín.
Dif.

-1.3123
-2.4791
1.1668

0.4772
0.1427
0.3345

12.4559
7.6597
4.7962

0.0746
0.0333
0.0413

0.2999
-0.0591
0.3590

52.751 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

-1.3123
-2.4791
1.1668

0.4640
0.1524
0.3116

12.4559
7.6597
4.7962

0.0302
-0.1020
0.1321

0.3123
-0.0655
0.3779

52.751 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

-1.3608
-2.4941
1.1333

0.4720
0.1955
0.2766

12.4661
7.6176
4.8485

0.0222
-0.2224
0.2446

0.3291
-0.0820
0.4111

52.751 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

-1.3851
-2.4974
1.1123

0.5155
0.2627
0.2527

12.4922
7.6027
4.8896

-0.0239
-0.3674
0.3435

0.3479
-0.1045
0.4525

52.751 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

-1.4110
-2.5005
1.0894

0.5739
0.2832
0.2907

12.5423
7.6245
4.9177

-0.1159
-0.5423
0.4265

0.3670
-0.1301
0.4972
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
52.751 291.238 Máx.

Mín.
Dif.

-1.4414
-2.5071
1.0657

0.6299
0.2854
0.3445

12.6239
7.6894
4.9345

-0.2576
-0.7529
0.4953

0.3829
-0.1551
0.5380

52.751 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

-1.4760
-2.5198
1.0438

0.6670
0.2848
0.3822

12.7443
7.7994
4.9449

-0.4482
-1.0023
0.5541

0.3922
-0.1756
0.5678

52.751 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

-1.5149
-2.5405
1.0256

0.6730
0.2764
0.3965

12.9098
7.9529
4.9569

-0.6692
-1.2943
0.6252

0.3929
-0.1880
0.5809

52.751 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

-1.5583
-2.5701
1.0118

0.6347
0.2539
0.3807

13.1373
8.1083
5.0290

-0.7938
-1.6623
0.8686

0.3837
-0.1899
0.5736

52.751 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

-1.6061
-2.6081
1.0020

0.5389
0.2103
0.3286

13.4445
8.2104
5.2341

-0.9345
-2.0559
1.1214

0.3647
-0.1805
0.5453

52.751 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

-1.6220
-2.6640
1.0420

0.3736
0.1383
0.2353

13.7991
8.3488
5.4503

-1.0896
-2.4546
1.3650

0.3370
-0.1610
0.4979

52.751 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

-1.6309
-2.7260
1.0951

0.1385
0.0316
0.1069

14.1919
8.5257
5.6662

-1.2531
-2.8326
1.5795

0.3014
-0.1337
0.4351

52.751 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

-1.6395
-2.7863
1.1468

-0.0762
-0.2112
0.1350

14.6101
8.7387
5.8714

-1.4134
-3.1591
1.7457

0.2603
-0.1032
0.3635

52.751 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

-1.6465
-2.8396
1.1931

-0.3013
-0.6095
0.3081

15.0376
8.9802
6.0574

-1.5546
-3.4004
1.8458

0.2153
-0.0741
0.2895

52.751 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

-1.6510
-2.8806
1.2296

-0.5272
-1.0940
0.5668

15.4563
9.2386
6.2176

-1.6575
-3.5225
1.8650

0.1690
-0.0509
0.2199

52.751 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

-1.6511
-2.9028
1.2517

-0.7864
-1.6371
0.8507

15.8488
9.5002
6.3487

-1.7022
-3.4952
1.7930

0.1247
-0.0363
0.1610

52.751 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

-1.6318
-2.8756
1.2439

-1.2330
-2.4759
1.2429

16.2024
9.7520
6.4504

-1.6711
-3.2961
1.6249

0.0880
-0.0304
0.1184

52.751 294.015 Máx.
Mín.
Dif.

-1.6318
-2.8756
1.2439

-1.5426
-3.0309
1.4883

16.2024
9.7520
6.4504

-1.5343
-2.9687
1.4344

0.0811
-0.0271
0.1082

52.751 294.315 Máx.
Mín.
Dif.

-0.3943
-0.7673
0.3730

-2.1160
-3.9128
1.7968

3.6315
2.1865
1.4450

-1.4741
-2.8276
1.3534

0.0053
-0.0098
0.0151

52.751 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

-0.3938
-0.7673
0.3735

-1.8926
-3.5106
1.6180

3.6315
2.1864
1.4451

-0.8518
-1.6675
0.8157

-0.0111
-0.0208
0.0097

52.751 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

-0.3801
-0.7242
0.3441

-1.3881
-2.6070
1.2189

3.6410
2.1713
1.4697

-0.4462
-0.8926
0.4464

-0.0243
-0.0430
0.0187

52.751 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

-0.3772
-0.7141
0.3369

-0.8882
-1.7123
0.8241

3.6258
2.1417
1.4841

-0.1685
-0.3479
0.1794

-0.0291
-0.0571
0.0280

52.751 295.107 Máx.
Mín.
Dif.

-0.3772
-0.7141
0.3369

-0.6701
-1.3190
0.6489

3.6258
2.1417
1.4841

-0.0019
-0.0132
0.0113

-0.0303
-0.0604
0.0301
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
53.001 290.018 Máx.

Mín.
Dif.

0.1641
-0.2981
0.4623

0.4726
0.1096
0.3630

12.7625
7.8864
4.8761

0.0774
0.0300
0.0475

0.2726
-0.0087
0.2814

53.001 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

0.1641
-0.2981
0.4622

0.4558
0.1249
0.3309

12.7625
7.8864
4.8761

0.0519
-0.1132
0.1651

0.2841
-0.0201
0.3042

53.001 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

0.1182
-0.2858
0.4040

0.4574
0.1806
0.2767

12.7733
7.8300
4.9432

0.0607
-0.2251
0.2858

0.3024
-0.0542
0.3566

53.001 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

0.0907
-0.2742
0.3649

0.4963
0.2615
0.2348

12.7991
7.8033
4.9958

0.0259
-0.3595
0.3855

0.3230
-0.1034
0.4263

53.001 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

0.0613
-0.2548
0.3161

0.5663
0.2508
0.3155

12.8480
7.8171
5.0309

-0.0613
-0.5284
0.4670

0.3420
-0.1624
0.5044

53.001 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

0.0299
-0.2276
0.2575

0.6279
0.2431
0.3847

12.9281
7.8786
5.0495

-0.2054
-0.7320
0.5265

0.3540
-0.2244
0.5784

53.001 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

-0.0016
-0.2007
0.1991

0.6699
0.2361
0.4338

13.0474
7.9904
5.0571

-0.4050
-0.9745
0.5695

0.3539
-0.2820
0.6360

53.001 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

-0.0314
-0.1765
0.1451

0.6794
0.2245
0.4550

13.2133
8.1503
5.0631

-0.6517
-1.2572
0.6054

0.3394
-0.3295
0.6689

53.001 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

-0.0588
-0.1504
0.0916

0.6430
0.2021
0.4409

13.4532
8.2837
5.1695

-0.7606
-1.6324
0.8718

0.3085
-0.3610
0.6695

53.001 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

-0.0685
-0.1284
0.0599

0.5474
0.1616
0.3858

13.7693
8.3827
5.3866

-0.8861
-2.0349
1.1488

0.2623
-0.3738
0.6361

53.001 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

-0.0238
-0.1214
0.0976

0.3854
0.0960
0.2894

14.1329
8.5209
5.6121

-1.0298
-2.4428
1.4129

0.2027
-0.3660
0.5686

53.001 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

0.0222
-0.1240
0.1462

0.1591
-0.0018
0.1609

14.5333
8.7007
5.8326

-1.1861
-2.8283
1.6422

0.1359
-0.3414
0.4774

53.001 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

0.0674
-0.1341
0.2015

-0.0572
-0.2223
0.1651

14.9563
8.9198
6.0366

-1.3442
-3.1594
1.8152

0.0677
-0.3043
0.3720

53.001 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

0.1089
-0.1376
0.2464

-0.3109
-0.6097
0.2988

15.3851
9.1697
6.2154

-1.4881
-3.4021
1.9139

0.0039
-0.2642
0.2680

53.001 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

0.1442
-0.1352
0.2794

-0.5236
-1.0959
0.5724

15.8019
9.4380
6.3639

-1.5981
-3.5225
1.9244

-0.0506
-0.2446
0.1939

53.001 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

0.1701
-0.1234
0.2936

-0.7701
-1.6400
0.8699

16.1905
9.7102
6.4803

-1.6536
-3.4915
1.8379

-0.0920
-0.2278
0.1359

53.001 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

0.1918
-0.0857
0.2775

-1.2058
-2.4816
1.2758

16.5397
9.9728
6.5669

-1.6362
-3.2882
1.6519

-0.1123
-0.2143
0.1020

53.001 294.015 Máx.
Mín.
Dif.

0.1906
-0.0845
0.2752

-1.5122
-3.0389
1.5268

16.5397
9.9733
6.5664

-1.5093
-2.9576
1.4483

-0.1086
-0.2046
0.0960
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
53.001 294.315 Máx.

Mín.
Dif.

0.1031
-0.0211
0.1242

-2.1010
-3.9077
1.8067

3.7084
2.2248
1.4837

-1.4532
-2.8160
1.3628

-0.0252
-0.0547
0.0295

53.001 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

0.1031
-0.0211
0.1242

-1.8782
-3.5048
1.6265

3.7084
2.2248
1.4837

-0.8370
-1.6582
0.8212

-0.0159
-0.0475
0.0316

53.001 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

0.0803
-0.0283
0.1085

-1.3743
-2.5997
1.2254

3.7202
2.2089
1.5114

-0.4366
-0.8859
0.4493

-0.0071
-0.0442
0.0371

53.001 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

0.0740
-0.0241
0.0981

-0.8765
-1.7055
0.8290

3.7078
2.1794
1.5283

-0.1642
-0.3447
0.1805

-0.0029
-0.0428
0.0399

53.001 295.107 Máx.
Mín.
Dif.

0.0740
-0.0241
0.0981

-0.6600
-1.3136
0.6535

3.7078
2.1794
1.5283

-0.0010
-0.0124
0.0114

-0.0021
-0.0428
0.0407

53.251 290.018 Máx.
Mín.
Dif.

2.2831
1.0936
1.1895

0.4526
0.0462
0.4064

12.4808
7.7513
4.7296

0.0827
0.0259
0.0569

0.2604
0.0568
0.2036

53.251 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

2.2831
1.0936
1.1895

0.4314
0.0695
0.3620

12.4808
7.7513
4.7296

0.0902
-0.1300
0.2202

0.2635
0.0406
0.2229

53.251 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

2.2461
1.0979
1.1482

0.4263
0.1439
0.2823

12.4884
7.6719
4.8164

0.1288
-0.2501
0.3789

0.2680
-0.0127
0.2808

53.251 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

2.2214
1.1061
1.1153

0.4668
0.2356
0.2311

12.5089
7.6253
4.8836

0.1162
-0.3547
0.4708

0.2936
-0.0913
0.3850

53.251 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

2.2040
1.1299
1.0741

0.5526
0.2082
0.3444

12.5501
7.6240
4.9261

0.0409
-0.4844
0.5252

0.3165
-0.1876
0.5041

53.251 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

2.1978
1.1712
1.0266

0.6333
0.1893
0.4440

12.6203
7.6766
4.9436

-0.1029
-0.6717
0.5688

0.3308
-0.2935
0.6242

53.251 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

2.2066
1.2288
0.9778

0.6956
0.1768
0.5188

12.7282
7.7864
4.9418

-0.3138
-0.9003
0.5865

0.3275
-0.3960
0.7235

53.251 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

2.2326
1.3006
0.9320

0.7250
0.1663
0.5586

12.8822
7.9500
4.9322

-0.5828
-1.1715
0.5887

0.3009
-0.4836
0.7844

53.251 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

2.2764
1.3845
0.8919

0.7081
0.1520
0.5562

13.1212
8.0593
5.0619

-0.6954
-1.5477
0.8523

0.2482
-0.5467
0.7949

53.251 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

2.3545
1.4284
0.9261

0.6329
0.1257
0.5073

13.4352
8.1442
5.2911

-0.7991
-1.9664
1.1674

0.1723
-0.5807
0.7530

53.251 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

2.4644
1.4341
1.0303

0.4837
0.0791
0.4046

13.7973
8.2725
5.5249

-0.9282
-2.3942
1.4659

0.0788
-0.5836
0.6624

53.251 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

2.5865
1.4518
1.1347

0.2540
0.0030
0.2510

14.1956
8.4485
5.7471

-1.0799
-2.8014
1.7214

-0.0226
-0.5919
0.5694

53.251 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

2.7138
1.4807
1.2331

0.0189
-0.1431
0.1621

14.6153
8.6703
5.9450

-1.2441
-3.1540
1.9099

-0.1211
-0.5915
0.4703
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
53.251 293.238 Máx.

Mín.
Dif.

2.8366
1.5184
1.3181

-0.2679
-0.5239
0.2560

15.0394
8.9284
6.1110

-1.4028
-3.4157
2.0129

-0.2064
-0.5827
0.3763

53.251 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

2.9439
1.5617
1.3822

-0.4703
-1.0285
0.5582

15.4501
9.2089
6.2413

-1.5346
-3.5506
2.0160

-0.2708
-0.5579
0.2871

53.251 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

3.0276
1.6085
1.4191

-0.7142
-1.5973
0.8831

15.8310
9.4946
6.3364

-1.6150
-3.5272
1.9122

-0.2858
-0.5264
0.2405

53.251 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

3.0876
1.6689
1.4187

-1.1525
-2.4607
1.3082

16.1696
9.7694
6.4002

-1.6214
-3.3226
1.7012

-0.2309
-0.5033
0.2724

53.251 294.015 Máx.
Mín.
Dif.

3.0876
1.6689
1.4187

-1.4593
-3.0264
1.5671

16.1696
9.7694
6.4002

-1.5054
-2.9886
1.4832

-0.2126
-0.4856
0.2730

53.251 294.315 Máx.
Mín.
Dif.

0.9050
0.4749
0.4301

-2.0818
-3.9115
1.8297

3.6274
2.1645
1.4629

-1.4532
-2.8443
1.3911

-0.0378
-0.1128
0.0750

53.251 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

0.9050
0.4749
0.4301

-1.8638
-3.5115
1.6478

3.6274
2.1645
1.4629

-0.8427
-1.6838
0.8412

-0.0130
-0.0760
0.0631

53.251 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

0.8150
0.4282
0.3868

-1.3688
-2.6126
1.2439

3.6342
2.1443
1.4899

-0.4431
-0.9045
0.4614

0.0121
-0.0467
0.0587

53.251 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

0.7995
0.4279
0.3716

-0.8784
-1.7222
0.8438

3.6152
2.1106
1.5047

-0.1683
-0.3541
0.1858

0.0249
-0.0361
0.0610

53.251 295.107 Máx.
Mín.
Dif.

0.7995
0.4279
0.3716

-0.6651
-1.3308
0.6657

3.6152
2.1106
1.5047

-0.0024
-0.0148
0.0124

0.0275
-0.0341
0.0616

53.501 290.019 Máx.
Mín.
Dif.

4.6175
2.4633
2.1542

0.4344
-0.0492
0.4836

11.6189
7.2304
4.3884

0.0907
0.0205
0.0702

0.2532
0.1443
0.1089

53.501 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

4.6175
2.4639
2.1536

0.3976
-0.0181
0.4157

11.6189
7.2304
4.3884

0.1461
-0.1522
0.2983

0.2496
0.1233
0.1263

53.501 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

4.5736
2.4499
2.1237

0.3763
0.0786
0.2977

11.6117
7.1463
4.4653

0.2297
-0.2854
0.5151

0.2413
0.0492
0.1921

53.501 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

4.5363
2.4473
2.0890

0.4157
0.2020
0.2138

11.6234
7.0712
4.5522

0.2518
-0.3924
0.6443

0.2597
-0.0622
0.3219

53.501 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

4.5100
2.4717
2.0382

0.5290
0.1520
0.3770

11.6516
7.0472
4.6044

0.1971
-0.4726
0.6697

0.2946
-0.2028
0.4974

53.501 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

4.5036
2.5277
1.9759

0.6442
0.1172
0.5270

11.7041
7.0849
4.6192

0.0567
-0.5753
0.6320

0.3172
-0.3579
0.6751

53.501 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

4.5244
2.6146
1.9098

0.7510
0.0980
0.6530

11.7901
7.1883
4.6018

-0.1686
-0.7799
0.6113

0.3146
-0.5093
0.8239

53.501 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

4.5761
2.7288
1.8472

0.8265
0.0919
0.7346

11.9197
7.3532
4.5665

-0.4678
-1.0331
0.5653

0.2784
-0.6406
0.9190
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
53.501 291.988 Máx.

Mín.
Dif.

4.6602
2.8659
1.7942

0.8482
0.0937
0.7545

12.1442
7.4365
4.7077

-0.5965
-1.4066
0.8101

0.2043
-0.7373
0.9416

53.501 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

4.8113
2.9154
1.8958

0.8008
0.0946
0.7062

12.4456
7.4956
4.9500

-0.6686
-1.8499
1.1813

0.0962
-0.7919
0.8881

53.501 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

5.0060
2.9427
2.0633

0.6707
0.0837
0.5870

12.7952
7.6042
5.1910

-0.7788
-2.3094
1.5306

-0.0363
-0.8548
0.8185

53.501 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

5.2236
2.9941
2.2295

0.4464
0.0469
0.3994

13.1805
7.7696
5.4108

-0.9281
-2.7531
1.8250

-0.1786
-0.8939
0.7153

53.501 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

5.4519
3.0681
2.3838

0.1554
-0.0349
0.1903

13.5867
7.9908
5.5959

-1.1073
-3.1441
2.0368

-0.3135
-0.9174
0.6039

53.501 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

5.6728
3.1588
2.5140

-0.1632
-0.3448
0.1816

13.9978
8.2574
5.7404

-1.2961
-3.4427
2.1466

-0.4252
-0.9095
0.4843

53.501 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

5.8648
3.2560
2.6087

-0.3569
-0.8845
0.5276

14.3965
8.5523
5.8442

-1.4669
-3.6087
2.1418

-0.4812
-0.8734
0.3922

53.501 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

6.0083
3.3489
2.6595

-0.6094
-1.5045
0.8951

14.7651
8.8536
5.9115

-1.5867
-3.6051
2.0184

-0.3905
-0.8484
0.4579

53.501 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

6.0812
3.4373
2.6439

-1.0694
-2.4282
1.3588

15.0888
9.1413
5.9475

-1.6267
-3.4040
1.7773

-0.3088
-0.7948
0.4860

53.501 294.015 Máx.
Mín.
Dif.

6.0812
3.4373
2.6439

-1.3895
-3.0253
1.6358

15.0888
9.1413
5.9475

-1.5250
-3.0627
1.5377

-0.2833
-0.7644
0.4811

53.501 294.315 Máx.
Mín.
Dif.

1.7363
0.9860
0.7503

-2.0573
-3.9204
1.8632

3.3880
2.0055
1.3825

-1.4767
-2.9135
1.4368

-0.0452
-0.1667
0.1215

53.501 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

1.7363
0.9860
0.7503

-1.8498
-3.5310
1.6811

3.3880
2.0055
1.3825

-0.8716
-1.7463
0.8747

-0.0051
-0.0996
0.0946

53.501 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

1.5790
0.8968
0.6823

-1.3733
-2.6487
1.2753

3.3816
1.9771
1.4046

-0.4673
-0.9494
0.4821

0.0361
-0.0487
0.0848

53.501 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

1.5465
0.8893
0.6571

-0.8972
-1.7685
0.8712

3.3475
1.9357
1.4118

-0.1820
-0.3771
0.1952

0.0572
-0.0259
0.0830

53.501 295.107 Máx.
Mín.
Dif.

1.5465
0.8893
0.6571

-0.6903
-1.3811
0.6909

3.3475
1.9357
1.4118

-0.0059
-0.0196
0.0136

0.0616
-0.0212
0.0828

53.751 290.019 Máx.
Mín.
Dif.

6.9683
3.8211
3.1473

0.4633
-0.1855
0.6487

10.1916
6.2742
3.9174

0.1006
0.0139
0.0867

0.3138
0.1131
0.2008

53.751 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

6.9683
3.8211
3.1473

0.3955
-0.1481
0.5436

10.1916
6.2742
3.9174

0.2213
-0.1818
0.4031

0.2917
0.1250
0.1667

53.751 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

6.9089
3.7673
3.1416

0.3042
-0.0275
0.3317

10.1439
6.2576
3.8863

0.3681
-0.3361
0.7042

0.2256
0.1365
0.0891
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
53.751 290.738 Máx.

Mín.
Dif.

6.8486
3.7405
3.1081

0.3349
0.1592
0.1758

10.1463
6.1464
3.9999

0.4387
-0.4477
0.8864

0.2189
-0.0098
0.2287

53.751 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

6.8023
3.7560
3.0463

0.4883
0.0785
0.4098

10.1589
6.0920
4.0669

0.4151
-0.5168
0.9319

0.2741
-0.2000
0.4741

53.751 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

6.7860
3.8255
2.9605

0.6702
0.0177
0.6525

10.1876
6.1081
4.0795

0.2820
-0.5451
0.8271

0.3141
-0.4106
0.7247

53.751 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

6.8103
3.9485
2.8618

0.8475
-0.0143
0.8618

10.2418
6.2003
4.0415

0.0382
-0.6161
0.6543

0.3210
-0.6179
0.9389

53.751 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

6.8806
4.1176
2.7629

0.9850
-0.0159
1.0008

10.3340
6.3639
3.9701

-0.3028
-0.8422
0.5394

0.2808
-0.7984
1.0792

53.751 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

6.9990
4.3234
2.6756

1.0606
0.0105
1.0502

10.5297
6.4197
4.1100

-0.4625
-1.2078
0.7453

0.1863
-0.9311
1.1174

53.751 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

7.2311
4.3597
2.8713

1.0564
0.0554
1.0011

10.8074
6.4404
4.3670

-0.4887
-1.6850
1.1963

0.0427
-1.0283
1.0710

53.751 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

7.5200
4.3992
3.1208

0.9565
0.1036
0.8529

11.1324
6.5188
4.6136

-0.5723
-2.1890
1.6166

-0.1360
-1.1289
0.9929

53.751 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

7.8469
4.4834
3.3636

0.7466
0.1327
0.6139

11.4909
6.6663
4.8245

-0.7206
-2.6838
1.9633

-0.3277
-1.1920
0.8643

53.751 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

8.1959
4.6126
3.5833

0.4151
0.1149
0.3002

11.8688
6.8826
4.9862

-0.9249
-3.1294
2.2044

-0.5076
-1.2306
0.7230

53.751 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

8.5395
4.7762
3.7634

0.0230
-0.0579
0.0809

12.2533
7.1559
5.0973

-1.1604
-3.4822
2.3218

-0.6521
-1.2209
0.5688

53.751 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

8.8418
4.9542
3.8876

-0.1612
-0.6475
0.4863

12.6298
7.4663
5.1635

-1.3921
-3.6968
2.3046

-0.5974
-1.2124
0.6151

53.751 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

9.0646
5.1176
3.9470

-0.4374
-1.3480
0.9106

12.9803
7.7852
5.1950

-1.5720
-3.7278
2.1559

-0.4742
-1.1673
0.6931

53.751 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

9.1574
5.2469
3.9105

-0.9450
-2.3692
1.4241

13.2940
8.0572
5.2368

-1.6588
-3.5376
1.8788

-0.3660
-1.0789
0.7130

53.751 294.015 Máx.
Mín.
Dif.

9.1574
5.2469
3.9105

-1.2933
-3.0171
1.7238

13.2940
8.0572
5.2368

-1.5747
-3.1880
1.6133

-0.3325
-1.0330
0.7005

53.751 294.315 Máx.
Mín.
Dif.

2.5941
1.5244
1.0697

-2.0337
-3.9499
1.9162

2.9876
1.7463
1.2413

-1.5301
-3.0318
1.5018

-0.0455
-0.2125
0.1670

53.751 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

2.5941
1.5244
1.0697

-1.8431
-3.5766
1.7335

2.9876
1.7463
1.2413

-0.9282
-1.8494
0.9212

0.0101
-0.1132
0.1233

53.751 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

2.3575
1.3848
0.9727

-1.3948
-2.7187
1.3239

2.9600
1.7069
1.2532

-0.5115
-1.0216
0.5101

0.0674
-0.0410
0.1084
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
53.751 294.988 Máx.

Mín.
Dif.

2.2972
1.3635
0.9337

-0.9366
-1.8465
0.9098

2.9019
1.6548
1.2471

-0.2055
-0.4128
0.2073

0.0964
-0.0045
0.1009

53.751 295.107 Máx.
Mín.
Dif.

2.2972
1.3635
0.9337

-0.7360
-1.4588
0.7228

2.9019
1.6548
1.2471

-0.0118
-0.0277
0.0159

0.1029
0.0027
0.1002

54.001 290.019 Máx.
Mín.
Dif.

9.3443
5.1713
4.1730

0.5229
-0.3720
0.8949

8.1797
4.9335
3.2463

0.1122
0.0056
0.1066

0.4228
0.0261
0.3967

54.001 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

9.3443
5.1713
4.1730

0.4383
-0.3355
0.7738

8.1797
4.9335
3.2463

0.3173
-0.2218
0.5391

0.3953
0.0387
0.3566

54.001 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

9.2561
5.0490
4.2071

0.2830
-0.1941
0.4771

8.0855
5.0135
3.0721

0.5431
-0.4038
0.9469

0.2935
0.0905
0.2030

54.001 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

9.1577
4.9648
4.1930

0.2292
0.0533
0.1759

8.0836
4.8606
3.2230

0.6831
-0.5312
1.2143

0.1863
0.0708
0.1155

54.001 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

9.0769
4.9529
4.1240

0.4212
-0.0141
0.4354

8.0828
4.7694
3.3134

0.7036
-0.5918
1.2954

0.2522
-0.1728
0.4251

54.001 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

9.0371
5.0316
4.0055

0.7114
-0.1213
0.8327

8.0843
4.7563
3.3280

0.5834
-0.5846
1.1681

0.3234
-0.4460
0.7693

54.001 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

9.0522
5.2006
3.8515

1.0103
-0.1822
1.1925

8.0971
4.8307
3.2664

0.3164
-0.5217
0.8382

0.3527
-0.7177
1.0705

54.001 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

9.1289
5.4451
3.6838

1.2388
-0.1846
1.4234

8.1383
4.9893
3.1490

-0.0817
-0.6007
0.5190

0.3172
-0.9546
1.2717

54.001 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

9.2710
5.7458
3.5252

1.3654
-0.1251
1.4905

8.2903
5.0161
3.2742

-0.2913
-0.9503
0.6590

0.2045
-1.1260
1.3305

54.001 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

9.5966
5.7358
3.8608

1.4154
-0.0130
1.4284

8.5330
4.9855
3.5475

-0.2510
-1.4728
1.2219

0.0207
-1.2587
1.2794

54.001 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

9.9930
5.7707
4.2223

1.3553
0.1293
1.2260

8.8196
5.0236
3.7961

-0.2968
-2.0351
1.7383

-0.2131
-1.3795
1.1664

54.001 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

10.4471
5.8850
4.5621

1.1639
0.2651
0.8988

9.1328
5.1454
3.9874

-0.4441
-2.5950
2.1509

-0.4649
-1.4643
0.9995

54.001 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

10.9411
6.0851
4.8560

0.8400
0.3467
0.4933

9.4595
5.3505
4.1090

-0.6852
-3.1081
2.4229

-0.6995
-1.5118
0.8124

54.001 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

11.4416
6.3577
5.0839

0.4100
0.1905
0.2195

9.7934
5.6256
4.1678

-0.9904
-3.5296
2.5392

-0.8297
-1.5215
0.6918

54.001 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

11.8960
6.6630
5.2330

0.1560
-0.3384
0.4945

10.1294
5.9469
4.1825

-1.3082
-3.8108
2.5026

-0.6808
-1.5416
0.8608

54.001 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

12.2353
6.9433
5.2921

-0.1641
-1.0992
0.9351

10.4532
6.2824
4.1708

-1.5755
-3.8967
2.3212

-0.5340
-1.4798
0.9458
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
54.001 293.988 Máx.

Mín.
Dif.

12.3562
7.1371
5.2192

-0.7606
-2.2597
1.4991

10.7785
6.4636
4.3149

-1.7287
-3.7316
2.0029

-0.4014
-1.3524
0.9511

54.001 294.016 Máx.
Mín.
Dif.

12.3562
7.1371
5.2192

-1.1605
-2.9792
1.8187

10.7785
6.4636
4.3149

-1.6664
-3.3771
1.7107

-0.3598
-1.2880
0.9282

54.001 294.316 Máx.
Mín.
Dif.

3.4880
2.1001
1.3879

-2.0245
-4.0248
2.0003

2.4221
1.3856
1.0366

-1.6243
-3.2123
1.5880

-0.0374
-0.2462
0.2088

54.001 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

3.4880
2.1001
1.3879

-1.8573
-3.6715
1.8142

2.4221
1.3856
1.0366

-1.0192
-1.9990
0.9798

0.0339
-0.1146
0.1485

54.001 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

3.1512
1.8979
1.2533

-1.4460
-2.8405
1.3945

2.3656
1.3334
1.0322

-0.5784
-1.1228
0.5444

0.1077
-0.0186
0.1263

54.001 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

3.0500
1.8274
1.2226

-1.0065
-1.9707
0.9642

2.2768
1.2701
1.0067

-0.2397
-0.4613
0.2217

0.1544
0.0308
0.1236

54.001 295.107 Máx.
Mín.
Dif.

3.0500
1.8274
1.2226

-0.8110
-1.5785
0.7675

2.2768
1.2701
1.0067

-0.0195
-0.0373
0.0178

0.1680
0.0410
0.1270

54.251 290.019 Máx.
Mín.
Dif.

11.7544
6.5350
5.2194

0.6031
-0.6322
1.2353

5.5772
3.1993
2.3780

0.1258
-0.0036
0.1293

0.6023
-0.0849
0.6873

54.251 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

11.7544
6.5350
5.2194

0.5061
-0.6085
1.1146

5.5772
3.1993
2.3780

0.4364
-0.2719
0.7083

0.5629
-0.0731
0.6360

54.251 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

11.6170
6.2851
5.3319

0.3145
-0.4563
0.7708

5.4562
3.3565
2.0997

0.7604
-0.4960
1.2564

0.4135
-0.0096
0.4231

54.251 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

11.4644
6.0942
5.3702

0.1132
-0.1297
0.2429

5.4433
3.2317
2.2116

0.9876
-0.6533
1.6409

0.2113
0.0943
0.1170

54.251 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

11.3352
6.0198
5.3154

0.3304
-0.1209
0.4512

5.4393
3.1005
2.3388

1.0704
-0.7170
1.7874

0.2231
-0.1163
0.3393

54.251 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

11.2551
6.0973
5.1579

0.8228
-0.3151
1.1378

5.4140
3.0491
2.3649

0.9725
-0.6711
1.6436

0.3441
-0.4571
0.8012

54.251 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

11.2398
6.3251
4.9147

1.2875
-0.4401
1.7276

5.3764
3.0951
2.2813

0.6789
-0.5266
1.2055

0.4148
-0.8024
1.2172

54.251 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

11.3007
6.6778
4.6229

1.6551
-0.4602
2.1153

5.3518
3.2414
2.1105

0.2043
-0.3253
0.5297

0.3965
-1.1052
1.5017

54.251 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

11.4514
7.1058
4.3456

1.8732
-0.3592
2.2324

5.4445
3.2367
2.2078

-0.0804
-0.6333
0.5529

0.2694
-1.3207
1.5901

54.251 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

11.8890
7.0048
4.8842

1.9087
-0.1429
2.0515

5.6410
3.1436
2.4974

0.0554
-1.2311
1.2865

0.0382
-1.4611
1.4993

54.251 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

12.4144
7.0067
5.4076

1.8885
0.1480
1.7406

5.8744
3.1337
2.7407

0.0625
-1.9046
1.9671

-0.2614
-1.5932
1.3318
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
54.251 292.738 Máx.

Mín.
Dif.

13.0172
7.1466
5.8706

1.7094
0.4526
1.2568

6.1183
3.2235
2.8948

-0.0843
-2.5483
2.4640

-0.5839
-1.6859
1.1020

54.251 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

13.6786
7.4396
6.2390

1.4162
0.6928
0.7234

6.3593
3.4080
2.9513

-0.3755
-3.1102
2.7347

-0.8819
-1.7370
0.8551

54.251 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

14.3690
7.8717
6.4973

1.0531
0.4340
0.6191

6.6020
3.6700
2.9320

-0.7730
-3.5749
2.8019

-0.8909
-1.8065
0.9156

54.251 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

15.0327
8.3827
6.6500

0.6633
-0.1506
0.8139

6.8625
3.9866
2.8759

-1.2100
-3.9370
2.7269

-0.7253
-1.8461
1.1208

54.251 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

15.5632
8.8667
6.6965

0.2725
-0.8284
1.1010

7.1438
4.3285
2.8153

-1.6015
-4.1064
2.5050

-0.5678
-1.7799
1.2121

54.251 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

15.7511
9.1760
6.5751

-0.4819
-2.0739
1.5920

7.4958
4.3857
3.1102

-1.8505
-3.9984
2.1480

-0.4182
-1.6142
1.1961

54.251 294.016 Máx.
Mín.
Dif.

15.7511
9.1760
6.5751

-0.9789
-2.9175
1.9386

7.4958
4.3857
3.1102

-1.8160
-3.6456
1.8296

-0.3688
-1.5278
1.1591

54.251 294.316 Máx.
Mín.
Dif.

4.4674
2.6210
1.8464

-2.0536
-4.1754
2.1219

1.6862
0.9228
0.7635

-1.7752
-3.4720
1.6968

-0.0208
-0.2650
0.2443

54.251 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

4.4674
2.6210
1.8464

-1.9187
-3.8509
1.9322

1.6862
0.9228
0.7635

-1.1531
-2.2037
1.0506

0.0669
-0.1069
0.1738

54.251 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

3.9807
2.3466
1.6341

-1.5517
-3.0486
1.4969

1.5937
0.8578
0.7358

-0.6704
-1.2533
0.5830

0.1607
0.0219
0.1388

54.251 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

3.7972
2.2173
1.5799

-1.1189
-2.1540
1.0351

1.4711
0.7850
0.6861

-0.2833
-0.5192
0.2359

0.2370
0.0837
0.1533

54.251 295.107 Máx.
Mín.
Dif.

3.7972
2.2173
1.5799

-0.9182
-1.7371
0.8189

1.4711
0.7850
0.6861

-0.0270
-0.0476
0.0206

0.2535
0.0970
0.1565

54.501 290.019 Máx.
Mín.
Dif.

14.1946
7.9445
6.2501

0.6950
-1.0025
1.6975

2.3694
1.0609
1.3084

0.1406
-0.0124
0.1530

0.8117
-0.2208
1.0325

54.501 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

14.1946
7.9445
6.2501

0.6066
-1.0119
1.6185

2.3694
1.0609
1.3084

0.5842
-0.3296
0.9138

0.7603
-0.2135
0.9738

54.501 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

13.9787
7.4686
6.5101

0.4103
-0.8642
1.2745

2.2646
1.2632
1.0014

1.0234
-0.6158
1.6392

0.5833
-0.1435
0.7268

54.501 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

13.7717
7.0919
6.6798

0.1437
-0.4341
0.5778

2.2367
1.2899
0.9468

1.3551
-0.8316
2.1867

0.3181
-0.0095
0.3276

54.501 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

13.5967
6.9018
6.6949

0.2036
-0.2199
0.4235

2.2503
1.1242
1.1260

1.5182
-0.9194
2.4376

0.1765
-0.0270
0.2035

54.501 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

13.4542
6.9504
6.5037

0.9334
-0.5808
1.5142

2.2033
1.0224
1.1809

1.4590
-0.8357
2.2947

0.3713
-0.4338
0.8051
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
54.501 291.488 Máx.

Mín.
Dif.

13.3684
7.2453
6.1231

1.6558
-0.8444
2.5002

2.1064
1.0206
1.0857

1.1417
-0.5848
1.7266

0.5090
-0.8611
1.3701

54.501 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

13.3675
7.7571
5.6103

2.2505
-0.9217
3.1721

1.9998
1.1393
0.8606

0.5685
-0.2251
0.7936

0.5252
-1.2425
1.7677

54.501 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

13.5040
8.3518
5.1522

2.6108
-0.7628
3.3736

2.0180
1.0974
0.9206

0.1739
-0.2550
0.4289

0.3847
-1.5067
1.8914

54.501 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

14.0868
8.1009
5.9859

2.6762
-0.3816
3.0577

2.1581
0.9368
1.2213

0.4450
-1.0973
1.5423

0.0994
-1.6251
1.7245

54.501 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

14.7853
8.0281
6.7571

2.5941
0.1481
2.4460

2.3232
0.8794
1.4438

0.5217
-1.9092
2.4308

-0.2780
-1.7529
1.4749

54.501 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

15.5673
8.1932
7.3741

2.3972
0.7133
1.6838

2.4686
0.9361
1.5325

0.3703
-2.5596
2.9298

-0.6788
-1.8298
1.1510

54.501 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

16.4056
8.6112
7.7944

2.1190
1.1897
0.9292

2.5761
1.0866
1.4895

0.0145
-3.1602
3.1747

-1.0410
-1.8696
0.8286

54.501 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

17.2853
9.2677
8.0176

1.9201
0.6743
1.2458

2.6646
1.3061
1.3585

-0.5007
-3.6430
3.1423

-0.8799
-2.0154
1.1355

54.501 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

18.2036
10.0880
8.1156

1.5204
0.0444
1.4760

2.7851
1.5756
1.2095

-1.0865
-4.0422
2.9557

-0.7155
-2.0928
1.3774

54.501 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

19.0655
10.9293
8.1362

0.9851
-0.6387
1.6238

3.0235
1.7692
1.2543

-1.6463
-4.3307
2.6845

-0.5749
-2.0532
1.4784

54.501 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

19.4760
11.4884
7.9876

-0.0246
-1.7527
1.7281

3.3808
1.7905
1.5903

-2.0416
-4.3462
2.3046

-0.4281
-1.8666
1.4385

54.501 294.016 Máx.
Mín.
Dif.

19.4760
11.4884
7.9876

-0.6978
-2.7439
2.0461

3.3808
1.7905
1.5903

-2.0471
-4.0183
1.9711

-0.3720
-1.7565
1.3845

54.501 294.316 Máx.
Mín.
Dif.

5.5313
3.1495
2.3818

-2.1735
-4.4767
2.3032

0.7696
0.3565
0.4131

-2.0067
-3.8396
1.8329

0.0023
-0.2671
0.2695

54.501 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

5.5313
3.1495
2.3818

-2.0794
-4.1877
2.1083

0.7696
0.3565
0.4131

-1.3390
-2.4717
1.1327

0.1073
-0.0802
0.1875

54.501 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

4.8059
2.7499
2.0560

-1.7530
-3.3983
1.6452

0.6391
0.2826
0.3565

-0.7862
-1.4092
0.6230

0.2478
0.0809
0.1668

54.501 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

4.4733
2.5398
1.9335

-1.2935
-2.4231
1.1296

0.4905
0.2087
0.2818

-0.3259
-0.5833
0.2574

0.3334
0.1528
0.1805

54.501 295.107 Máx.
Mín.
Dif.

4.4733
2.5398
1.9335

-1.0661
-1.9484
0.8823

0.4905
0.2087
0.2818

-0.0278
-0.0563
0.0285

0.3538
0.1685
0.1853

54.751 290.019 Máx.
Mín.
Dif.

16.5989
9.4190
7.1799

0.7764
-1.5939
2.3704

-0.5673
-1.7975
1.2302

0.1488
-0.0198
0.1686

1.0184
-0.3785
1.3969
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
54.751 290.238 Máx.

Mín.
Dif.

16.5989
9.4190
7.1799

0.7584
-1.6357
2.3940

-0.5673
-1.7975
1.2302

0.7716
-0.3787
1.1503

0.9419
-0.3820
1.3239

54.751 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

16.2862
8.5804
7.7058

0.6510
-1.4731
2.1241

-0.7469
-1.6488
0.9019

1.3245
-0.7516
2.0761

0.7351
-0.3156
1.0507

54.751 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

16.0934
7.9311
8.1623

0.3304
-0.9088
1.2392

-0.9103
-1.5201
0.6098

1.7644
-1.0732
2.8376

0.4569
-0.1549
0.6118

54.751 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

15.9339
7.5475
8.3864

-0.0640
-0.2690
0.2050

-0.8017
-1.5536
0.7520

2.0344
-1.2334
3.2678

0.1366
0.0824
0.0542

54.751 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

15.6859
7.4857
8.2002

0.9868
-0.9366
1.9234

-0.7415
-1.6848
0.9432

2.0534
-1.1278
3.1812

0.3933
-0.3613
0.7546

54.751 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

15.4469
7.8218
7.6251

2.1206
-1.4928
3.6135

-0.8491
-1.8398
0.9907

1.7297
-0.7377
2.4674

0.6301
-0.8735
1.5036

54.751 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

15.2758
8.5651
6.7107

3.1157
-1.7144
4.8302

-1.0936
-1.9458
0.8521

1.0318
-0.1466
1.1784

0.7017
-1.3494
2.0511

54.751 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

15.3424
9.4350
5.9074

3.7292
-1.4689
5.1981

-1.0936
-2.0438
0.9503

0.4805
0.0240
0.4565

0.5509
-1.6734
2.2243

54.751 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

16.1621
8.9014
7.2607

3.8168
-0.7954
4.6122

-0.8638
-2.1153
1.2515

0.9380
-1.0995
2.0374

0.1986
-1.7676
1.9662

54.751 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

17.1417
8.7061
8.4356

3.5479
0.1346
3.4133

-0.7096
-2.1155
1.4059

1.0950
-2.1234
3.2184

-0.2674
-1.8360
1.5686

54.751 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

18.1548
8.9263
9.2285

3.2451
1.0961
2.1490

-0.7052
-2.0935
1.3883

0.9197
-2.8777
3.7974

-0.7439
-1.8614
1.1174

54.751 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

19.1626
9.5509
9.6117

2.9900
1.5843
1.4057

-0.8487
-2.0982
1.2495

0.4636
-3.3045
3.7681

-1.0002
-1.9114
0.9112

54.751 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

20.1305
10.4841
9.6464

2.9786
0.7980
2.1806

-1.0758
-2.1305
1.0547

-0.1774
-3.7101
3.5326

-0.7672
-2.0856
1.3184

54.751 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

21.2387
11.6830
9.5557

2.8264
0.2014
2.6250

-1.2838
-2.1396
0.8558

-0.9069
-4.0679
3.1610

-0.6243
-2.2138
1.5895

54.751 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

22.5973
13.0946
9.5027

2.2189
-0.3234
2.5423

-1.1002
-2.1225
1.0223

-1.6811
-4.4944
2.8134

-0.5510
-2.2561
1.7050

54.751 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

23.7327
14.2767
9.4560

0.8282
-1.3337
2.1619

-0.8159
-1.8839
1.0680

-2.3113
-4.7664
2.4551

-0.4519
-2.1117
1.6597

54.751 294.016 Máx.
Mín.
Dif.

23.7327
14.2767
9.4560

-0.1446
-2.2487
2.1040

-0.8159
-1.8839
1.0680

-2.3904
-4.5281
2.1378

-0.4002
-1.9946
1.5944

54.751 294.316 Máx.
Mín.
Dif.

6.6831
3.6797
3.0034

-2.4926
-5.0805
2.5879

-0.1480
-0.3994
0.2514

-2.3533
-4.3578
2.0045

0.0267
-0.2508
0.2775
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
54.751 294.488 Máx.

Mín.
Dif.

6.6831
3.6797
3.0034

-2.4382
-4.8187
2.3804

-0.1480
-0.3994
0.2514

-1.5827
-2.8069
1.2242

0.1483
-0.0346
0.1829

54.751 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

5.5447
3.0656
2.4791

-2.1153
-3.9762
1.8609

-0.2542
-0.5400
0.2858

-0.8835
-1.5890
0.7054

0.3411
0.1545
0.1866

54.751 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

4.9786
2.7384
2.2402

-1.5497
-2.7990
1.2492

-0.3603
-0.6721
0.3118

-0.3437
-0.6467
0.3030

0.4333
0.2291
0.2041

54.751 295.107 Máx.
Mín.
Dif.

4.9786
2.7384
2.2402

-1.2374
-2.2074
0.9700

-0.3603
-0.6721
0.3118

-0.0243
-0.0580
0.0337

0.4539
0.2456
0.2083

55.001 290.020 Máx.
Mín.
Dif.

18.6885
10.8378
7.8507

0.7716
-2.6223
3.3939

-3.2952
-6.3267
3.0316

0.1379
-0.0314
0.1693

1.1502
-0.5578
1.7080

55.001 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

18.6885
10.8378
7.8507

0.9704
-2.5680
3.5384

-3.2952
-6.3267
3.0316

1.0325
-0.3966
1.4291

1.0263
-0.5734
1.5997

55.001 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

18.4202
9.5868
8.8334

1.1704
-2.2437
3.4140

-3.2628
-6.0507
2.7879

1.6417
-0.8871
2.5288

0.7957
-0.5138
1.3095

55.001 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

18.4890
8.6563
9.8327

0.8571
-1.5839
2.4410

-3.2812
-5.8057
2.5245

2.1536
-1.3729
3.5266

0.5570
-0.3359
0.8930

55.001 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

18.5374
7.9529

10.5844

-0.0883
-0.6104
0.5221

-3.4429
-5.6876
2.2447

2.5605
-1.6774
4.2379

0.2403
-0.0223
0.2626

55.001 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

18.0952
7.5475

10.5477

0.8331
-1.3981
2.2312

-3.4916
-5.7877
2.2961

2.7347
-1.5906
4.3253

0.3872
-0.2220
0.6093

55.001 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

17.5194
7.7833
9.7361

2.6509
-2.5794
5.2303

-3.5764
-6.0542
2.4778

2.4690
-1.0372
3.5062

0.7543
-0.8062
1.5605

55.001 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

16.8982
8.8374
8.0608

4.4162
-3.1319
7.5481

-3.8354
-6.2923
2.4569

1.6421
-0.1213
1.7633

0.8990
-1.3867
2.2857

55.001 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

16.7891
10.2045
6.5846

5.5340
-2.7213
8.2553

-3.8535
-6.4988
2.6453

0.9420
0.3222
0.6197

0.7408
-1.7827
2.5235

55.001 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

18.0721
9.1510
8.9211

5.6246
-1.4757
7.1003

-3.7008
-6.6378
2.9371

1.5603
-1.1765
2.7369

0.3098
-1.8535
2.1632

55.001 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

19.6060
8.8234

10.7826

4.9202
0.1656
4.7546

-3.6681
-6.7136
3.0455

1.7879
-2.4887
4.2766

-0.2447
-1.8062
1.5615

55.001 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

20.9447
9.2266

11.7181

4.2785
1.7239
2.5546

-3.8265
-6.8239
2.9973

1.5398
-3.3455
4.8854

-0.7717
-1.7368
0.9651

55.001 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

22.0941
10.2411
11.8530

4.0268
1.6284
2.3983

-4.1683
-7.0524
2.8840

0.9387
-3.6990
4.6376

-0.7853
-1.7908
1.0055

55.001 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

22.8769
11.5161
11.3608

4.1538
0.5859
3.5680

-4.4347
-7.4133
2.9787

0.1582
-3.7563
3.9145

-0.5345
-1.9381
1.4035
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
55.001 293.488 Máx.

Mín.
Dif.

23.8409
13.0752
10.7657

4.3460
0.1756
4.1704

-4.5609
-7.8782
3.3174

-0.7011
-3.9907
3.2896

-0.4412
-2.0939
1.6527

55.001 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

25.4948
15.0104
10.4843

4.3874
0.2295
4.1579

-4.7020
-8.2497
3.5477

-1.6181
-4.4358
2.8177

-0.4672
-2.2645
1.7973

55.001 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

28.6898
16.9631
11.7267

2.7581
-0.3414
3.0995

-4.6430
-8.2414
3.5984

-2.6058
-5.1584
2.5526

-0.5025
-2.3150
1.8125

55.001 294.016 Máx.
Mín.
Dif.

28.6898
16.9631
11.7267

1.4682
-1.0170
2.4852

-4.6430
-8.2414
3.5984

-2.8810
-5.2146
2.3336

-0.5056
-2.2860
1.7804

55.001 294.316 Máx.
Mín.
Dif.

7.8012
4.1305
3.6707

-3.2599
-6.3370
3.0770

-0.9752
-1.7223
0.7471

-2.8670
-5.0947
2.2277

0.0390
-0.2278
0.2668

55.001 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

7.8012
4.1305
3.6707

-3.1739
-5.9864
2.8125

-0.9752
-1.7223
0.7471

-1.7974
-3.2173
1.4199

0.1706
0.0155
0.1551

55.001 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

6.0311
3.1955
2.8356

-2.7118
-4.8694
2.1576

-1.0658
-1.8100
0.7442

-0.9458
-1.7722
0.8265

0.4185
0.2240
0.1945

55.001 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

5.1597
2.7387
2.4210

-1.8792
-3.3142
1.4350

-1.1265
-1.8891
0.7626

-0.3496
-0.6901
0.3406

0.5007
0.2920
0.2087

55.001 295.107 Máx.
Mín.
Dif.

5.1597
2.7387
2.4210

-1.3795
-2.5392
1.1597

-1.1265
-1.8891
0.7626

-0.0143
-0.0459
0.0316

0.5194
0.3070
0.2124

55.251 290.020 Máx.
Mín.
Dif.

19.7021
11.6296
8.0724

0.6191
-4.3326
4.9517

-6.3962
-11.3504

4.9542

0.0962
-0.0807
0.1768

1.0000
-0.8027
1.8027

55.251 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

19.7021
11.6296
8.0724

1.2943
-3.7129
5.0072

-6.3962
-11.3504

4.9542

1.4178
-0.3870
1.8048

0.8593
-0.7784
1.6377

55.251 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

20.2538
10.5157
9.7381

2.1530
-2.8055
4.9584

-5.9671
-10.9169

4.9498

1.9059
-1.0177
2.9236

0.6703
-0.6789
1.3492

55.251 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

21.2182
9.6094

11.6088

1.9209
-2.3986
4.3195

-5.7190
-10.6090

4.8900

2.3937
-1.7054
4.0991

0.5635
-0.4986
1.0621

55.251 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

21.6849
8.2348

13.4501

0.5132
-1.6812
2.1944

-5.8071
-10.5223

4.7152

2.9982
-2.2253
5.2235

0.3784
-0.1786
0.5569

55.251 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

21.4266
6.9033

14.5234

0.1986
-2.0304
2.2290

-6.0759
-10.4273

4.3514

3.4490
-2.2785
5.7275

0.3089
-0.0174
0.3263

55.251 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

19.8409
6.5832

13.2577

3.1828
-4.6294
7.8122

-6.4276
-10.6932

4.2656

3.3524
-1.5107
4.8631

0.8058
-0.6113
1.4171

55.251 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

17.9089
7.9587
9.9503

6.5272
-5.8455
12.3727

-6.7158
-11.0080

4.2921

2.4258
-0.1503
2.5761

1.0060
-1.2559
2.2620

55.251 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

17.3869
10.3029
7.0841

8.7895
-5.0648
13.8543

-6.8606
-11.2922

4.4316

1.5858
0.6501
0.9357

0.8631
-1.7234
2.5865
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
55.251 292.238 Máx.

Mín.
Dif.

19.7810
8.2750

11.5059

8.8323
-2.5948
11.4271

-6.9429
-11.4785

4.5356

2.3357
-1.3746
3.7103

0.3650
-1.7353
2.1003

55.251 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

22.5037
7.9340

14.5697

7.1896
0.3834
6.8063

-7.2023
-11.6840

4.4817

2.6056
-3.0773
5.6829

-0.2236
-1.5816
1.3580

55.251 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

24.4518
9.0118

15.4400

5.6061
2.8443
2.7618

-7.1943
-12.0842

4.8899

2.1608
-4.0037
6.1646

-0.7323
-1.3911
0.6588

55.251 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

25.3762
10.7381
14.6380

5.2545
1.1837
4.0708

-7.3567
-12.8038

5.4471

1.3568
-4.1524
5.5092

-0.4420
-1.4386
0.9966

55.251 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

25.6897
12.6111
13.0786

5.2799
-0.1892
5.4690

-7.6168
-13.4614

5.8446

0.4002
-3.8625
4.2627

-0.2173
-1.5343
1.3170

55.251 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

25.8987
14.2831
11.6156

5.4666
-0.4331
5.8997

-8.1245
-14.2457

6.1212

-0.4987
-3.8241
3.3254

-0.1681
-1.6428
1.4747

55.251 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

26.5390
15.9294
10.6095

6.8301
0.6097
6.2205

-8.7980
-15.1314

6.3334

-1.3560
-3.9994
2.6434

-0.2472
-1.8284
1.5812

55.251 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

31.4277
17.8723
13.5554

8.6543
2.4014
6.2528

-9.5783
-16.1811

6.6028

-2.5951
-5.0223
2.4271

-0.4796
-2.2100
1.7303

55.251 294.016 Máx.
Mín.
Dif.

31.4277
17.8723
13.5554

9.4648
3.3104
6.1543

-9.5783
-16.1811

6.6028

-3.5302
-6.1092
2.5789

-0.6408
-2.4839
1.8431

55.251 294.316 Máx.
Mín.
Dif.

8.3313
4.1449
4.1864

-4.8852
-8.8412
3.9560

-1.9450
-3.2203
1.2754

-3.5079
-6.1457
2.6378

-0.0098
-0.2722
0.2624

55.251 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

8.3313
4.1449
4.1864

-4.4960
-7.9594
3.4634

-1.9450
-3.2203
1.2754

-1.9527
-3.6377
1.6850

0.1210
0.0135
0.1074

55.251 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

6.1152
3.0650
3.0502

-3.5163
-6.1145
2.5983

-1.8483
-3.1568
1.3085

-1.0027
-1.9497
0.9470

0.4202
0.2540
0.1663

55.251 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

4.7781
2.4498
2.3283

-2.2053
-4.0359
1.8307

-1.7898
-3.1469
1.3571

-0.3420
-0.6957
0.3537

0.4977
0.2903
0.2074

55.251 295.107 Máx.
Mín.
Dif.

4.7781
2.4499
2.3283

-1.5352
-2.9042
1.3690

-1.7898
-3.1469
1.3571

0.0028
-0.0144
0.0172

0.5117
0.2959
0.2158

55.501 290.020 Máx.
Mín.
Dif.

19.5715
11.6419
7.9296

0.9985
-3.8637
4.8622

-9.2807
-15.9514

6.6707

0.5353
-0.2338
0.7691

-0.0410
-1.4100
1.3691

55.501 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

19.5715
11.6419
7.9296

1.8812
-3.0832
4.9644

-9.2807
-15.9514

6.6707

1.6953
-0.5841
2.2794

0.3217
-0.9767
1.2984

55.501 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

21.3939
11.4059
9.9880

3.4653
-2.0789
5.5442

-8.7732
-16.1028

7.3295

1.9839
-1.1534
3.1374

0.3686
-0.6338
1.0023

55.501 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

25.4345
11.9813
13.4532

3.1550
-2.9325
6.0875

-8.2525
-16.0298

7.7773

2.2877
-2.0400
4.3277

0.4562
-0.5131
0.9693
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
55.501 290.988 Máx.

Mín.
Dif.

24.8093
8.4884

16.3208

1.6685
-3.5032
5.1716

-8.1134
-16.2442

8.1308

3.2540
-2.6389
5.8929

0.4137
-0.3060
0.7197

55.501 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

28.1872
5.1793

23.0079

-1.0522
-3.8735
2.8212

-8.1097
-15.8322

7.7226

4.0693
-3.2912
7.3605

0.2053
0.0358
0.1695

55.501 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

22.4851
2.9205

19.5646

4.1671
-9.8012
13.9684

-8.4593
-15.9539

7.4946

4.2997
-2.0761
6.3758

0.5162
-0.2326
0.7488

55.501 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

17.8960
4.5088

13.3872

10.8401
-11.9121
22.7522

-9.0890
-15.8928

6.8038

3.3551
-0.2392
3.5943

0.6194
-0.6716
1.2909

55.501 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

15.4902
8.7315
6.7587

16.0336
-10.1790
26.2126

-9.9477
-16.0594

6.1117

2.3270
1.0421
1.2849

0.6381
-1.1322
1.7703

55.501 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

21.9887
4.8942

17.0945

16.0279
-4.8830
20.9109

-9.6689
-16.6724

7.0035

3.2345
-1.7693
5.0039

0.1867
-0.9398
1.1265

55.501 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

26.6427
5.1562

21.4865

12.3194
1.1287

11.1907

-9.5681
-17.6311

8.0630

3.3690
-3.7172
7.0862

-0.2155
-0.8992
0.6836

55.501 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

31.2596
8.5812

22.6784

7.8978
4.7778
3.1200

-9.7134
-18.3723

8.6589

2.6029
-4.8840
7.4870

-0.3216
-0.7429
0.4214

55.501 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

28.2034
10.7165
17.4870

7.1113
0.2354
6.8759

-10.3441
-19.5522

9.2081

1.6776
-4.4694
6.1470

-0.0427
-0.8138
0.7711

55.501 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

29.4677
14.7457
14.7221

6.8337
-1.1959
8.0296

-10.9524
-20.1666

9.2142

0.3941
-4.0255
4.4196

0.0658
-0.8766
0.9424

55.501 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

27.5175
15.5606
11.9569

5.9546
-1.5911
7.5457

-11.8977
-21.0327

9.1351

-0.4610
-3.7297
3.2688

0.0371
-0.9109
0.9480

55.501 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

27.6169
16.8861
10.7308

5.7809
-1.2641
7.0449

-12.7851
-21.7207

8.9356

-1.2054
-3.7396
2.5342

0.0872
-0.8130
0.9002

55.501 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

21.5668
11.6012
9.9656

15.7109
5.1519

10.5590

-14.2990
-23.8757

9.5768

-1.5854
-3.3906
1.8052

0.1270
-0.7467
0.8737

55.501 294.016 Máx.
Mín.
Dif.

21.5668
11.6011
9.9657

26.4947
11.5949
14.8998

-14.2990
-23.8757

9.5768

-3.6906
-6.5127
2.8221

0.6164
-0.2286
0.8449

55.501 294.316 Máx.
Mín.
Dif.

9.0805
3.9869
5.0937

-5.6264
-9.7602
4.1338

-2.6062
-4.5093
1.9032

-3.8267
-6.8974
3.0707

-0.3636
-0.8256
0.4620

55.501 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

9.0805
3.9869
5.0936

-5.5882
-9.5569
3.9687

-2.6062
-4.5093
1.9032

-2.1825
-4.2514
2.0688

-0.1044
-0.2376
0.1332

55.501 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

5.6029
2.6885
2.9144

-4.3823
-8.1670
3.7847

-2.4881
-4.4674
1.9793

-1.1012
-2.1574
1.0562

0.3231
0.1660
0.1571

55.501 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

3.3407
1.6808
1.6599

-2.6517
-5.0149
2.3632

-2.3476
-4.2567
1.9091

-0.3127
-0.6253
0.3126

0.3657
0.1941
0.1715
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
55.501 295.107 Máx.

Mín.
Dif.

3.3407
1.6808
1.6599

-1.6712
-3.1841
1.5128

-2.3476
-4.2567
1.9091

0.0381
0.0230
0.0151

0.3642
0.1949
0.1693

55.666 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

11.5998
5.6672
5.9325

15.7109
5.1519

10.5590

-15.7635
-26.9399
11.1764

-1.5854
-3.3906
1.8052

0.0461
-0.4697
0.5158

55.666 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

28.8542
17.6086
11.2456

5.7677
-1.2509
7.0186

-17.8344
-29.9226
12.0882

-1.2084
-3.7396
2.5312

0.1178
-0.4317
0.5495

55.666 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

28.2285
16.2474
11.9811

5.9546
-1.5911
7.5456

-16.6144
-29.2523
12.6379

-0.4610
-3.7297
3.2688

0.0450
-0.6112
0.6562

55.666 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

31.7829
16.2636
15.5193

6.8336
-1.1959
8.0295

-15.6420
-29.3320
13.6900

0.3940
-4.0255
4.4195

0.2511
-0.5356
0.7868

55.667 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

29.3709
10.4851
18.8858

7.1113
0.2355
6.8758

-13.4959
-28.0793
14.5834

1.6776
-4.4693
6.1469

0.2298
-0.4138
0.6436

55.667 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

35.8454
8.3840

27.4614

7.8978
4.7778
3.1200

-12.2586
-28.3093
16.0507

2.6029
-4.8840
7.4868

0.2461
-0.2745
0.5207

55.667 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

28.9649
3.0527

25.9122

12.3194
1.1299

11.1895

-10.7025
-25.6234
14.9209

3.3682
-3.7164
7.0846

0.0908
-0.2274
0.3182

55.667 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

23.3730
2.3340

21.0390

16.0268
-4.8820
20.9088

-10.6310
-23.1880
12.5570

3.2343
-1.7691
5.0033

0.4218
-0.2387
0.6606

55.667 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

13.5902
7.3414
6.2488

16.0375
-10.1829
26.2204

-12.2927
-20.2405

7.9478

2.3270
1.0419
1.2850

0.1335
-0.2575
0.3910

55.667 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

17.6331
1.8958

15.7373

10.8390
-11.9110
22.7500

-9.9281
-20.9261
10.9980

3.3549
-0.2390
3.5939

0.1977
-0.2974
0.4951

55.667 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

23.7548
0.2428

23.5120

4.1660
-9.8001
13.9661

-8.8235
-22.4335
13.6100

4.2992
-2.0755
6.3747

0.1589
-0.1306
0.2894

55.667 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

32.8851
3.9862

28.8989

-1.0522
-3.8735
2.8212

-9.4512
-24.7156
15.2644

4.0693
-3.2912
7.3605

0.3286
-0.4142
0.7428

55.667 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

26.0977
8.6077

17.4900

1.6685
-3.5032
5.1716

-10.6908
-23.7399
13.0491

3.2540
-2.6389
5.8929

0.4018
-0.4042
0.8061

55.667 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

28.1499
13.7479
14.4020

3.1550
-2.9325
6.0875

-12.1862
-24.0675
11.8812

2.2877
-2.0400
4.3277

0.4919
-0.5386
1.0305

55.667 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

21.7048
11.8392
9.8655

3.4653
-2.0789
5.5442

-12.2143
-22.3570
10.1427

1.9839
-1.1534
3.1374

0.3087
-0.4687
0.7774

55.668 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

19.3384
11.5276
7.8108

1.8813
-3.0834
4.9646

-12.4698
-21.1888

8.7190

1.6954
-0.5841
2.2795

0.3460
-0.8971
1.2431

55.751 294.338 Máx.
Mín.
Dif.

-0.7942
-1.4117
0.6175

-20.1302
-42.7734
22.6433

-3.4267
-6.6071
3.1804

-6.6984
-13.4531

6.7547

0.2956
0.0756
0.2200
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
55.751 294.488 Máx.

Mín.
Dif.

-0.7942
-1.4117
0.6175

-14.8283
-30.7664
15.9381

-3.4266
-6.6071
3.1805

-3.4989
-6.7313
3.2324

0.0352
-0.0123
0.0475

55.751 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

0.6275
0.2800
0.3475

-6.8543
-13.3495

6.4952

-3.0286
-5.6355
2.6068

-1.0760
-2.0242
0.9482

0.0201
-0.0018
0.0218

55.751 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

0.6451
0.3274
0.3177

-2.9273
-5.5497
2.6224

-2.6316
-4.8342
2.2026

-0.2641
-0.5047
0.2407

0.0416
0.0158
0.0259

55.751 295.107 Máx.
Mín.
Dif.

0.6451
0.3274
0.3178

-1.6731
-3.1597
1.4867

-2.6316
-4.8342
2.2027

0.0695
0.0402
0.0293

0.0458
0.0189
0.0269

55.966 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

-2.2040
-4.8529
2.6489

15.7966
6.8752
8.9214

-16.2520
-27.6379
11.3859

-1.0035
-2.5320
1.5285

-0.1483
-1.1579
1.0096

55.966 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

-17.6495
-29.6086
11.9591

3.5345
0.2958
3.2387

-15.7431
-26.5149
10.7719

-1.2422
-3.8062
2.5640

0.4255
-0.9743
1.3997

55.966 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

-14.6925
-26.0851
11.3926

3.5308
0.4942
3.0366

-14.7700
-26.0973
11.3273

-0.4176
-3.5902
3.1726

1.2060
-0.5904
1.7964

55.966 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

-17.5893
-33.7852
16.1959

5.0386
1.1225
3.9162

-13.4323
-25.2230
11.7908

0.3678
-4.0165
4.3843

1.0037
-1.3482
2.3519

55.967 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

-9.0382
-28.0937
19.0556

6.4369
2.4981
3.9388

-12.3350
-24.6425
12.3075

1.8370
-4.4187
6.2557

0.7156
-1.2382
1.9537

55.967 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

-7.9744
-41.2217
33.2473

10.1763
3.3998
6.7765

-11.2531
-23.4327
12.1796

2.6727
-5.2443
7.9170

0.4930
-1.7556
2.2486

55.967 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

0.5822
-29.8688
30.4510

17.4221
-0.5444
17.9665

-10.7904
-22.1963
11.4059

3.5813
-3.8191
7.4004

0.7192
-1.6819
2.4011

55.967 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

1.6389
-24.0950
25.7340

23.0297
-8.1033
31.1330

-10.8568
-20.5566

9.6998

3.5776
-2.0150
5.5926

1.5457
-3.5884
5.1341

55.967 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

-4.2312
-8.3799
4.1486

22.3584
-15.0273
37.3858

-11.8039
-19.2707

7.4667

2.5424
1.1567
1.3857

0.5918
-0.7737
1.3656

55.967 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

2.0481
-16.2797
18.3279

15.1938
-17.8399
33.0338

-10.2684
-19.2550

8.9867

3.7232
-0.3227
4.0459

2.5729
-2.1044
4.6773

55.967 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

4.0126
-24.6050
28.6176

6.9922
-16.0533
23.0455

-9.4080
-19.9192
10.5112

4.5903
-2.2030
6.7933

1.5769
-1.0605
2.6373

55.967 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

-2.1882
-38.2829
36.0947

0.9269
-7.6842
8.6111

-9.3080
-20.2950
10.9870

4.2359
-3.7569
7.9928

2.0547
-1.1536
3.2083

55.967 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

-7.7716
-24.2486
16.4770

-1.4007
-2.3514
0.9507

-9.8130
-20.7623
10.9493

3.3467
-2.6137
5.9605

1.4137
-1.0808
2.4945

55.967 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

-15.2393
-30.0759
14.8366

-0.0242
-0.9836
0.9594

-10.4372
-20.3970

9.9598

2.1563
-2.1385
4.2948

1.8579
-1.4748
3.3327
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
55.967 290.488 Máx.

Mín.
Dif.

-9.9417
-18.5525

8.6109

0.8411
-1.4463
2.2875

-11.1001
-20.1256

9.0256

2.0319
-1.2067
3.2386

1.3358
-0.7420
2.0777

55.968 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

-12.9304
-22.3846

9.4542

0.1178
-2.7689
2.8867

-11.2916
-18.8445

7.5529

1.6591
-0.8716
2.5308

2.7806
-0.8316
3.6122

56.001 290.020 Máx.
Mín.
Dif.

-12.0751
-20.7587

8.6836

0.4743
-2.3912
2.8655

-11.2555
-18.7391

7.4837

1.6650
-0.8597
2.5246

1.6799
0.7997
0.8802

56.001 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

-12.0752
-20.7587

8.6834

0.1178
-2.7689
2.8867

-11.2555
-18.7391

7.4836

1.6592
-0.8717
2.5308

1.3859
-0.1317
1.5176

56.001 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

-10.3901
-19.8550

9.4649

0.8411
-1.4463
2.2875

-10.7921
-19.5232

8.7311

2.0317
-1.2065
3.2382

0.7261
-0.3019
1.0280

56.001 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

-12.8086
-26.7103
13.9017

-0.0242
-0.9836
0.9594

-10.0444
-19.5560

9.5116

2.1563
-2.1385
4.2948

0.7945
-0.5980
1.3925

56.001 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

-7.6836
-24.2120
16.5284

-1.4007
-2.3514
0.9507

-9.5329
-19.9033
10.3704

3.3467
-2.6137
5.9605

0.5970
-0.5403
1.1372

56.001 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

-3.4517
-31.6506
28.1989

0.9273
-7.6846
8.6118

-9.1555
-19.3414
10.1859

4.2362
-3.7572
7.9934

0.5236
-0.4541
0.9777

56.001 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

0.3712
-22.2466
22.6178

6.9993
-16.0604
23.0597

-9.3612
-19.1812

9.8200

4.5923
-2.2050
6.7973

0.0525
-0.1868
0.2393

56.001 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

-1.3471
-16.3752
15.0281

15.1999
-17.8460
33.0459

-10.1604
-18.6935

8.5331

3.7239
-0.3234
4.0474

0.2402
-0.1625
0.4028

56.001 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

-6.5905
-12.1486

5.5581

22.3556
-15.0245
37.3800

-11.5411
-18.7960

7.2550

2.5424
1.1568
1.3856

0.4814
-0.2538
0.7352

56.001 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

-1.7681
-22.1443
20.3763

23.0329
-8.1065
31.1394

-10.7349
-19.8290

9.0941

3.5781
-2.0155
5.5937

0.2812
-0.3377
0.6190

56.001 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

-2.4116
-27.4342
25.0226

17.4251
-0.5474
17.9725

-10.6556
-21.2589
10.6033

3.5824
-3.8203
7.4028

0.3542
-0.0150
0.3693

56.001 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

-7.7669
-34.7328
26.9660

10.1763
3.3996
6.7767

-10.9760
-22.3050
11.3289

2.6730
-5.2446
7.9176

0.4396
-0.3477
0.7873

56.001 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

-9.5369
-27.7401
18.2031

6.4369
2.4981
3.9388

-11.9610
-23.6148
11.6538

1.8370
-4.4187
6.2558

0.5881
-0.4145
1.0027

56.001 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

-15.2801
-30.4766
15.1965

5.0386
1.1224
3.9162

-12.9204
-24.1712
11.2508

0.3679
-4.0165
4.3844

0.6698
-0.4923
1.1622

56.001 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

-14.6828
-26.2005
11.5177

3.5308
0.4942
3.0366

-14.2731
-25.1834
10.9103

-0.4176
-3.5902
3.1726

0.6652
-0.2998
0.9650

56.001 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

-16.5908
-27.5253
10.9345

3.5345
0.2958
3.2387

-15.3587
-25.8501
10.4914

-1.2422
-3.8062
2.5640

0.3235
-0.5003
0.8238
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
56.001 293.988 Máx.

Mín.
Dif.

-9.2954
-17.5626

8.2672

15.7966
6.8752
8.9214

-16.7254
-28.4397
11.7142

-1.0035
-2.5320
1.5285

-0.1446
-0.8771
0.7325

56.001 294.017 Máx.
Mín.
Dif.

-9.2952
-17.5626

8.2674

29.1705
14.3803
14.7902

-16.7254
-28.4397
11.7143

-3.2562
-5.6674
2.4112

-1.4424
-2.6191
1.1767

56.001 294.317 Máx.
Mín.
Dif.

-4.1904
-9.4776
5.2872

-3.2639
-5.5350
2.2711

-2.4806
-4.4457
1.9651

-3.4017
-6.3906
2.9889

1.6548
0.8467
0.8081

56.001 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

-4.1911
-9.4776
5.2865

-4.2950
-7.8599
3.5649

-2.4807
-4.4457
1.9650

-2.4638
-4.7741
2.3103

0.4967
0.2539
0.2428

56.001 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

-2.1211
-4.4677
2.3466

-4.5834
-8.7437
4.1602

-2.6188
-4.7792
2.1604

-1.1895
-2.2946
1.1051

-0.1200
-0.2304
0.1104

56.001 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

-1.1005
-2.2265
1.1261

-2.7859
-5.2958
2.5099

-2.5028
-4.5708
2.0680

-0.3250
-0.6336
0.3086

-0.1566
-0.2850
0.1284

56.001 295.107 Máx.
Mín.
Dif.

-1.1003
-2.2265
1.1262

-1.7309
-3.2890
1.5581

-2.5026
-4.5708
2.0682

0.0438
0.0278
0.0161

-0.1569
-0.2824
0.1254

56.251 290.020 Máx.
Mín.
Dif.

-11.3980
-19.1768

7.7788

0.7759
-5.0321
5.8081

-8.7327
-14.5802

5.8475

0.1284
-0.1050
0.2334

0.8501
-0.8484
1.6985

56.251 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

-11.3980
-19.1768

7.7788

1.3752
-4.0969
5.4720

-8.7327
-14.5802

5.8475

1.6122
-0.5083
2.1205

0.8731
-0.7359
1.6090

56.251 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

-10.4091
-20.3370

9.9280

2.1644
-2.8527
5.0171

-8.0556
-14.2706

6.2150

2.0024
-1.1650
3.1674

0.7052
-0.5780
1.2833

56.251 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

-9.5445
-21.6679
12.1235

1.9070
-2.6465
4.5535

-7.5698
-13.9980

6.4282

2.4598
-1.8639
4.3237

0.5714
-0.5653
1.1367

56.251 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

-7.5023
-22.2970
14.7947

0.4334
-2.1419
2.5753

-7.5123
-13.9693

6.4569

3.1934
-2.4507
5.6441

0.2963
-0.4545
0.7508

56.251 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

-5.4966
-22.4282
16.9317

0.0268
-2.8190
2.8458

-7.6742
-13.7331

6.0588

3.7814
-2.6263
6.4077

-0.1315
-0.2078
0.0763

56.251 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

-4.7379
-20.0505
15.3126

3.7304
-6.3493
10.0796

-8.0443
-13.9661

5.9218

3.7739
-1.7416
5.5155

0.3988
-0.6837
1.0826

56.251 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

-6.1823
-17.0618
10.8795

8.1410
-7.9189
16.0599

-8.4925
-14.1899

5.6974

2.8326
-0.1994
3.0320

0.9821
-0.8582
1.8403

56.251 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

-9.4230
-16.2761

6.8531

11.2169
-6.9295
18.1464

-8.8891
-14.4372

5.5481

1.8595
0.7806
1.0789

1.4797
-0.8007
2.2804

56.251 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

-6.5596
-19.5478
12.9882

11.1080
-3.6042
14.7122

-8.9617
-14.7226

5.7609

2.7228
-1.5090
4.2318

1.3618
-0.2881
1.6499

56.251 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

-6.4676
-22.9997
16.5321

8.7314
0.3008
8.4306

-8.8804
-15.2386

6.3582

2.9301
-3.2658
6.1959

1.2427
0.2420
1.0007
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
56.251 292.738 Máx.

Mín.
Dif.

-7.8972
-25.4812
17.5840

6.4340
3.1661
3.2679

-8.9141
-15.7812

6.8671

2.4438
-4.2840
6.7278

1.0421
0.5358
0.5063

56.251 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

-9.9365
-25.6224
15.6859

5.8181
1.1967
4.6214

-9.2725
-16.7464

7.4740

1.5831
-4.2846
5.8677

1.1052
0.1421
0.9631

56.251 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

-12.2899
-25.6996
13.4098

5.8811
-0.2288
6.1099

-9.7467
-17.5177

7.7710

0.5351
-3.8700
4.4051

1.1870
-0.0385
1.2255

56.251 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

-14.1519
-25.6281
11.4762

6.1891
-0.2816
6.4707

-10.5734
-18.5208

7.9474

-0.4069
-3.6987
3.2918

1.2809
-0.0275
1.3084

56.251 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

-15.8180
-26.1043
10.2863

8.2796
1.1928
7.0868

-11.6082
-19.6934

8.0852

-1.2584
-3.8280
2.5696

1.4378
0.0598
1.3780

56.251 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

-17.6144
-31.8285
14.2141

12.4024
4.1399
8.2625

-12.9548
-21.4551

8.5003

-2.5837
-4.9427
2.3590

1.9603
0.3709
1.5894

56.251 294.017 Máx.
Mín.
Dif.

-17.6144
-31.8285
14.2141

14.8768
5.9398
8.9370

-12.9548
-21.4551

8.5003

-3.7559
-6.6593
2.9035

2.4079
0.6388
1.7691

56.251 294.317 Máx.
Mín.
Dif.

-3.2794
-7.0798
3.8005

-6.3246
-10.8655

4.5409

-2.3591
-4.0083
1.6492

-3.7793
-6.7728
2.9935

0.4039
0.0998
0.3041

56.251 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

-3.2792
-7.0798
3.8006

-5.4402
-9.2654
3.8252

-2.3591
-4.0083
1.6492

-1.9647
-3.7236
1.7589

0.0602
-0.0379
0.0981

56.251 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

-2.5338
-5.2446
2.7108

-3.7012
-6.6283
2.9271

-2.1587
-3.7732
1.6146

-1.0206
-1.9902
0.9696

-0.2090
-0.3457
0.1367

56.251 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

-1.9866
-3.9660
1.9794

-2.3039
-4.2790
1.9751

-2.0794
-3.7053
1.6259

-0.3441
-0.6925
0.3484

-0.2598
-0.4475
0.1877

56.251 295.107 Máx.
Mín.
Dif.

-1.9866
-3.9660
1.9794

-1.5914
-3.0214
1.4300

-2.0794
-3.7053
1.6259

0.0069
-0.0040
0.0108

-0.2680
-0.4639
0.1959

56.501 290.021 Máx.
Mín.
Dif.

-10.9655
-18.4453

7.4797

1.0677
-3.2215
4.2893

-5.6020
-9.6813
4.0793

0.1293
-0.0250
0.1542

0.6976
-1.2089
1.9066

56.501 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

-10.9655
-18.4453

7.4797

1.3597
-3.1065
4.4661

-5.6020
-9.6813
4.0793

1.1665
-0.4684
1.6349

0.7119
-1.0603
1.7722

56.501 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

-9.5017
-18.4792

8.9775

1.6214
-2.7272
4.3486

-5.4009
-9.3996
3.9987

1.7811
-1.0221
2.8032

0.6282
-0.8251
1.4533

56.501 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

-8.3409
-18.6860
10.3450

1.2135
-2.0959
3.3093

-5.2825
-9.1598
3.8773

2.3311
-1.5605
3.8916

0.4478
-0.6277
1.0754

56.501 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

-7.3164
-18.8103
11.4939

0.0312
-1.0750
1.1062

-5.3799
-9.0442
3.6643

2.8304
-1.9248
4.7552

0.1267
-0.3541
0.4808

56.501 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

-6.5811
-18.2960
11.7150

0.6335
-1.6937
2.3273

-5.6155
-9.0501
3.4346

3.1062
-1.8539
4.9601

0.0848
-0.3150
0.3998
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
56.501 291.488 Máx.

Mín.
Dif.

-6.6943
-17.3822
10.6879

2.9353
-3.3167
6.2520

-5.7168
-9.3344
3.6176

2.8801
-1.2142
4.0943

0.6732
-0.7370
1.4103

56.501 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

-7.9393
-16.4223

8.4830

5.2725
-4.1275
9.4000

-5.9328
-9.6287
3.6959

1.9902
-0.1278
2.1181

1.2749
-0.9140
2.1890

56.501 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

-9.7510
-16.1847

6.4337

6.7461
-3.6392
10.3853

-5.9877
-9.8663
3.8785

1.2216
0.4694
0.7522

1.6911
-0.7784
2.4695

56.501 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

-8.2653
-17.7681

9.5028

6.7726
-1.9882
8.7608

-5.9285
-10.0411

4.1125

1.9048
-1.2219
3.1267

1.7180
-0.3271
2.0451

56.501 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

-7.8639
-19.6163
11.7523

5.7259
0.1502
5.5757

-6.0196
-10.1778

4.1582

2.1659
-2.6588
4.8247

1.6219
0.2367
1.3852

56.501 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

-8.3840
-21.1240
12.7399

4.8726
2.1028
2.7698

-6.2772
-10.3879

4.1107

1.8837
-3.5540
5.4377

1.5084
0.7512
0.7572

56.501 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

-9.6517
-22.3026
12.6509

4.6885
1.6361
3.0524

-6.5265
-10.8550

4.3285

1.2136
-3.8544
5.0680

1.5928
0.5580
1.0347

56.501 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

-11.2039
-22.9675
11.7636

5.0030
0.4994
4.5036

-6.7058
-11.4636

4.7578

0.3473
-3.7312
4.0785

1.7390
0.3265
1.4125

56.501 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

-13.0932
-23.9733
10.8801

5.4488
0.2348
5.2140

-7.0324
-12.1235

5.0911

-0.6011
-3.9373
3.3361

1.9326
0.2800
1.6527

56.501 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

-15.4343
-25.9173
10.4829

5.9155
0.6099
5.3055

-7.4060
-12.7124

5.3063

-1.6273
-4.4446
2.8173

2.1606
0.3632
1.7974

56.501 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

-17.6000
-30.5779
12.9779

4.2800
0.2474
4.0326

-7.5257
-12.8643

5.3386

-2.8385
-5.4562
2.6177

2.3202
0.4706
1.8496

56.501 294.017 Máx.
Mín.
Dif.

-17.6000
-30.5779
12.9779

2.5647
-0.4220
2.9868

-7.5257
-12.8643

5.3386

-3.2367
-5.6951
2.4584

2.3549
0.5116
1.8433

56.501 294.317 Máx.
Mín.
Dif.

-3.8683
-7.6035
3.7351

-4.1894
-7.7382
3.5487

-1.5613
-2.6276
1.0663

-3.2294
-5.6006
2.3712

0.2064
-0.0491
0.2556

56.501 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

-3.8683
-7.6035
3.7351

-3.9153
-7.0788
3.1635

-1.5613
-2.6276
1.0663

-1.8512
-3.3748
1.5236

-0.0268
-0.1725
0.1456

56.501 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

-2.8273
-5.5283
2.7010

-3.1199
-5.4385
2.3186

-1.5634
-2.6071
1.0438

-0.9456
-1.7979
0.8523

-0.2298
-0.4164
0.1865

56.501 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

-2.3841
-4.6164
2.2323

-1.9828
-3.5558
1.5730

-1.5280
-2.6240
1.0960

-0.3396
-0.6777
0.3382

-0.2937
-0.4961
0.2025

56.501 295.107 Máx.
Mín.
Dif.

-2.3839
-4.6164
2.2325

-1.4163
-2.6382
1.2219

-1.5280
-2.6240
1.0960

-0.0081
-0.0339
0.0258

-0.3079
-0.5146
0.2068

56.751 290.021 Máx.
Mín.
Dif.

-9.5638
-16.5298

6.9661

0.9820
-1.9478
2.9299

-2.8058
-5.1441
2.3383

0.1503
-0.0182
0.1685

0.5610
-1.1481
1.7090
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
56.751 290.238 Máx.

Mín.
Dif.

-9.5638
-16.5298

6.9661

1.0268
-2.0265
3.0533

-2.8058
-5.1441
2.3383

0.8667
-0.4337
1.3004

0.5624
-1.0591
1.6214

56.751 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

-8.4877
-16.3020

7.8143

0.9710
-1.9015
2.8725

-2.9167
-5.0131
2.0963

1.4742
-0.8617
2.3359

0.4802
-0.8452
1.3255

56.751 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

-7.6241
-16.1701

8.5459

0.5719
-1.3058
1.8777

-3.0245
-4.8795
1.8550

1.9812
-1.2378
3.2190

0.2974
-0.5771
0.8744

56.751 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

-7.0560
-16.0204

8.9644

-0.1903
-0.4178
0.2275

-2.8839
-4.9186
2.0347

2.3247
-1.4297
3.7544

0.0112
-0.2255
0.2366

56.751 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

-6.8571
-15.6719

8.8148

0.9113
-1.1223
2.0337

-2.8232
-5.0658
2.2426

2.4041
-1.3079
3.7120

0.2415
-0.3366
0.5781

56.751 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

-7.1794
-15.3040

8.1246

2.3466
-1.9060
4.2526

-2.9376
-5.2594
2.3218

2.0903
-0.8403
2.9305

0.7823
-0.6290
1.4113

56.751 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

-8.0763
-14.9851

6.9088

3.6412
-2.2552
5.8963

-3.2004
-5.4128
2.2124

1.3228
-0.1122
1.4350

1.2932
-0.7386
2.0318

56.751 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

-9.1848
-14.9661

5.7813

4.4348
-1.9662
6.4010

-3.2923
-5.5311
2.2388

0.7028
0.1846
0.5183

1.6361
-0.5989
2.2349

56.751 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

-8.4201
-15.9359

7.5158

4.5198
-1.0868
5.6067

-3.0928
-5.6488
2.5560

1.2361
-1.0874
2.3234

1.7110
-0.2267
1.9377

56.751 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

-8.1241
-17.0853

8.9612

4.1071
0.1309
3.9761

-2.9914
-5.7025
2.7111

1.4431
-2.2226
3.6657

1.7375
0.2673
1.4702

56.751 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

-8.3824
-18.2197

9.8373

3.7529
1.3780
2.3749

-3.0558
-5.7636
2.7077

1.2549
-3.0255
4.2804

1.7396
0.7646
0.9750

56.751 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

-9.1612
-19.3261
10.1649

3.6057
1.7162
1.8895

-3.2797
-5.8840
2.6043

0.7408
-3.4444
4.1853

1.8360
0.8387
0.9972

56.751 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

-10.3158
-20.3588
10.0430

3.7497
0.8510
2.8987

-3.5815
-6.0557
2.4742

0.0116
-3.7133
3.7249

2.0225
0.6088
1.4137

56.751 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

-11.8317
-21.6309

9.7992

3.7478
0.3082
3.4396

-3.7225
-6.2485
2.5260

-0.8430
-4.0931
3.2501

2.1837
0.5003
1.6834

56.751 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

-13.6337
-23.3422

9.7085

3.0846
-0.1448
3.2294

-3.6260
-6.3210
2.6950

-1.7446
-4.6283
2.8838

2.2695
0.4632
1.8063

56.751 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

-15.0010
-25.0723
10.0712

1.3526
-1.1830
2.5357

-3.3715
-6.0759
2.7044

-2.5300
-5.0815
2.5516

2.1421
0.3906
1.7515

56.751 294.017 Máx.
Mín.
Dif.

-15.0010
-25.0723
10.0712

0.1372
-2.0521
2.1893

-3.3715
-6.0759
2.7044

-2.6456
-4.8897
2.2441

2.0178
0.3405
1.6773

56.751 294.317 Máx.
Mín.
Dif.

-3.6544
-6.8504
3.1960

-2.9358
-5.7917
2.8559

-0.7064
-1.2897
0.5834

-2.6030
-4.7185
2.1154

0.2135
-0.0615
0.2751
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
56.751 294.488 Máx.

Mín.
Dif.

-3.6544
-6.8504
3.1960

-2.8536
-5.4688
2.6152

-0.7064
-1.2897
0.5834

-1.6937
-2.9771
1.2834

-0.0019
-0.1801
0.1782

56.751 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

-2.8950
-5.3944
2.4994

-2.4233
-4.4362
2.0129

-0.7997
-1.3983
0.5987

-0.8988
-1.6432
0.7444

-0.1900
-0.3900
0.2000

56.751 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

-2.5159
-4.6973
2.1813

-1.7018
-3.0150
1.3132

-0.8801
-1.4848
0.6046

-0.3379
-0.6472
0.3092

-0.2577
-0.4706
0.2129

56.751 295.107 Máx.
Mín.
Dif.

-2.5159
-4.6973
2.1813

-1.2833
-2.3181
1.0348

-0.8801
-1.4848
0.6046

-0.0185
-0.0492
0.0307

-0.2726
-0.4888
0.2162

57.001 290.021 Máx.
Mín.
Dif.

-8.0157
-14.1702

6.1545

0.8249
-1.2357
2.0606

-0.4666
-1.2309
0.7643

0.1473
-0.0143
0.1616

0.4178
-0.9590
1.3768

57.001 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

-8.0157
-14.1702

6.1545

0.7663
-1.2824
2.0487

-0.4666
-1.2309
0.7643

0.6649
-0.3723
1.0372

0.4095
-0.9047
1.3142

57.001 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

-7.3748
-13.9775

6.6027

0.5894
-1.1683
1.7576

-0.6964
-1.1915
0.4951

1.1705
-0.6991
1.8696

0.3252
-0.7230
1.0482

57.001 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

-6.8536
-13.7839

6.9303

0.2660
-0.6983
0.9643

-0.5912
-1.2441
0.6529

1.5701
-0.9502
2.5203

0.1636
-0.4535
0.6170

57.001 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

-6.5503
-13.5945

7.0441

0.0375
-0.2095
0.2470

-0.4701
-1.3388
0.8687

1.7966
-1.0538
2.8503

-0.0519
-0.1229
0.0711

57.001 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

-6.5451
-13.3989

6.8538

0.9228
-0.7086
1.6314

-0.4619
-1.4608
0.9989

1.7694
-0.9399
2.7093

0.3307
-0.3070
0.6378

57.001 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

-6.8584
-13.2443

6.3858

1.8305
-1.0903
2.9208

-0.5856
-1.5521
0.9665

1.4409
-0.6152
2.0562

0.7907
-0.4924
1.2831

57.001 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

-7.4699
-13.1746

5.7046

2.5932
-1.2248
3.8180

-0.8146
-1.5975
0.7829

0.8104
-0.1534
0.9637

1.2044
-0.5405
1.7449

57.001 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

-8.2090
-13.2651

5.0561

3.0589
-1.0351
4.0940

-0.8795
-1.6213
0.7418

0.3450
-0.0779
0.4230

1.4858
-0.4082
1.8941

57.001 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

-7.8317
-13.9345

6.1028

3.1422
-0.5370
3.6792

-0.6308
-1.6632
1.0324

0.7044
-1.0512
1.7556

1.5938
-0.1071
1.7009

57.001 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

-7.6929
-14.7382

7.0453

3.0199
0.1669
2.8530

-0.4406
-1.6559
1.2152

0.8261
-1.9545
2.7806

1.7081
0.2989
1.4092

57.001 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

-7.8757
-15.6260

7.7503

2.8309
0.9232
1.9077

-0.3678
-1.5964
1.2286

0.6701
-2.6597
3.3298

1.7809
0.7292
1.0517

57.001 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

-8.3964
-16.5752

8.1787

2.5994
1.4853
1.1141

-0.4146
-1.4994
1.0848

0.2631
-3.1539
3.4170

1.8615
0.9735
0.8880

57.001 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

-9.2184
-17.5797

8.3614

2.5232
0.7923
1.7309

-0.5337
-1.3881
0.8544

-0.3312
-3.6743
3.3431

2.0369
0.7640
1.2730
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
57.001 293.488 Máx.

Mín.
Dif.

-10.2658
-18.6700

8.4042

2.1716
0.1372
2.0343

-0.6458
-1.2227
0.5769

-1.0245
-4.1079
3.0835

2.1334
0.6109
1.5225

57.001 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

-11.3608
-19.7518

8.3910

1.4914
-0.5707
2.0621

-0.5131
-0.9984
0.4853

-1.7031
-4.4935
2.7904

2.1015
0.4858
1.6157

57.001 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

-12.0847
-20.2977

8.2131

0.2425
-1.6486
1.8911

-0.1868
-0.7435
0.5567

-2.1947
-4.5996
2.4049

1.8901
0.3409
1.5492

57.001 294.017 Máx.
Mín.
Dif.

-12.0847
-20.2977

8.2131

-0.5769
-2.7233
2.1465

-0.1868
-0.7435
0.5567

-2.2175
-4.2798
2.0623

1.7611
0.2804
1.4808

57.001 294.317 Máx.
Mín.
Dif.

-3.1819
-5.7503
2.5684

-2.3742
-4.8390
2.4648

-0.0010
-0.1671
0.1661

-2.1719
-4.0939
1.9220

0.2274
-0.0430
0.2704

57.001 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

-3.1819
-5.7503
2.5684

-2.2897
-4.5491
2.2594

-0.0010
-0.1671
0.1661

-1.4445
-2.6233
1.1788

0.0444
-0.1487
0.1931

57.001 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

-2.6953
-4.8374
2.1421

-1.9438
-3.7036
1.7599

-0.0911
-0.2831
0.1920

-0.8342
-1.4734
0.6392

-0.1246
-0.3115
0.1869

57.001 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

-2.4289
-4.3862
1.9573

-1.4100
-2.5981
1.1881

-0.1859
-0.4055
0.2196

-0.3290
-0.5991
0.2702

-0.1946
-0.3945
0.1999

57.001 295.107 Máx.
Mín.
Dif.

-2.4289
-4.3862
1.9573

-1.1374
-2.0482
0.9108

-0.1859
-0.4055
0.2196

-0.0250
-0.0537
0.0286

-0.2098
-0.4134
0.2037

57.251 290.021 Máx.
Mín.
Dif.

-6.5507
-11.7343

5.1836

0.6795
-0.8032
1.4827

2.1372
1.1585
0.9787

0.1355
-0.0065
0.1420

0.2834
-0.7431
1.0264

57.251 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

-6.5507
-11.7343

5.1836

0.5926
-0.8001
1.3927

2.1372
1.1585
0.9787

0.5105
-0.3018
0.8123

0.2712
-0.7046
0.9758

57.251 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

-6.1978
-11.6042

5.4065

0.4029
-0.6627
1.0655

2.0359
1.2127
0.8232

0.8985
-0.5507
1.4492

0.1939
-0.5515
0.7454

57.251 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

-5.9197
-11.4478

5.5281

0.1655
-0.3007
0.4662

2.0325
1.0073
1.0252

1.1857
-0.7248
1.9105

0.0658
-0.3135
0.3793

57.251 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

-5.7838
-11.3021

5.5183

0.2348
-0.1318
0.3666

2.0088
0.8593
1.1495

1.3136
-0.7847
2.0983

0.0023
-0.1005
0.1028

57.251 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

-5.8380
-11.1930

5.3551

0.8353
-0.4013
1.2365

1.9528
0.7918
1.1609

1.2383
-0.7098
1.9481

0.3669
-0.2624
0.6293

57.251 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

-6.0876
-11.1430

5.0554

1.4173
-0.5858
2.0031

1.8748
0.8285
1.0462

0.9339
-0.5082
1.4421

0.7412
-0.3706
1.1118

57.251 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

-6.5035
-11.1729

4.6694

1.8873
-0.6287
2.5160

1.8041
0.9759
0.8282

0.4133
-0.2300
0.6433

1.0700
-0.3771
1.4471

57.251 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

-7.0265
-11.3040

4.2775

2.1741
-0.5032
2.6773

1.8295
1.0431
0.7864

0.0847
-0.3826
0.4673

1.3004
-0.2569
1.5573
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
57.251 292.238 Máx.

Mín.
Dif.

-6.8590
-11.8010

4.9419

2.2321
-0.2132
2.4452

1.9993
0.9030
1.0963

0.2852
-1.0725
1.3577

1.4535
-0.0149
1.4684

57.251 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

-6.8279
-12.4032

5.5753

2.2214
0.1865
2.0349

2.2012
0.8554
1.3458

0.3270
-1.8039
2.1308

1.5814
0.3075
1.2739

57.251 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

-6.9835
-13.0965

6.1130

2.0607
0.6142
1.4466

2.4056
0.9180
1.4877

0.1771
-2.4859
2.6631

1.6832
0.6564
1.0268

57.251 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

-7.3459
-13.8618

6.5159

1.7941
0.9659
0.8282

2.6009
1.0837
1.5172

-0.1541
-3.1003
2.9462

1.7337
0.9734
0.7603

57.251 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

-7.8938
-14.6711

6.7773

1.5030
0.5599
0.9431

2.8002
1.3342
1.4661

-0.6207
-3.5957
2.9750

1.8696
0.8040
1.0656

57.251 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

-8.5507
-15.4648

6.9141

1.0446
-0.0734
1.1180

3.0316
1.6484
1.3832

-1.1467
-4.0140
2.8672

1.9127
0.6372
1.2755

57.251 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

-9.1730
-16.1099

6.9368

0.5719
-0.7911
1.3630

3.3058
1.9965
1.3093

-1.6283
-4.2519
2.6237

1.8337
0.4792
1.3545

57.251 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

-9.5432
-16.3153

6.7722

-0.3155
-2.0014
1.6859

3.6771
2.0268
1.6504

-1.9430
-4.1883
2.2453

1.6334
0.3223
1.3111

57.251 294.017 Máx.
Mín.
Dif.

-9.5432
-16.3153

6.7722

-0.8922
-2.9216
2.0294

3.6771
2.0268
1.6504

-1.9219
-3.8313
1.9093

1.5309
0.2690
1.2618

57.251 294.317 Máx.
Mín.
Dif.

-2.6663
-4.6679
2.0016

-2.1357
-4.3614
2.2256

0.8481
0.4087
0.4394

-1.8792
-3.6504
1.7711

0.2335
-0.0190
0.2525

57.251 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

-2.6663
-4.6679
2.0016

-2.0159
-4.0471
2.0312

0.8481
0.4087
0.4394

-1.2320
-2.3289
1.0969

0.0783
-0.1083
0.1866

57.251 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

-2.3470
-4.0809
1.7339

-1.6574
-3.2353
1.5779

0.7404
0.3397
0.4007

-0.7145
-1.3197
0.6053

-0.0629
-0.2257
0.1628

57.251 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

-2.1779
-3.8202
1.6422

-1.1987
-2.2849
1.0862

0.6116
0.2678
0.3438

-0.2993
-0.5419
0.2426

-0.1277
-0.3009
0.1732

57.251 295.107 Máx.
Mín.
Dif.

-2.1779
-3.8202
1.6422

-0.9785
-1.8320
0.8534

0.6116
0.2678
0.3438

-0.0268
-0.0493
0.0224

-0.1417
-0.3182
0.1765

57.501 290.021 Máx.
Mín.
Dif.

-5.1616
-9.3221
4.1605

0.5635
-0.5141
1.0775

4.7296
2.8879
1.8417

0.1222
0.0030
0.1191

0.1694
-0.5397
0.7091

57.501 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

-5.1616
-9.3221
4.1605

0.4805
-0.4836
0.9641

4.7296
2.8879
1.8417

0.3862
-0.2380
0.6242

0.1570
-0.5098
0.6668

57.501 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

-4.9754
-9.2373
4.2619

0.3196
-0.3388
0.6584

4.6684
2.7896
1.8788

0.6702
-0.4313
1.1015

0.0935
-0.3836
0.4772

57.501 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

-4.8425
-9.1327
4.2902

0.1720
-0.0590
0.2310

4.6471
2.6121
2.0351

0.8626
-0.5629
1.4255

-0.0009
-0.1878
0.1869
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
57.501 290.988 Máx.

Mín.
Dif.

-4.7978
-9.0399
4.2421

0.3556
-0.0334
0.3890

4.6210
2.5002
2.1208

0.9210
-0.6134
1.5344

0.0727
-0.1176
0.1903

57.501 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

-4.8681
-8.9846
4.1165

0.7295
-0.1791
0.9085

4.5898
2.4735
2.1163

0.8161
-0.5771
1.3931

0.3653
-0.2200
0.5852

57.501 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

-5.0552
-8.9842
3.9290

1.1057
-0.2674
1.3730

4.5640
2.5443
2.0197

0.5377
-0.4668
1.0046

0.6590
-0.2775
0.9365

57.501 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

-5.3409
-9.0503
3.7094

1.4010
-0.2754
1.6764

4.5637
2.7099
1.8538

0.1023
-0.3700
0.4723

0.9151
-0.2608
1.1759

57.501 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

-5.6994
-9.1917
3.4923

1.5752
-0.1948
1.7700

4.6557
2.8104
1.8453

-0.1287
-0.7104
0.5817

1.0989
-0.1550
1.2539

57.501 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

-5.6669
-9.5610
3.8941

1.6455
-0.0339
1.6794

4.8806
2.7349
2.1457

-0.0411
-1.2658
1.2247

1.2642
0.0349
1.2292

57.501 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

-5.6900
-10.0189

4.3288

1.6166
0.1777
1.4389

5.1492
2.7375
2.4117

-0.0620
-1.8981
1.8361

1.3852
0.2836
1.1016

57.501 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

-5.8212
-10.5480

4.7268

1.4399
0.3910
1.0489

5.4424
2.8362
2.6062

-0.2126
-2.5135
2.3009

1.4870
0.5534
0.9335

57.501 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

-6.0697
-11.1283

5.0586

1.1379
0.5418
0.5961

5.7484
3.0310
2.7174

-0.4860
-3.0610
2.5750

1.5342
0.8034
0.7308

57.501 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

-6.4168
-11.7214

5.3046

0.7328
0.3011
0.4317

6.0650
3.3073
2.7577

-0.8464
-3.5374
2.6909

1.6000
0.7601
0.8400

57.501 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

-6.8087
-12.2628

5.4541

0.3973
-0.2644
0.6616

6.3914
3.6396
2.7518

-1.2338
-3.8771
2.6433

1.6134
0.6046
1.0088

57.501 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

-7.1623
-12.6613

5.4991

0.0344
-0.9704
1.0048

6.7137
3.9915
2.7222

-1.5694
-4.0109
2.4415

1.5308
0.4510
1.0798

57.501 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

-7.3769
-12.7662

5.3893

-0.6389
-2.2137
1.5748

7.0461
4.1624
2.8837

-1.7733
-3.8693
2.0960

1.3708
0.3091
1.0617

57.501 294.017 Máx.
Mín.
Dif.

-7.3769
-12.7662

5.3893

-1.0828
-2.9913
1.9085

7.0461
4.1624
2.8837

-1.7243
-3.5054
1.7811

1.2951
0.2655
1.0295

57.501 294.317 Máx.
Mín.
Dif.

-2.1485
-3.6585
1.5100

-2.0462
-4.1124
2.0662

1.6045
0.8796
0.7249

-1.6834
-3.3345
1.6512

0.2211
0.0016
0.2195

57.501 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

-2.1485
-3.6585
1.5100

-1.8933
-3.7727
1.8794

1.6045
0.8796
0.7249

-1.0723
-2.0976
1.0252

0.0933
-0.0712
0.1644

57.501 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

-1.9308
-3.2660
1.3352

-1.4985
-2.9513
1.4528

1.5324
0.8200
0.7124

-0.6125
-1.1825
0.5700

-0.0172
-0.1489
0.1317

57.501 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

-1.8269
-3.1229
1.2960

-1.0547
-2.0607
1.0060

1.4307
0.7512
0.6795

-0.2543
-0.4858
0.2315

-0.0713
-0.2154
0.1441
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
57.501 295.107 Máx.

Mín.
Dif.

-1.8269
-3.1229
1.2960

-0.8527
-1.6516
0.7989

1.4307
0.7512
0.6795

-0.0220
-0.0414
0.0194

-0.0829
-0.2299
0.1470

57.751 290.021 Máx.
Mín.
Dif.

-3.8080
-6.9468
3.1388

0.4783
-0.3077
0.7860

6.7365
4.2049
2.5316

0.1118
0.0120
0.0998

0.0788
-0.3633
0.4421

57.751 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

-3.8080
-6.9468
3.1388

0.4089
-0.2697
0.6787

6.7365
4.2049
2.5316

0.2874
-0.1880
0.4754

0.0679
-0.3396
0.4075

57.751 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

-3.7144
-6.8909
3.1765

0.2860
-0.1364
0.4224

6.7107
4.0215
2.6891

0.4882
-0.3432
0.8314

0.0204
-0.2409
0.2613

57.751 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

-3.6584
-6.8267
3.1683

0.2795
0.0805
0.1989

6.6885
3.8815
2.8070

0.6073
-0.4524
1.0598

-0.0449
-0.1036
0.0587

57.751 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

-3.6587
-6.7737
3.1150

0.4412
0.0561
0.3851

6.6724
3.8065
2.8659

0.6137
-0.5047
1.1183

0.1138
-0.1250
0.2389

57.751 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

-3.7263
-6.7505
3.0241

0.6702
-0.0225
0.6927

6.6682
3.8116
2.8566

0.4914
-0.5039
0.9953

0.3365
-0.1873
0.5237

57.751 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

-3.8632
-6.7703
2.9071

0.8976
-0.0647
0.9624

6.6867
3.9042
2.7825

0.2363
-0.4621
0.6984

0.5576
-0.2145
0.7720

57.751 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

-4.0603
-6.8413
2.7810

1.0842
-0.0634
1.1477

6.7428
4.0789
2.6639

-0.1365
-0.6092
0.4726

0.7503
-0.1887
0.9390

57.751 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

-4.3047
-6.9687
2.6640

1.2042
-0.0191
1.2233

6.8873
4.2075
2.6798

-0.2986
-0.9761
0.6774

0.8918
-0.1016
0.9934

57.751 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

-4.3403
-7.2361
2.8958

1.2361
0.0596
1.1766

7.1562
4.1877
2.9686

-0.2893
-1.4842
1.1949

1.0382
0.0430
0.9952

57.751 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

-4.3802
-7.5753
3.1952

1.1613
0.1527
1.0086

7.4751
4.2348
3.2403

-0.3547
-2.0304
1.6758

1.1402
0.2281
0.9121

57.751 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

-4.4810
-7.9625
3.4815

0.9630
0.2304
0.7325

7.8284
4.3634
3.4651

-0.5063
-2.5753
2.0690

1.2250
0.4280
0.7969

57.751 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

-4.6441
-8.3781
3.7340

0.6314
0.2551
0.3763

8.2024
4.5743
3.6282

-0.7362
-3.0749
2.3386

1.2622
0.6135
0.6487

57.751 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

-4.8548
-8.7884
3.9336

0.2094
0.0754
0.1339

8.5847
4.8545
3.7303

-1.0160
-3.4816
2.4656

1.2789
0.6601
0.6188

57.751 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

-5.0822
-9.1470
4.0648

0.0061
-0.4776
0.4837

8.9613
5.1802
3.7812

-1.3013
-3.7442
2.4429

1.2804
0.5303
0.7501

57.751 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

-5.2846
-9.4022
4.1175

-0.2940
-1.2402
0.9463

9.3120
5.5184
3.7935

-1.5354
-3.8099
2.2746

1.2133
0.4003
0.8130

57.751 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

-5.4163
-9.4697
4.0535

-0.8421
-2.3298
1.4877

9.6224
5.8017
3.8206

-1.6660
-3.6330
1.9671

1.0973
0.2843
0.8130
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
57.751 294.018 Máx.

Mín.
Dif.

-5.4163
-9.4697
4.0535

-1.2128
-3.0107
1.7978

9.6224
5.8017
3.8206

-1.5967
-3.2742
1.6776

1.0443
0.2506
0.7936

57.751 294.318 Máx.
Mín.
Dif.

-1.6312
-2.7153
1.0841

-2.0251
-3.9861
1.9610

2.1860
1.2480
0.9381

-1.5558
-3.1136
1.5578

0.1918
0.0152
0.1766

57.751 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

-1.6312
-2.7153
1.0841

-1.8460
-3.6247
1.7787

2.1860
1.2480
0.9381

-0.9588
-1.9241
0.9653

0.0911
-0.0414
0.1325

57.751 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

-1.4713
-2.4541
0.9828

-1.4143
-2.7812
1.3669

2.1453
1.1997
0.9457

-0.5337
-1.0712
0.5375

0.0110
-0.1017
0.1127

57.751 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

-1.4220
-2.3736
0.9516

-0.9620
-1.9091
0.9470

2.0739
1.1394
0.9345

-0.2163
-0.4359
0.2196

-0.0307
-0.1420
0.1113

57.751 295.107 Máx.
Mín.
Dif.

-1.4220
-2.3736
0.9516

-0.7625
-1.5189
0.7564

2.0739
1.1394
0.9345

-0.0142
-0.0325
0.0182

-0.0396
-0.1536
0.1141

58.001 290.021 Máx.
Mín.
Dif.

-2.4609
-4.6002
2.1393

0.4209
-0.1651
0.5860

8.1897
5.0464
3.1433

0.1026
0.0194
0.0831

0.0101
-0.2168
0.2270

58.001 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

-2.4609
-4.6002
2.1393

0.3653
-0.1281
0.4934

8.1897
5.0464
3.1433

0.2122
-0.1514
0.3636

0.0008
-0.1990
0.1998

58.001 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

-2.4180
-4.5620
2.1441

0.3078
-0.0123
0.3201

8.1656
4.8992
3.2664

0.3501
-0.2810
0.6311

-0.0322
-0.1336
0.1013

58.001 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

-2.4010
-4.5240
2.1230

0.3549
0.1575
0.1974

8.1492
4.7944
3.3548

0.4147
-0.3771
0.7918

-0.0130
-0.0828
0.0697

58.001 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

-2.4175
-4.4955
2.0780

0.4902
0.1271
0.3631

8.1468
4.7500
3.3968

0.3867
-0.4376
0.8243

0.1297
-0.1292
0.2589

58.001 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

-2.4740
-4.4879
2.0138

0.6410
0.0853
0.5557

8.1668
4.7792
3.3877

0.2542
-0.4659
0.7201

0.2879
-0.1662
0.4541

58.001 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

-2.5710
-4.5104
1.9394

0.7932
0.0647
0.7285

8.2201
4.8864
3.3337

0.0170
-0.5613
0.5783

0.4439
-0.1776
0.6216

58.001 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

-2.7044
-4.5688
1.8644

0.9072
0.0653
0.8419

8.3187
5.0665
3.2523

-0.3118
-0.7951
0.4833

0.5801
-0.1529
0.7329

58.001 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

-2.8681
-4.6665
1.7984

0.9631
0.0823
0.8808

8.5010
5.2211
3.2799

-0.4274
-1.1786
0.7512

0.6815
-0.0872
0.7687

58.001 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

-2.9289
-4.8465
1.9177

0.9434
0.1076
0.8357

8.8025
5.2435
3.5590

-0.4706
-1.6527
1.1822

0.7857
0.0165
0.7692

58.001 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

-2.9628
-5.0822
2.1194

0.8321
0.1269
0.7052

9.1563
5.3244
3.8319

-0.5658
-2.1533
1.5875

0.8623
0.1470
0.7153

58.001 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

-3.0299
-5.3469
2.3170

0.6153
0.1219
0.4934

9.5481
5.4744
4.0737

-0.7176
-2.6446
1.9269

0.9213
0.2874
0.6339
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
58.001 292.988 Máx.

Mín.
Dif.

-3.1283
-5.6248
2.4965

0.2831
0.0716
0.2115

9.9616
5.6930
4.2686

-0.9170
-3.0855
2.1685

0.9479
0.4182
0.5297

58.001 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

-3.2488
-5.8922
2.6434

-0.0430
-0.1862
0.1433

10.3796
5.9689
4.4107

-1.1413
-3.4315
2.2902

0.9355
0.5161
0.4194

58.001 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

-3.3749
-6.1209
2.7459

-0.2326
-0.7584
0.5259

10.7833
6.2809
4.5023

-1.3559
-3.6372
2.2812

0.9336
0.4262
0.5074

58.001 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

-3.4883
-6.2828
2.7945

-0.4950
-1.4236
0.9286

11.1528
6.6032
4.5496

-1.5223
-3.6601
2.1379

0.8881
0.3277
0.5603

58.001 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

-3.5681
-6.3282
2.7601

-0.9746
-2.3977
1.4231

11.4708
6.9105
4.5603

-1.6039
-3.4681
1.8642

0.8122
0.2420
0.5703

58.001 294.018 Máx.
Mín.
Dif.

-3.5681
-6.3282
2.7601

-1.3061
-3.0201
1.7140

11.4708
6.9105
4.5603

-1.5187
-3.1166
1.5978

0.7780
0.2180
0.5601

58.001 294.318 Máx.
Mín.
Dif.

-1.0742
-1.8371
0.7629

-2.0311
-3.9235
1.8924

2.6002
1.5144
1.0857

-1.4766
-2.9646
1.4880

0.1507
0.0211
0.1297

58.001 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

-1.0742
-1.8371
0.7629

-1.8335
-3.5465
1.7129

2.6002
1.5144
1.0857

-0.8834
-1.8017
0.9184

0.0761
-0.0196
0.0957

58.001 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

-0.9729
-1.6676
0.6947

-1.3723
-2.6822
1.3098

2.5835
1.4765
1.1070

-0.4782
-0.9885
0.5104

0.0234
-0.0632
0.0867

58.001 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

-0.9571
-1.6221
0.6650

-0.9047
-1.8081
0.9033

2.5373
1.4254
1.1119

-0.1879
-0.3962
0.2082

-0.0058
-0.0856
0.0798

58.001 295.106 Máx.
Mín.
Dif.

-0.9571
-1.6221
0.6650

-0.7008
-1.4213
0.7205

2.5373
1.4254
1.1119

-0.0078
-0.0246
0.0168

-0.0118
-0.0919
0.0801

58.251 290.022 Máx.
Mín.
Dif.

-1.1077
-2.2728
1.1651

0.3852
-0.0699
0.4551

9.0549
5.5342
3.5206

0.0957
0.0247
0.0709

-0.0411
-0.1078
0.0667

58.251 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

-1.1076
-2.2728
1.1652

0.3567
-0.0383
0.3950

9.0549
5.5342
3.5206

0.1596
-0.1265
0.2861

-0.0487
-0.0999
0.0512

58.251 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

-1.0924
-2.2448
1.1524

0.3518
0.0596
0.2922

9.0335
5.4154
3.6181

0.2539
-0.2390
0.4930

-0.0366
-0.0838
0.0472

58.251 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

-1.0921
-2.2224
1.1303

0.4036
0.1964
0.2072

9.0234
5.3371
3.6863

0.2835
-0.3293
0.6128

0.0356
-0.1026
0.1382

58.251 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

-1.1113
-2.2063
1.0950

0.5159
0.1789
0.3370

9.0326
5.3155
3.7171

0.2333
-0.3968
0.6301

0.1260
-0.1330
0.2590

58.251 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

-1.1528
-2.2025
1.0497

0.6297
0.1579
0.4719

9.0705
5.3615
3.7091

0.0952
-0.4701
0.5653

0.2252
-0.1550
0.3802

58.251 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

-1.2165
-2.2164
0.9999

0.7254
0.1478
0.5776

9.1479
5.4786
3.6693

-0.1295
-0.6696
0.5402

0.3222
-0.1605
0.4828

Esfuerzos en nudos de losas y reticulares
Vestuarios Caseta El Palmar Fecha: 01/09/23

Página 132

Código Seguro De Verificación Y0D7tAAW5hkuSYxsSfjlIA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Javier Hernández Castillo Firmado 04/10/2023 12:44:04

Observaciones Página 166/229

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/Y0D7tAAW5hkuSYxsSfjlIA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/Y0D7tAAW5hkuSYxsSfjlIA==


Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
58.251 291.738 Máx.

Mín.
Dif.

-1.3006
-2.2517
0.9511

0.7892
0.1452
0.6440

9.2753
5.6622
3.6131

-0.4293
-0.9243
0.4950

0.4065
-0.1434
0.5499

58.251 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

-1.4024
-2.3108
0.9083

0.8037
0.1440
0.6597

9.4805
5.8417
3.6387

-0.5164
-1.3175
0.8011

0.4692
-0.1009
0.5702

58.251 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

-1.4647
-2.4116
0.9469

0.7498
0.1365
0.6133

9.8035
5.8922
3.9113

-0.5933
-1.7689
1.1756

0.5152
-0.0348
0.5500

58.251 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

-1.4805
-2.5543
1.0739

0.6140
0.1119
0.5021

10.1795
5.9953
4.1842

-0.7079
-2.2383
1.5304

0.5636
0.0481
0.5155

58.251 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

-1.5131
-2.7126
1.1994

0.3855
0.0589
0.3266

10.5939
6.1583
4.4356

-0.8603
-2.6920
1.8318

0.5929
0.1378
0.4551

58.251 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

-1.5609
-2.8761
1.3152

0.0991
-0.0400
0.1392

11.0292
6.3797
4.6495

-1.0406
-3.0916
2.0510

0.6098
0.2226
0.3873

58.251 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

-1.6190
-3.0311
1.4121

-0.1754
-0.4020
0.2267

11.4660
6.6490
4.8170

-1.2298
-3.3958
2.1660

0.6017
0.2915
0.3102

58.251 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

-1.6798
-3.1625
1.4827

-0.3693
-0.9316
0.5623

11.8845
6.9482
4.9363

-1.4001
-3.5643
2.1642

0.5816
0.3011
0.2805

58.251 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

-1.7363
-3.2564
1.5200

-0.6127
-1.5335
0.9208

12.2664
7.2568
5.0095

-1.5240
-3.5617
2.0378

0.5586
0.2368
0.3218

58.251 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

-1.7803
-3.2864
1.5060

-1.0560
-2.4302
1.3742

12.5983
7.5547
5.0436

-1.5734
-3.3632
1.7898

0.5180
0.1818
0.3362

58.251 294.018 Máx.
Mín.
Dif.

-1.7803
-3.2864
1.5060

-1.3660
-3.0110
1.6450

12.5983
7.5547
5.0436

-1.4766
-3.0193
1.5427

0.4993
0.1666
0.3326

58.251 294.318 Máx.
Mín.
Dif.

-0.5476
-0.9871
0.4396

-2.0449
-3.8985
1.8536

2.8512
1.6796
1.1715

-1.4327
-2.8733
1.4406

0.1000
0.0204
0.0796

58.251 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

-0.5476
-0.9871
0.4396

-1.8350
-3.5092
1.6741

2.8512
1.6796
1.1715

-0.8389
-1.7237
0.8848

0.0565
-0.0046
0.0611

58.251 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

-0.4937
-0.8919
0.3982

-1.3533
-2.6269
1.2736

2.8505
1.6497
1.2008

-0.4440
-0.9344
0.4904

0.0240
-0.0315
0.0556

58.251 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

-0.4882
-0.8699
0.3817

-0.8734
-1.7487
0.8753

2.8222
1.6061
1.2161

-0.1699
-0.3697
0.1998

0.0078
-0.0456
0.0534

58.251 295.106 Máx.
Mín.
Dif.

-0.4882
-0.8699
0.3817

-0.6653
-1.3633
0.6980

2.8222
1.6061
1.2161

-0.0034
-0.0191
0.0157

0.0043
-0.0487
0.0530

58.501 290.022 Máx.
Mín.
Dif.

0.2630
-0.1499
0.4129

0.3885
-0.0166
0.4052

9.3343
5.6661
3.6682

0.0915
0.0282
0.0633

0.0058
-0.0807
0.0864

58.501 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

0.2630
-0.1499
0.4129

0.3656
0.0099
0.3557

9.3343
5.6661
3.6682

0.1286
-0.1106
0.2391

0.0120
-0.0875
0.0995
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
58.501 290.488 Máx.

Mín.
Dif.

0.2625
-0.1251
0.3876

0.3754
0.0940
0.2814

9.3140
5.5649
3.7491

0.1986
-0.2131
0.4117

0.0347
-0.1015
0.1361

58.501 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

0.2562
-0.1063
0.3625

0.4308
0.2109
0.2199

9.3071
5.5029
3.8042

0.2091
-0.2999
0.5090

0.0682
-0.1188
0.1870

58.501 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

0.2409
-0.0836
0.3245

0.5274
0.2137
0.3137

9.3223
5.4949
3.8274

0.1474
-0.3719
0.5193

0.1093
-0.1364
0.2457

58.501 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

0.2158
-0.0578
0.2735

0.6221
0.2047
0.4175

9.3696
5.5508
3.8188

0.0073
-0.5119
0.5192

0.1533
-0.1500
0.3033

58.501 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

0.1809
-0.0313
0.2122

0.6959
0.2006
0.4953

9.4594
5.6737
3.7858

-0.2094
-0.7279
0.5185

0.1953
-0.1554
0.3507

58.501 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

0.1424
-0.0068
0.1492

0.7342
0.1960
0.5381

9.6017
5.8594
3.7423

-0.4925
-0.9945
0.5019

0.2311
-0.1502
0.3813

58.501 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

0.0987
0.0141
0.0846

0.7221
0.1861
0.5360

9.8151
6.0637
3.7514

-0.5666
-1.3927
0.8261

0.2557
-0.1316
0.3873

58.501 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

0.0521
0.0249
0.0272

0.6456
0.1617
0.4839

10.1496
6.1282
4.0214

-0.6631
-1.8321
1.1690

0.2679
-0.1010
0.3689

58.501 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

0.0389
-0.0351
0.0740

0.4971
0.1148
0.3823

10.5372
6.2423
4.2949

-0.7900
-2.2849
1.4949

0.2674
-0.0611
0.3285

58.501 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

0.0399
-0.0979
0.1378

0.2631
0.0373
0.2258

10.9631
6.4109
4.5521

-0.9445
-2.7186
1.7741

0.2624
-0.0162
0.2786

58.501 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

0.0349
-0.1588
0.1937

0.0112
-0.1153
0.1265

11.4090
6.6318
4.7772

-1.1162
-3.0961
1.9799

0.2623
0.0286
0.2337

58.501 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

0.0244
-0.2125
0.2369

-0.2340
-0.5124
0.2784

11.8550
6.8955
4.9595

-1.2881
-3.3784
2.0903

0.2583
0.0683
0.1900

58.501 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

0.0107
-0.2595
0.2702

-0.4330
-1.0192
0.5862

12.2810
7.1856
5.0954

-1.4363
-3.5280
2.0917

0.2486
0.0988
0.1498

58.501 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

-0.0046
-0.2959
0.2913

-0.6709
-1.5890
0.9181

12.6698
7.4840
5.1858

-1.5365
-3.5133
1.9768

0.2322
0.1179
0.1143

58.501 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

-0.0211
-0.3105
0.2894

-1.1014
-2.4517
1.3504

13.0106
7.7739
5.2366

-1.5664
-3.3126
1.7462

0.2187
0.1081
0.1106

58.501 294.018 Máx.
Mín.
Dif.

-0.0211
-0.3105
0.2894

-1.4041
-3.0165
1.6124

13.0106
7.7739
5.2366

-1.4614
-2.9717
1.5103

0.2132
0.1012
0.1120

58.501 294.318 Máx.
Mín.
Dif.

-0.0391
-0.1544
0.1153

-2.0547
-3.8865
1.8318

2.9423
1.7448
1.1975

-1.4158
-2.8291
1.4133

0.0436
0.0150
0.0286

58.501 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

-0.0391
-0.1544
0.1153

-1.8391
-3.4924
1.6533

2.9423
1.7448
1.1975

-0.8206
-1.6861
0.8655

0.0309
0.0057
0.0252
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
58.501 294.738 Máx.

Mín.
Dif.

-0.0268
-0.1251
0.0983

-1.3476
-2.6026
1.2550

2.9491
1.7193
1.2298

-0.4293
-0.9079
0.4786

0.0182
-0.0046
0.0228

58.501 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

-0.0267
-0.1184
0.0917

-0.8604
-1.7194
0.8590

2.9293
1.6799
1.2494

-0.1619
-0.3562
0.1944

0.0141
-0.0100
0.0241

58.501 295.106 Máx.
Mín.
Dif.

-0.0267
-0.1184
0.0917

-0.6492
-1.3320
0.6828

2.9293
1.6799
1.2494

-0.0014
-0.0166
0.0151

0.0132
-0.0112
0.0244

58.751 290.022 Máx.
Mín.
Dif.

2.4456
1.3412
1.1044

0.3845
-0.0038
0.3883

9.0291
5.4395
3.5897

0.0902
0.0300
0.0602

0.0980
-0.1126
0.2106

58.751 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

2.4456
1.3412
1.1044

0.3662
0.0202
0.3460

9.0291
5.4395
3.5897

0.1194
-0.1028
0.2222

0.0985
-0.1185
0.2170

58.751 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

2.4496
1.3673
1.0822

0.3802
0.0980
0.2822

9.0069
5.3446
3.6623

0.1826
-0.1999
0.3825

0.0968
-0.1243
0.2212

58.751 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

2.4486
1.3804
1.0682

0.4394
0.2074
0.2320

8.9984
5.2881
3.7103

0.1886
-0.2843
0.4729

0.0928
-0.1307
0.2235

58.751 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

2.4498
1.3956
1.0542

0.5289
0.2335
0.2954

9.0124
5.2843
3.7281

0.1254
-0.3570
0.4825

0.0864
-0.1382
0.2246

58.751 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

2.4552
1.4154
1.0398

0.6210
0.2313
0.3896

9.0592
5.3434
3.7159

-0.0135
-0.5142
0.5007

0.0779
-0.1468
0.2247

58.751 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

2.4653
1.4399
1.0254

0.6917
0.2322
0.4595

9.1493
5.4682
3.6810

-0.2263
-0.7338
0.5075

0.0674
-0.1556
0.2229

58.751 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

2.4804
1.4687
1.0117

0.7268
0.2306
0.4962

9.2924
5.6553
3.6371

-0.4995
-1.0057
0.5062

0.0558
-0.1639
0.2196

58.751 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

2.4999
1.5009
0.9990

0.7116
0.2186
0.4930

9.4995
5.8832
3.6163

-0.5781
-1.4042
0.8261

0.0443
-0.1713
0.2157

58.751 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

2.5235
1.5359
0.9876

0.6320
0.1922
0.4398

9.8359
5.9492
3.8866

-0.6838
-1.8421
1.1583

0.0332
-0.1760
0.2092

58.751 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

2.5505
1.5702
0.9803

0.4761
0.1398
0.3362

10.2259
6.0632
4.1627

-0.8174
-2.2932
1.4758

0.0241
-0.1778
0.2019

58.751 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

2.5901
1.5742
1.0159

0.2420
0.0553
0.1867

10.6545
6.2306
4.4239

-0.9763
-2.7251
1.7488

0.0176
-0.1753
0.1929

58.751 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

2.6290
1.5776
1.0513

-0.0121
-0.1214
0.1093

11.1034
6.4487
4.6547

-1.1492
-3.1007
1.9515

0.0141
-0.1677
0.1818

58.751 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

2.6646
1.5808
1.0838

-0.2314
-0.5282
0.2968

11.5521
6.7085
4.8437

-1.3198
-3.3810
2.0613

0.0135
-0.1549
0.1684

58.751 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

2.6943
1.5826
1.1117

-0.4369
-1.0321
0.5952

11.9804
6.9933
4.9872

-1.4636
-3.5289
2.0653

0.0160
-0.1377
0.1537
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
58.751 293.738 Máx.

Mín.
Dif.

2.7151
1.5815
1.1336

-0.6802
-1.5981
0.9179

12.3711
7.2856
5.0855

-1.5573
-3.5129
1.9556

0.0209
-0.1178
0.1387

58.751 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

2.7187
1.5715
1.1472

-1.1150
-2.4583
1.3433

12.7136
7.5693
5.1443

-1.5797
-3.3119
1.7322

0.0269
-0.0987
0.1256

58.751 294.018 Máx.
Mín.
Dif.

2.7187
1.5715
1.1472

-1.4195
-3.0227
1.6032

12.7136
7.5693
5.1443

-1.4695
-2.9703
1.5008

0.0286
-0.0919
0.1205

58.751 294.318 Máx.
Mín.
Dif.

0.7017
0.3781
0.3236

-2.0574
-3.8840
1.8265

2.8747
1.7104
1.1643

-1.4221
-2.8283
1.4062

0.0074
-0.0188
0.0261

58.751 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

0.7017
0.3781
0.3236

-1.8419
-3.4907
1.6488

2.8747
1.7104
1.1643

-0.8258
-1.6865
0.8607

0.0139
-0.0044
0.0183

58.751 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

0.6635
0.3614
0.3020

-1.3504
-2.6015
1.2511

2.8807
1.6855
1.1951

-0.4329
-0.9085
0.4756

0.0256
0.0096
0.0160

58.751 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

0.6572
0.3568
0.3004

-0.8638
-1.7201
0.8563

2.8601
1.6465
1.2136

-0.1637
-0.3569
0.1932

0.0342
0.0175
0.0167

58.751 295.106 Máx.
Mín.
Dif.

0.6572
0.3568
0.3004

-0.6533
-1.3346
0.6813

2.8601
1.6465
1.2136

-0.0018
-0.0165
0.0147

0.0358
0.0190
0.0169

59.001 290.022 Máx.
Mín.
Dif.

4.7178
2.8275
1.8903

0.3739
-0.0265
0.4004

8.1406
4.8535
3.2871

0.0920
0.0300
0.0621

0.1897
-0.1418
0.3315

59.001 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

4.7178
2.8275
1.8903

0.3532
-0.0045
0.3578

8.1406
4.8535
3.2871

0.1309
-0.1025
0.2333

0.1845
-0.1465
0.3310

59.001 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

4.7105
2.8546
1.8559

0.3663
0.0724
0.2939

8.1130
4.7532
3.3598

0.2049
-0.1986
0.4035

0.1589
-0.1441
0.3030

59.001 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

4.7016
2.8620
1.8396

0.4298
0.1862
0.2436

8.0977
4.6914
3.4063

0.2210
-0.2812
0.5023

0.1183
-0.1399
0.2581

59.001 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

4.7035
2.8699
1.8336

0.5209
0.2392
0.2817

8.1031
4.6828
3.4203

0.1661
-0.3509
0.5169

0.0660
-0.1384
0.2045

59.001 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

4.7218
2.8838
1.8380

0.6262
0.2398
0.3864

8.1392
4.7384
3.4008

0.0317
-0.4731
0.5048

0.0058
-0.1443
0.1502

59.001 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

4.7594
2.9066
1.8529

0.7124
0.2451
0.4674

8.2168
4.8615
3.3553

-0.1810
-0.6866
0.5056

-0.0563
-0.1897
0.1334

59.001 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

4.8173
2.9398
1.8775

0.7639
0.2498
0.5141

8.3465
5.0486
3.2979

-0.4625
-0.9538
0.4912

-0.1139
-0.2509
0.1370

59.001 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

4.8949
2.9840
1.9109

0.7649
0.2478
0.5171

8.5369
5.2889
3.2480

-0.5527
-1.3516
0.7989

-0.1613
-0.3161
0.1548

59.001 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

4.9908
3.0390
1.9518

0.6999
0.2304
0.4694

8.8613
5.3544
3.5069

-0.6555
-1.7985
1.1430

-0.1944
-0.3801
0.1858
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
59.001 292.488 Máx.

Mín.
Dif.

5.1024
3.1042
1.9982

0.5549
0.1889
0.3660

9.2447
5.4573
3.7874

-0.7913
-2.2629
1.4715

-0.2108
-0.4367
0.2260

59.001 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

5.2246
3.1778
2.0468

0.3215
0.1137
0.2077

9.6678
5.6165
4.0513

-0.9572
-2.7113
1.7541

-0.2105
-0.4794
0.2688

59.001 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

5.3497
3.2564
2.0933

0.0289
-0.0317
0.0605

10.1125
5.8292
4.2833

-1.1406
-3.1054
1.9647

-0.1952
-0.5021
0.3070

59.001 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

5.4669
3.3349
2.1320

-0.1688
-0.4502
0.2815

10.5582
6.0862
4.4721

-1.3245
-3.4041
2.0796

-0.1678
-0.5012
0.3334

59.001 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

5.5650
3.4001
2.1649

-0.3822
-0.9718
0.5896

10.9842
6.3671
4.6171

-1.4763
-3.5674
2.0911

-0.1305
-0.4761
0.3455

59.001 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

5.6418
3.4364
2.2054

-0.6424
-1.5617
0.9193

11.3717
6.6608
4.7109

-1.5868
-3.5608
1.9740

-0.0923
-0.4311
0.3388

59.001 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

5.6684
3.4172
2.2512

-1.0954
-2.4425
1.3471

11.7079
6.9398
4.7681

-1.6122
-3.3604
1.7482

-0.0553
-0.3783
0.3230

59.001 294.018 Máx.
Mín.
Dif.

5.6684
3.4172
2.2512

-1.4086
-3.0144
1.6058

11.7079
6.9398
4.7681

-1.5008
-3.0163
1.5155

-0.0451
-0.3582
0.3132

59.001 294.318 Máx.
Mín.
Dif.

1.5372
0.8789
0.6583

-2.0542
-3.8945
1.8403

2.6481
1.5764
1.0717

-1.4518
-2.8719
1.4201

0.0002
-0.0711
0.0713

59.001 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

1.5372
0.8789
0.6583

-1.8438
-3.5054
1.6616

2.6481
1.5764
1.0717

-0.8545
-1.7250
0.8705

0.0228
-0.0303
0.0531

59.001 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

1.4326
0.8253
0.6072

-1.3620
-2.6243
1.2623

2.6453
1.5485
1.0968

-0.4547
-0.9363
0.4816

0.0474
0.0059
0.0415

59.001 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

1.4140
0.8086
0.6054

-0.8826
-1.7472
0.8645

2.6140
1.5058
1.1082

-0.1752
-0.3709
0.1957

0.0709
0.0255
0.0454

59.001 295.106 Máx.
Mín.
Dif.

1.4140
0.8086
0.6054

-0.6748
-1.3621
0.6872

2.6140
1.5058
1.1082

-0.0049
-0.0197
0.0148

0.0758
0.0295
0.0462

59.251 290.022 Máx.
Mín.
Dif.

6.9927
4.3156
2.6772

0.3661
-0.0902
0.4563

6.6694
3.9074
2.7620

0.0964
0.0282
0.0682

0.2897
-0.1728
0.4625

59.251 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

6.9927
4.3156
2.6772

0.3328
-0.0686
0.4014

6.6694
3.9074
2.7620

0.1634
-0.1103
0.2737

0.2790
-0.1759
0.4549

59.251 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

6.9729
4.3208
2.6521

0.3325
0.0119
0.3206

6.6343
3.7895
2.8447

0.2688
-0.2140
0.4827

0.2318
-0.1661
0.3979

59.251 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

6.9567
4.3018
2.6549

0.4000
0.1430
0.2570

6.6081
3.7134
2.8947

0.3082
-0.2943
0.6025

0.1523
-0.1470
0.2993

59.251 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

6.9543
4.2946
2.6597

0.4998
0.2303
0.2694

6.5982
3.6916
2.9066

0.2711
-0.3567
0.6278

0.0521
-0.1321
0.1842
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
59.251 291.238 Máx.

Mín.
Dif.

6.9761
4.3135
2.6626

0.6353
0.2276
0.4077

6.6138
3.7369
2.8769

0.1453
-0.4038
0.5490

-0.0620
-0.1725
0.1105

59.251 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

7.0300
4.3554
2.6747

0.7568
0.2330
0.5238

6.6664
3.8531
2.8133

-0.0693
-0.5873
0.5180

-0.1268
-0.2781
0.1513

59.251 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

7.1274
4.4002
2.7272

0.8454
0.2509
0.5945

6.7680
4.0413
2.7267

-0.3681
-0.8424
0.4743

-0.1586
-0.4074
0.2488

59.251 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

7.2644
4.4513
2.8131

0.8826
0.2664
0.6162

6.9295
4.2837
2.6458

-0.4877
-1.2339
0.7462

-0.2141
-0.5320
0.3179

59.251 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

7.4358
4.5226
2.9132

0.8509
0.2741
0.5768

7.2286
4.3450
2.8836

-0.5766
-1.7003
1.1237

-0.2902
-0.6420
0.3517

59.251 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

7.6378
4.6153
3.0225

0.7332
0.2621
0.4711

7.5954
4.4251
3.1703

-0.7089
-2.1927
1.4839

-0.3779
-0.7279
0.3501

59.251 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

7.8629
4.7289
3.1339

0.5140
0.2162
0.2978

8.0032
4.5684
3.4348

-0.8840
-2.6760
1.7920

-0.4370
-0.7914
0.3544

59.251 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

8.0973
4.8582
3.2391

0.1812
0.1170
0.0642

8.4344
4.7714
3.6630

-1.0867
-3.1090
2.0223

-0.4011
-0.8440
0.4428

59.251 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

8.3208
4.9965
3.3243

-0.0371
-0.2696
0.2326

8.8694
5.0287
3.8407

-1.3052
-3.4469
2.1417

-0.3456
-0.8557
0.5100

59.251 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

8.5098
5.1265
3.3833

-0.2626
-0.8292
0.5666

9.2872
5.3143
3.9728

-1.4957
-3.6442
2.1485

-0.2762
-0.8238
0.5476

59.251 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

8.6401
5.2333
3.4068

-0.5505
-1.4739
0.9234

9.6667
5.6065
4.0602

-1.6269
-3.6600
2.0331

-0.2010
-0.7539
0.5530

59.251 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

8.6620
5.2740
3.3880

-1.0438
-2.4179
1.3741

9.9914
5.8829
4.1085

-1.6684
-3.4640
1.7957

-0.1323
-0.6636
0.5313

59.251 294.018 Máx.
Mín.
Dif.

8.6620
5.2740
3.3880

-1.3785
-3.0221
1.6436

9.9914
5.8829
4.1085

-1.5588
-3.1124
1.5536

-0.1131
-0.6279
0.5148

59.251 294.318 Máx.
Mín.
Dif.

2.3926
1.3839
1.0087

-2.0468
-3.9159
1.8691

2.2620
1.3433
0.9187

-1.5082
-2.9628
1.4546

-0.0040
-0.1195
0.1155

59.251 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

2.3926
1.3839
1.0087

-1.8479
-3.5387
1.6908

2.2620
1.3433
0.9187

-0.9093
-1.8048
0.8955

0.0352
-0.0498
0.0850

59.251 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

2.2158
1.2899
0.9258

-1.3860
-2.6759
1.2899

2.2417
1.3082
0.9334

-0.4960
-0.9929
0.4969

0.0781
0.0106
0.0675

59.251 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

2.1775
1.2567
0.9208

-0.9206
-1.8076
0.8871

2.1905
1.2584
0.9321

-0.1971
-0.3994
0.2024

0.1179
0.0428
0.0752

59.251 295.106 Máx.
Mín.
Dif.

2.1775
1.2567
0.9208

-0.7183
-1.4250
0.7067

2.1905
1.2584
0.9321

-0.0102
-0.0259
0.0157

0.1263
0.0495
0.0768
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
59.501 290.022 Máx.

Mín.
Dif.

9.2928
5.7593
3.5334

0.3972
-0.1964
0.5936

4.6159
2.6014
2.0145

0.1032
0.0245
0.0787

0.4067
-0.2119
0.6186

59.501 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

9.2928
5.7593
3.5334

0.3561
-0.1784
0.5345

4.6159
2.6014
2.0145

0.2173
-0.1287
0.3460

0.3907
-0.2129
0.6036

59.501 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

9.2732
5.6724
3.6008

0.2954
-0.0910
0.3864

4.5732
2.4614
2.1118

0.3654
-0.2403
0.6057

0.3163
-0.1878
0.5041

59.501 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

9.2358
5.6141
3.6217

0.3452
0.0668
0.2785

4.5350
2.3605
2.1746

0.4485
-0.3259
0.7744

0.1999
-0.1519
0.3518

59.501 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

9.2144
5.5920
3.6224

0.4576
0.2060
0.2515

4.5057
2.3168
2.1889

0.4428
-0.3809
0.8236

0.0500
-0.1173
0.1673

59.501 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

9.2281
5.6183
3.6097

0.6427
0.1906
0.4521

4.4926
2.3461
2.1465

0.3294
-0.4052
0.7346

-0.0848
-0.1986
0.1138

59.501 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

9.2876
5.6945
3.5931

0.8221
0.1953
0.6268

4.5076
2.4540
2.0536

0.1063
-0.4390
0.5453

-0.0842
-0.3754
0.2912

59.501 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

9.3976
5.8162
3.5815

0.9712
0.2200
0.7512

4.5657
2.6376
1.9282

-0.2170
-0.6712
0.4542

-0.1211
-0.5613
0.4402

59.501 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

9.5876
5.8900
3.6976

1.0673
0.2637
0.8036

4.6819
2.8829
1.7990

-0.3827
-1.0499
0.6672

-0.2007
-0.7410
0.5403

59.501 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

9.8397
5.9667
3.8730

1.0897
0.3145
0.7752

4.9448
2.9246
2.0202

-0.4422
-1.5463
1.1041

-0.3164
-0.8996
0.5832

59.501 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

10.1413
6.0814
4.0599

1.0176
0.3573
0.6603

5.2831
2.9692
2.3139

-0.5631
-2.0815
1.5184

-0.4546
-1.0239
0.5693

59.501 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

10.4844
6.2384
4.2460

0.8294
0.3686
0.4608

5.6621
3.0875
2.5746

-0.7493
-2.6173
1.8679

-0.5949
-1.1040
0.5091

59.501 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

10.8506
6.4350
4.4156

0.5071
0.3058
0.2012

6.0655
3.2790
2.7865

-0.9895
-3.1088
2.1193

-0.5978
-1.1714
0.5736

59.501 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

11.2086
6.6553
4.5532

0.1849
-0.0444
0.2294

6.4767
3.5308
2.9459

-1.2544
-3.5070
2.2526

-0.5124
-1.2008
0.6884

59.501 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

11.5169
6.8722
4.6447

-0.0527
-0.5849
0.5322

6.8768
3.8201
3.0567

-1.5022
-3.7592
2.2570

-0.4102
-1.1654
0.7552

59.501 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

11.7300
7.0519
4.6782

-0.3875
-1.3195
0.9320

7.2433
4.1173
3.1259

-1.6841
-3.8142
2.1300

-0.3008
-1.0698
0.7690

59.501 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

11.7619
7.1462
4.6157

-0.9487
-2.3698
1.4211

7.5521
4.3924
3.1597

-1.7547
-3.6300
1.8753

-0.1979
-0.9375
0.7395

59.501 294.019 Máx.
Mín.
Dif.

11.7619
7.1462
4.6157

-1.3211
-3.0287
1.7076

7.5521
4.3924
3.1597

-1.6511
-3.2688
1.6177

-0.1685
-0.8836
0.7151
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
59.501 294.319 Máx.

Mín.
Dif.

3.2841
1.8971
1.3870

-2.0452
-3.9668
1.9216

1.7139
1.0104
0.7036

-1.5993
-3.1115
1.5121

-0.0028
-0.1573
0.1545

59.501 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

3.2841
1.8971
1.3870

-1.8642
-3.6073
1.7430

1.7139
1.0104
0.7036

-0.9951
-1.9310
0.9359

0.0537
-0.0589
0.1125

59.501 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

3.0196
1.7533
1.2663

-1.4317
-2.7696
1.3378

1.6675
0.9650
0.7025

-0.5591
-1.0799
0.5208

0.1230
0.0284
0.0946

59.501 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

2.9488
1.6970
1.2518

-0.9834
-1.9079
0.9246

1.5876
0.9050
0.6825

-0.2296
-0.4421
0.2125

0.1796
0.0743
0.1052

59.501 295.106 Máx.
Mín.
Dif.

2.9488
1.6970
1.2518

-0.7867
-1.5245
0.7378

1.5876
0.9050
0.6825

-0.0178
-0.0350
0.0171

0.1917
0.0841
0.1076

59.751 290.023 Máx.
Mín.
Dif.

11.6327
7.1546
4.4780

0.4484
-0.3540
0.8024

1.9780
0.9350
1.0431

0.1111
0.0194
0.0917

0.5419
-0.2598
0.8016

59.751 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

11.6327
7.1546
4.4780

0.4001
-0.3462
0.7462

1.9780
0.9350
1.0431

0.2906
-0.1574
0.4479

0.5205
-0.2585
0.7791

59.751 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

11.5829
6.9961
4.5868

0.3193
-0.2596
0.5789

1.9489
0.7675
1.1815

0.5039
-0.2909
0.7948

0.4232
-0.2202
0.6434

59.751 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

11.5081
6.8770
4.6311

0.2628
-0.0624
0.3251

1.9236
0.6387
1.2850

0.6472
-0.3881
1.0353

0.2672
-0.1596
0.4268

59.751 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

11.4528
6.8168
4.6360

0.3813
0.1659
0.2154

1.8842
0.5671
1.3171

0.6880
-0.4383
1.1263

0.0654
-0.0947
0.1601

59.751 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

11.4441
6.8420
4.6021

0.6386
0.1178
0.5209

1.8301
0.5743
1.2558

0.5934
-0.4313
1.0247

-0.0308
-0.2155
0.1847

59.751 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

11.4967
6.9518
4.5449

0.9139
0.1043
0.8096

1.7722
0.6674
1.1048

0.3598
-0.3857
0.7455

-0.0094
-0.4568
0.4474

59.751 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

11.6171
7.1373
4.4798

1.1625
0.1364
1.0262

1.7540
0.8463
0.9077

-0.0047
-0.4419
0.4372

-0.0450
-0.7054
0.6604

59.751 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

11.8401
7.2841
4.5560

1.3436
0.2166
1.1270

1.8075
1.0943
0.7132

-0.2358
-0.7983
0.5625

-0.1464
-0.9342
0.7878

59.751 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

12.1814
7.3445
4.8369

1.4312
0.3350
1.0961

2.0225
1.1003
0.9222

-0.2451
-1.3362
1.0911

-0.3061
-1.1291
0.8230

59.751 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

12.5957
7.4682
5.1275

1.4190
0.4687
0.9503

2.3184
1.0965
1.2219

-0.3436
-1.9296
1.5860

-0.5027
-1.2901
0.7874

59.751 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

13.0763
7.6705
5.4058

1.2786
0.5795
0.6991

2.6498
1.1793
1.4705

-0.5416
-2.5341
1.9925

-0.7057
-1.3939
0.6882

59.751 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

13.6033
7.9540
5.6493

0.9906
0.5721
0.4185

3.0019
1.3481
1.6538

-0.8277
-3.1009
2.2732

-0.7731
-1.4713
0.6982
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
59.751 293.238 Máx.

Mín.
Dif.

14.1368
8.2979
5.8389

0.6218
0.1635
0.4584

3.3652
1.5892
1.7760

-1.1659
-3.5781
2.4122

-0.6575
-1.5260
0.8685

59.751 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

14.6131
8.6538
5.9593

0.2879
-0.3450
0.6329

3.7301
1.8784
1.8518

-1.5007
-3.9079
2.4072

-0.5265
-1.4949
0.9685

59.751 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

14.9492
8.9533
5.9960

-0.1186
-1.0681
0.9495

4.0764
2.1810
1.8953

-1.7634
-4.0258
2.2624

-0.3873
-1.3765
0.9892

59.751 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

15.0000
9.1023
5.8977

-0.7946
-2.2748
1.4802

4.3688
2.4563
1.9125

-1.8857
-3.8693
1.9835

-0.2526
-1.1963
0.9437

59.751 294.019 Máx.
Mín.
Dif.

15.0000
9.1023
5.8977

-1.2307
-3.0135
1.7827

4.3688
2.4563
1.9125

-1.7927
-3.5012
1.7085

-0.2121
-1.1202
0.9081

59.751 294.319 Máx.
Mín.
Dif.

4.2255
2.4186
1.8069

-2.0681
-4.0787
2.0106

0.9997
0.5769
0.4228

-1.7382
-3.3339
1.5957

0.0054
-0.1805
0.1859

59.751 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

4.2255
2.4186
1.8069

-1.9119
-3.7408
1.8289

0.9997
0.5769
0.4228

-1.1191
-2.1108
0.9917

0.0801
-0.0532
0.1334

59.751 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

3.8454
2.2100
1.6355

-1.5165
-2.9295
1.4130

0.9190
0.5191
0.3999

-0.6465
-1.1989
0.5524

0.1867
0.0641
0.1226

59.751 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

3.7148
2.1161
1.5987

-1.0809
-2.0596
0.9788

0.8037
0.4480
0.3557

-0.2725
-0.4973
0.2248

0.2608
0.1243
0.1365

59.751 295.106 Máx.
Mín.
Dif.

3.7148
2.1161
1.5987

-0.8846
-1.6632
0.7786

0.8037
0.4480
0.3557

-0.0266
-0.0459
0.0193

0.2781
0.1372
0.1409

60.001 290.023 Máx.
Mín.
Dif.

14.0026
8.5859
5.4166

0.5257
-0.5781
1.1038

-0.4970
-1.4444
0.9473

0.1195
0.0132
0.1063

0.6977
-0.3226
1.0203

60.001 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

14.0026
8.5859
5.4166

0.4750
-0.5969
1.0719

-0.4970
-1.4444
0.9473

0.3859
-0.1993
0.5852

0.6698
-0.3201
0.9899

60.001 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

13.9053
8.3001
5.6053

0.3768
-0.5270
0.9037

-0.4103
-1.5795
1.1692

0.6829
-0.3695
1.0524

0.5491
-0.2682
0.8173

60.001 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

13.7772
8.0671
5.7101

0.2668
-0.2768
0.5435

-0.3500
-1.7064
1.3564

0.9055
-0.4932
1.3987

0.3553
-0.1773
0.5326

60.001 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

13.6722
7.9329
5.7392

0.2587
0.0923
0.1664

-0.3451
-1.8049
1.4598

1.0058
-0.5429
1.5487

0.1010
-0.0667
0.1678

60.001 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

13.6219
7.9371
5.6847

0.6158
-0.0044
0.6203

-0.4180
-1.8644
1.4464

0.9446
-0.5029
1.4474

0.0454
-0.2084
0.2538

60.001 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

13.6444
8.0864
5.5580

1.0358
-0.0694
1.1052

-0.5679
-1.8649
1.2970

0.6992
-0.3825
1.0818

0.1055
-0.5283
0.6338

60.001 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

13.7515
8.3617
5.3898

1.4222
-0.0447
1.4669

-0.7665
-1.8253
1.0588

0.2767
-0.2235
0.5002

0.0827
-0.8202
0.9028
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
60.001 291.988 Máx.

Mín.
Dif.

13.9905
8.6118
5.3787

1.7267
0.0849
1.6417

-0.9657
-1.7078
0.7421

-0.0441
-0.4775
0.4334

-0.0391
-1.1048
1.0656

60.001 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

14.4366
8.6160
5.8206

1.9101
0.3084
1.6017

-0.7809
-1.6257
0.8448

0.0248
-1.0763
1.1010

-0.2489
-1.3326
1.0837

60.001 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

14.9843
8.7248
6.2594

1.9550
0.5878
1.3673

-0.5009
-1.4980
0.9971

-0.0373
-1.7700
1.7327

-0.5133
-1.5118
0.9985

60.001 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

15.6258
8.9720
6.6538

1.8751
0.8598
1.0153

-0.2696
-1.3326
1.0630

-0.2481
-2.4545
2.2063

-0.7882
-1.6314
0.8432

60.001 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

16.3418
9.3696
6.9723

1.6548
0.8991
0.7557

-0.1015
-1.1011
0.9996

-0.5932
-3.0818
2.4886

-0.9100
-1.7205
0.8106

60.001 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

17.0953
9.8948
7.2005

1.3264
0.4208
0.9056

0.0156
-0.8148
0.8304

-1.0292
-3.6474
2.6182

-0.7645
-1.8090
1.0446

60.001 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

17.8112
10.4753
7.3359

0.8397
-0.1446
0.9843

0.1094
-0.5282
0.6375

-1.4856
-4.0752
2.5896

-0.6148
-1.7980
1.1832

60.001 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

18.3536
10.9857
7.3680

0.3207
-0.8185
1.1392

0.2128
-0.2256
0.4384

-1.8699
-4.2912
2.4213

-0.4591
-1.6705
1.2114

60.001 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

18.4602
11.2081
7.2520

-0.5495
-2.1067
1.5572

0.4069
0.0513
0.3556

-2.0787
-4.1978
2.1191

-0.3009
-1.4416
1.1408

60.001 294.019 Máx.
Mín.
Dif.

18.4602
11.2081
7.2520

-1.0986
-2.9844
1.8858

0.4069
0.0513
0.3556

-2.0028
-3.8294
1.8266

-0.2484
-1.3384
1.0900

60.001 294.319 Máx.
Mín.
Dif.

5.2334
2.9486
2.2848

-2.1480
-4.2935
2.1455

0.1139
0.0402
0.0737

-1.9433
-3.6518
1.7085

0.0215
-0.1851
0.2065

60.001 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

5.2334
2.9486
2.2848

-2.0247
-3.9850
1.9604

0.1139
0.0402
0.0737

-1.2904
-2.3539
1.0635

0.1155
-0.0289
0.1444

60.001 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

4.6822
2.6470
2.0352

-1.6705
-3.1965
1.5260

0.0026
-0.0370
0.0396

-0.7596
-1.3496
0.5900

0.2711
0.1213
0.1497

60.001 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

4.4441
2.4922
1.9519

-1.2303
-2.2863
1.0560

-0.1059
-0.1621
0.0562

-0.3157
-0.5651
0.2494

0.3644
0.1944
0.1700

60.001 295.106 Máx.
Mín.
Dif.

4.4441
2.4921
1.9520

-1.0214
-1.8561
0.8347

-0.1059
-0.1621
0.0562

-0.0295
-0.0577
0.0282

0.3850
0.2102
0.1748

60.251 290.023 Máx.
Mín.
Dif.

16.4013
10.0910
6.3103

0.6253
-0.9097
1.5350

-2.8735
-5.2893
2.4158

0.1265
0.0081
0.1184

0.8640
-0.3995
1.2635

60.251 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

16.4013
10.0910
6.3103

0.5932
-0.9762
1.5694

-2.8735
-5.2893
2.4158

0.5055
-0.2489
0.7544

0.8248
-0.3992
1.2240

60.251 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

16.2331
9.5834
6.6497

0.5067
-0.9424
1.4492

-2.7565
-5.3914
2.6349

0.9007
-0.4763
1.3770

0.6798
-0.3387
1.0185
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
60.251 290.738 Máx.

Mín.
Dif.

16.0509
9.1549
6.8960

0.3451
-0.6224
0.9675

-2.6576
-5.4758
2.8182

1.2221
-0.6584
1.8805

0.4563
-0.2147
0.6710

60.251 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

15.8959
8.8858
7.0101

0.1052
-0.0957
0.2009

-2.6253
-5.5705
2.9452

1.4062
-0.7336
2.1398

0.1584
-0.0414
0.1997

60.251 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

15.7760
8.8349
6.9411

0.5855
-0.1952
0.7807

-2.7040
-5.6824
2.9784

1.3925
-0.6542
2.0467

0.1431
-0.2096
0.3527

60.251 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

15.7226
9.0226
6.7001

1.2745
-0.3823
1.6569

-2.9008
-5.7814
2.8806

1.1376
-0.4268
1.5644

0.2668
-0.6071
0.8740

60.251 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

15.7661
9.4288
6.3372

1.8701
-0.3980
2.2681

-3.1795
-5.8225
2.6430

0.6391
-0.1186
0.7576

0.2715
-0.9771
1.2486

60.251 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

15.9889
9.8360
6.1529

2.2651
-0.1986
2.4638

-3.4693
-5.7748
2.3056

0.1979
-0.1091
0.3070

0.1303
-1.2511
1.3815

60.251 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

16.5762
9.7152
6.8610

2.5699
0.1956
2.3742

-3.3071
-5.7731
2.4661

0.3810
-0.8970
1.2780

-0.1385
-1.5038
1.3654

60.251 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

17.3013
9.7746
7.5267

2.6645
0.7084
1.9561

-3.0496
-5.7301
2.6805

0.3688
-1.6858
2.0546

-0.4807
-1.6714
1.1907

60.251 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

18.1355
10.0706
8.0649

2.6304
1.2288
1.4016

-2.8778
-5.6349
2.7571

0.1401
-2.4220
2.5621

-0.8318
-1.7876
0.9558

60.251 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

19.0552
10.6187
8.4365

2.5127
1.2648
1.2479

-2.8039
-5.5117
2.7079

-0.2792
-3.1133
2.8341

-0.9822
-1.8817
0.8994

60.251 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

20.0404
11.3908
8.6496

2.3020
0.6995
1.6024

-2.7965
-5.3584
2.5619

-0.8325
-3.6947
2.8621

-0.8079
-2.0071
1.1992

60.251 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

21.0676
12.3123
8.7554

1.7973
0.0945
1.7028

-2.7945
-5.1396
2.3451

-1.4418
-4.2238
2.7820

-0.6594
-2.0407
1.3813

60.251 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

21.9840
13.2034
8.7807

1.0575
-0.6053
1.6628

-2.7470
-4.8268
2.0798

-1.9992
-4.5842
2.5850

-0.5167
-1.9410
1.4243

60.251 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

22.3618
13.4521
8.9097

-0.1247
-1.7920
1.6673

-2.6575
-4.4697
1.8122

-2.3512
-4.6284
2.2772

-0.3525
-1.6814
1.3289

60.251 294.019 Máx.
Mín.
Dif.

22.3618
13.4521
8.9097

-0.8748
-2.8585
1.9837

-2.6575
-4.4697
1.8122

-2.3075
-4.2846
1.9771

-0.2881
-1.5472
1.2592

60.251 294.319 Máx.
Mín.
Dif.

6.3249
3.4896
2.8353

-2.3559
-4.7072
2.3513

-0.5900
-0.9542
0.3642

-2.2450
-4.0999
1.8549

0.0414
-0.1686
0.2100

60.251 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

6.3249
3.4883
2.8366

-2.2708
-4.4329
2.1621

-0.5900
-0.9542
0.3642

-1.5177
-2.6694
1.1517

0.1572
0.0184
0.1388

60.251 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

5.4903
3.0364
2.4539

-1.9465
-3.6420
1.6955

-0.6712
-1.1177
0.4465

-0.8529
-1.5387
0.6858

0.3796
0.2003
0.1793
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
60.251 294.988 Máx.

Mín.
Dif.

5.0639
2.7811
2.2828

-1.4505
-2.6102
1.1597

-0.7485
-1.2924
0.5439

-0.3408
-0.6388
0.2980

0.4797
0.2802
0.1996

60.251 295.106 Máx.
Mín.
Dif.

5.0639
2.7810
2.2829

-1.1744
-2.1022
0.9279

-0.7485
-1.2924
0.5439

-0.0291
-0.0651
0.0360

0.5016
0.2975
0.2041

60.501 290.023 Máx.
Mín.
Dif.

18.7718
11.6734
7.0984

0.7367
-1.4562
2.1929

-5.6295
-9.7719
4.1424

0.1292
0.0062
0.1229

1.0216
-0.4911
1.5128

60.501 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

18.7718
11.6734
7.0984

0.7891
-1.5812
2.3703

-5.6295
-9.7719
4.1424

0.6634
-0.2948
0.9582

0.9574
-0.5007
1.4581

60.501 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

18.5184
10.8343
7.6841

0.7986
-1.5676
2.3662

-5.4831
-9.7806
4.2974

1.1494
-0.6010
1.7504

0.7774
-0.4353
1.2127

60.501 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

18.3496
10.1162
8.2334

0.5904
-1.1505
1.7408

-5.3377
-9.7785
4.4408

1.5713
-0.8905
2.4618

0.5449
-0.2797
0.8245

60.501 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

18.2082
9.6319
8.5763

0.1168
-0.4438
0.5605

-5.2631
-9.8429
4.5798

1.8622
-1.0368
2.8990

0.2332
-0.0294
0.2626

60.501 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

17.9619
9.4375
8.5243

0.5188
-0.4816
1.0004

-5.3318
-9.9958
4.6641

1.9379
-0.9305
2.8685

0.2565
-0.1733
0.4298

60.501 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

17.7360
9.6269
8.1091

1.5969
-0.9377
2.5346

-5.5694
-10.1894

4.6200

1.7023
-0.5641
2.2664

0.4747
-0.6470
1.1218

60.501 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

17.5938
10.2193
7.3745

2.5879
-1.0641
3.6520

-5.9297
-10.3395

4.4098

1.1068
-0.0280
1.1348

0.5239
-1.1074
1.6313

60.501 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

17.7406
10.8806
6.8600

3.2544
-0.7488
4.0031

-6.3092
-10.3792

4.0700

0.5593
0.2032
0.3561

0.3623
-1.4449
1.8072

60.501 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

18.5587
10.5197
8.0390

3.5222
-0.0511
3.5734

-6.1844
-10.4597

4.2754

0.8422
-0.8459
1.6881

0.0218
-1.6212
1.6431

60.501 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

19.5758
10.5004
9.0754

3.6460
0.8468
2.7991

-5.9727
-10.5039

4.5312

0.8840
-1.8369
2.7209

-0.4057
-1.7566
1.3510

60.501 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

20.6586
10.8792
9.7794

3.5600
1.7326
1.8274

-5.8958
-10.5334

4.6376

0.6178
-2.6037
3.2215

-0.8251
-1.8248
0.9997

60.501 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

21.7770
11.6449
10.1320

3.5437
1.5844
1.9593

-5.9623
-10.5987

4.6364

0.1031
-3.1830
3.2862

-0.9562
-1.9004
0.9442

60.501 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

22.8899
12.7081
10.1818

3.5108
0.8941
2.6167

-6.1149
-10.6947

4.5798

-0.5730
-3.7441
3.1711

-0.7541
-2.0472
1.2931

60.501 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

24.1957
14.0624
10.1333

3.2590
0.3551
2.9039

-6.2562
-10.7457

4.4895

-1.3391
-4.2822
2.9431

-0.6344
-2.1487
1.5143

60.501 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

25.7306
15.5839
10.1467

2.3681
-0.2274
2.5955

-6.2877
-10.6285

4.3408

-2.1130
-4.8234
2.7104

-0.5552
-2.1488
1.5936
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
60.501 293.988 Máx.

Mín.
Dif.

27.0113
15.9308
11.0805

0.7023
-1.3405
2.0428

-6.1581
-10.2719

4.1138

-2.7177
-5.1613
2.4436

-0.4346
-1.9307
1.4961

60.501 294.019 Máx.
Mín.
Dif.

27.0113
15.9307
11.0805

-0.4068
-2.4442
2.0374

-6.1581
-10.2719

4.1138

-2.7434
-4.9065
2.1632

-0.3664
-1.7787
1.4122

60.501 294.319 Máx.
Mín.
Dif.

7.5015
4.0303
3.4712

-2.8219
-5.5026
2.6807

-1.3296
-2.2210
0.8915

-2.6815
-4.7297
2.0482

0.0623
-0.1412
0.2035

60.501 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

7.5015
4.0306
3.4709

-2.7759
-5.2548
2.4788

-1.3296
-2.2210
0.8915

-1.7197
-3.0905
1.3708

0.2309
0.0843
0.1467

60.501 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

6.1589
3.3118
2.8471

-2.4249
-4.3743
1.9494

-1.4027
-2.4071
1.0044

-0.9307
-1.7420
0.8113

0.4935
0.2918
0.2017

60.501 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

5.4372
2.9093
2.5279

-1.7390
-3.0686
1.3295

-1.4543
-2.5667
1.1124

-0.3545
-0.6974
0.3429

0.5875
0.3569
0.2306

60.501 295.106 Máx.
Mín.
Dif.

5.4372
2.9093
2.5279

-1.3115
-2.4105
1.0989

-1.4543
-2.5667
1.1123

-0.0225
-0.0616
0.0391

0.6102
0.3654
0.2448

60.751 290.023 Máx.
Mín.
Dif.

20.9869
12.8096
8.1772

0.7364
-2.4192
3.1557

-8.7418
-14.9247

6.1829

0.1127
0.0093
0.1034

1.0743
-0.5571
1.6313

60.751 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

20.9869
12.8096
8.1772

1.0352
-2.4878
3.5230

-8.7418
-14.9247

6.1829

0.8781
-0.2898
1.1679

0.9576
-0.5870
1.5446

60.751 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

20.6375
12.0159
8.6216

1.4040
-2.3810
3.7850

-8.5864
-14.7075

6.1211

1.4109
-0.7267
2.1377

0.7660
-0.5472
1.3131

60.751 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

20.7416
10.9863
9.7552

1.2001
-1.8899
3.0901

-8.4214
-14.5303

6.1090

1.8969
-1.1936
3.0905

0.5741
-0.3659
0.9400

60.751 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

20.8282
10.1777
10.6506

0.3216
-1.0693
1.3909

-8.3198
-14.5314

6.2117

2.3177
-1.4831
3.8008

0.3117
-0.0404
0.3521

60.751 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

20.3420
9.6114

10.7305

0.2180
-0.9052
1.1231

-8.3444
-14.6999

6.3555

2.5512
-1.3762
3.9274

0.3708
-0.0924
0.4631

60.751 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

19.7206
9.6521

10.0684

1.9208
-1.9462
3.8669

-8.6029
-15.0085

6.4056

2.3967
-0.8261
3.2228

0.7128
-0.6198
1.3327

60.751 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

19.0704
10.4660
8.6044

3.6599
-2.3216
5.9815

-9.0112
-15.3008

6.2896

1.7186
0.0314
1.6872

0.8176
-1.1761
1.9937

60.751 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

19.0386
11.5731
7.4655

4.8641
-1.7696
6.6338

-9.4390
-15.4512

6.0123

1.0931
0.5304
0.5627

0.6347
-1.5897
2.2244

60.751 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

20.3129
10.7761
9.5368

5.1251
-0.4754
5.6005

-9.4080
-15.6011

6.1931

1.4323
-0.8531
2.2854

0.2101
-1.7062
1.9163

60.751 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

21.9219
10.7210
11.2009

5.0843
1.0909
3.9935

-9.3026
-15.7338

6.4313

1.5043
-2.1239
3.6282

-0.2983
-1.7442
1.4459
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
60.751 292.738 Máx.

Mín.
Dif.

23.3741
11.3161
12.0580

4.7122
2.4871
2.2252

-9.3680
-15.9119

6.5439

1.1513
-3.0081
4.1595

-0.7532
-1.6956
0.9424

60.751 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

24.6659
12.4580
12.2079

4.6901
1.6963
2.9938

-9.6253
-16.2424

6.6171

0.5050
-3.4303
3.9354

-0.8007
-1.7114
0.9107

60.751 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

25.5826
13.8132
11.7693

4.8044
0.7823
4.0221

-9.9564
-16.6810

6.7246

-0.2832
-3.7761
3.4928

-0.5746
-1.8318
1.2572

60.751 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

26.8131
15.5254
11.2877

5.0113
0.4736
4.5377

-10.2770
-17.1849

6.9079

-1.1476
-4.1659
3.0183

-0.5023
-1.9850
1.4827

60.751 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

28.9787
17.4815
11.4972

4.9121
0.5129
4.3992

-10.4796
-17.5635

7.0839

-2.1009
-4.8115
2.7106

-0.5457
-2.1644
1.6187

60.751 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

32.6628
18.7039
13.9589

2.6822
-0.3153
2.9976

-10.3754
-17.4213

7.0459

-3.1283
-5.7033
2.5750

-0.5724
-2.1833
1.6109

60.751 294.019 Máx.
Mín.
Dif.

32.6628
18.7041
13.9587

1.0705
-1.2020
2.2725

-10.3752
-17.4213

7.0461

-3.2968
-5.7660
2.4692

-0.5571
-2.1194
1.5623

60.751 294.319 Máx.
Mín.
Dif.

8.6224
4.4854
4.1369

-3.8683
-7.1318
3.2635

-2.1743
-3.7150
1.5407

-3.2097
-5.6661
2.4563

0.0688
-0.1029
0.1717

60.751 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

8.6224
4.4851
4.1373

-3.7740
-6.7777
3.0037

-2.1743
-3.7150
1.5407

-1.9295
-3.5783
1.6489

0.2905
0.1515
0.1390

60.751 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

6.4314
3.3295
3.1019

-3.1925
-5.5065
2.3140

-2.1917
-3.8418
1.6501

-0.9860
-1.9176
0.9316

0.5782
0.3415
0.2368

60.751 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

5.3604
2.7763
2.5841

-2.0317
-3.6780
1.6463

-2.1769
-3.9110
1.7341

-0.3487
-0.7207
0.3720

0.6591
0.3637
0.2954

60.751 295.106 Máx.
Mín.
Dif.

5.3604
2.7763
2.5841

-1.4459
-2.7358
1.2899

-2.1769
-3.9110
1.7341

-0.0090
-0.0430
0.0341

0.6770
0.3690
0.3080

61.001 290.023 Máx.
Mín.
Dif.

22.1359
13.0457
9.0902

0.4949
-4.3210
4.8158

-12.0785
-20.6471

8.5686

0.0223
-0.0068
0.0292

0.8618
-0.6420
1.5038

61.001 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

22.1359
13.0459
9.0900

1.3776
-3.8361
5.2136

-12.0785
-20.6471

8.5686

1.2292
-0.2226
1.4518

0.6819
-0.6776
1.3595

61.001 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

22.3677
13.0707
9.2970

2.5546
-3.0911
5.6457

-12.0212
-20.0723

8.0510

1.6252
-0.8428
2.4680

0.5384
-0.6194
1.1578

61.001 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

23.5358
12.0667
11.4690

2.3906
-2.7629
5.1535

-11.9589
-19.6671

7.7082

2.0751
-1.5608
3.6359

0.4834
-0.4175
0.9009

61.001 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

24.0400
10.6290
13.4111

0.9365
-2.1842
3.1207

-11.9771
-19.6470

7.6699

2.6787
-2.0550
4.7337

0.3554
-0.0626
0.4180

61.001 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

23.5187
9.2104

14.3083

-0.5642
-1.7923
1.2282

-11.8695
-19.7017

7.8322

3.1694
-2.0575
5.2270

0.4530
0.0202
0.4328
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
61.001 291.488 Máx.

Mín.
Dif.

21.7182
8.6306

13.0876

2.1154
-3.9682
6.0836

-12.1209
-20.1156

7.9947

3.2084
-1.2378
4.4463

0.9206
-0.4968
1.4174

61.001 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

19.7723
9.5505

10.2218

5.3443
-4.7688
10.1131

-12.4220
-20.5344

8.1123

2.5090
0.0714
2.4375

1.0502
-1.0991
2.1493

61.001 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

19.3463
11.5018
7.8445

7.7615
-3.6573
11.4188

-12.7466
-20.8466

8.1000

1.7943
0.9061
0.8882

0.8737
-1.5911
2.4648

61.001 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

21.7396
9.9318

11.8078

8.1394
-1.0950
9.2344

-12.9843
-21.0388

8.0545

2.1762
-0.9650
3.1413

0.3750
-1.6432
2.0182

61.001 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

24.5823
10.1273
14.4550

7.5542
1.7090
5.8452

-13.1217
-21.3375

8.2158

2.1981
-2.5882
4.7864

-0.1664
-1.5390
1.3726

61.001 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

26.8876
11.4225
15.4652

6.2641
3.6911
2.5730

-13.2755
-21.7291

8.4536

1.6548
-3.6116
5.2665

-0.5787
-1.3276
0.7489

61.001 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

27.9344
13.1410
14.7934

5.9633
1.3996
4.5637

-13.6522
-22.5122

8.8600

0.8434
-3.8569
4.7003

-0.5113
-1.2526
0.7412

61.001 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

28.3218
14.9472
13.3746

5.9090
0.1325
5.7765

-14.1137
-23.2460

9.1323

-0.0692
-3.8344
3.7652

-0.2863
-1.2888
1.0025

61.001 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

28.6378
16.6121
12.0257

6.2979
0.0560
6.2419

-14.7411
-24.2323

9.4912

-0.9154
-3.9050
2.9897

-0.2464
-1.3902
1.1438

61.001 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

30.0122
17.8616
12.1506

8.1588
1.3789
6.7799

-15.1776
-25.4592
10.2816

-1.7762
-4.2809
2.5047

-0.3648
-1.6572
1.2924

61.001 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

36.6171
20.2204
16.3967

9.6021
2.9271
6.6750

-15.5930
-26.6005
11.0075

-3.2027
-5.6887
2.4859

-0.6833
-2.2084
1.5252

61.001 294.019 Máx.
Mín.
Dif.

36.6171
20.2213
16.3958

9.6569
3.4377
6.2192

-15.5930
-26.6005
11.0075

-3.8636
-6.9778
3.1142

-0.9289
-2.6353
1.7064

61.001 294.319 Máx.
Mín.
Dif.

8.8588
4.3748
4.4840

-6.2047
-10.6046

4.3999

-3.1003
-5.4192
2.3189

-3.8923
-7.0614
3.1690

0.0142
-0.1192
0.1334

61.001 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

8.8588
4.3757
4.4830

-5.5634
-9.4824
3.9190

-3.1004
-5.4192
2.3188

-2.0997
-4.0277
1.9280

0.2407
0.1495
0.0912

61.001 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

5.9648
2.9258
3.0389

-3.9633
-7.0611
3.0978

-2.9485
-5.2849
2.3363

-1.0166
-2.0451
1.0285

0.5640
0.2872
0.2768

61.001 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

4.6142
2.3001
2.3141

-2.3545
-4.3956
2.0411

-2.8338
-5.1863
2.3525

-0.3299
-0.7060
0.3761

0.6305
0.3090
0.3215

61.001 295.106 Máx.
Mín.
Dif.

4.6142
2.3001
2.3141

-1.5837
-3.0682
1.4845

-2.8338
-5.1863
2.3525

0.0100
-0.0113
0.0213

0.6435
0.3136
0.3299

61.251 290.023 Máx.
Mín.
Dif.

20.8348
12.0556
8.7792

0.0327
-7.0367
7.0694

-15.1350
-26.1138
10.9788

-0.1074
-0.2040
0.0966

-0.2170
-1.0355
0.8185
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
61.251 290.238 Máx.

Mín.
Dif.

20.8348
12.0555
8.7793

1.5047
-5.3522
6.8568

-15.1350
-26.1138
10.9788

1.6010
-0.2269
1.8279

-0.1772
-0.8907
0.7135

61.251 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

22.7277
13.5235
9.2042

4.0690
-2.9523
7.0213

-15.6677
-25.6725
10.0048

1.6603
-0.9531
2.6134

0.0808
-0.5033
0.5841

61.251 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

28.1805
14.4900
13.6904

3.7457
-3.3253
7.0710

-15.5004
-25.4398

9.9395

1.9031
-2.0161
3.9191

0.2637
-0.3003
0.5640

61.251 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

26.8686
10.9018
15.9668

1.9734
-3.8013
5.7747

-15.2320
-25.8085
10.5764

2.8828
-2.4994
5.3822

0.2884
-0.0340
0.3224

61.251 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

30.7697
8.2898

22.4799

-1.9188
-3.9397
2.0208

-15.0100
-25.4423
10.4323

3.6426
-3.1043
6.7469

0.3934
0.0927
0.3008

61.251 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

23.7514
5.4540

18.2974

2.3223
-9.0478
11.3701

-15.2121
-25.6955
10.4835

4.0521
-1.6988
5.7509

0.8425
-0.2555
1.0980

61.251 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

18.8704
6.2173

12.6531

8.5123
-9.9930
18.5053

-15.6594
-25.7219
10.0625

3.4395
0.0872
3.3523

0.8516
-0.6499
1.5014

61.251 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

16.6490
9.4666
7.1824

14.0017
-7.3405
21.3422

-15.9275
-26.1826
10.2551

2.6427
1.3582
1.2844

0.8928
-1.1681
2.0609

61.251 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

23.1677
6.8678

16.3000

14.9607
-1.9671
16.9278

-15.8147
-26.8133
10.9986

3.0305
-1.2580
4.2885

0.4176
-0.9062
1.3237

61.251 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

28.0159
7.8854

20.1305

13.3970
3.3725

10.0245

-15.9888
-27.8168
11.8281

2.8706
-3.1283
5.9989

0.0477
-0.8712
0.9190

61.251 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

33.7666
11.9894
21.7772

9.3235
5.2993
4.0241

-16.3437
-28.5843
12.2405

1.9287
-4.4800
6.4087

-0.1770
-0.5401
0.3631

61.251 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

30.6535
13.3359
17.3175

7.7615
0.9933
6.7682

-17.2148
-29.8763
12.6614

1.1007
-4.1702
5.2709

-0.1339
-0.4684
0.3345

61.251 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

32.4606
17.3337
15.1269

6.8333
-0.4438
7.2771

-17.9900
-30.5350
12.5450

-0.1393
-4.0711
3.9318

0.0190
-0.4638
0.4829

61.251 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

29.6295
17.3860
12.2434

6.0612
-0.8533
6.9145

-19.1813
-31.6201
12.4389

-0.8421
-3.7795
2.9375

0.0188
-0.4444
0.4632

61.251 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

29.3450
17.4925
11.8524

7.9667
0.4868
7.4798

-19.6255
-33.0286
13.4031

-1.3982
-3.6914
2.2932

0.1280
-0.2520
0.3799

61.251 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

21.3102
11.0896
10.2206

26.1531
10.9538
15.1993

-21.2022
-36.9183
15.7162

-1.6670
-3.2692
1.6022

-0.0859
-0.6281
0.5422

61.251 294.019 Máx.
Mín.
Dif.

21.3102
11.0902
10.2200

43.1661
20.6745
22.4916

-21.2023
-36.9183
15.7160

-4.5252
-8.4030
3.8778

-0.5371
-1.4626
0.9255

61.251 294.319 Máx.
Mín.
Dif.

7.1837
3.0027
4.1810

-8.6966
-14.8829

6.1863

-3.7935
-6.8119
3.0183

-4.5865
-8.5215
3.9349

-0.3504
-0.6835
0.3331
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
61.251 294.488 Máx.

Mín.
Dif.

7.1837
3.0039
4.1798

-7.1547
-12.6775

5.5228

-3.7937
-6.8119
3.0182

-2.2267
-4.4416
2.2149

-0.0613
-0.1619
0.1006

61.251 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

4.7036
2.1624
2.5412

-4.6726
-8.7932
4.1206

-3.5068
-6.4615
2.9546

-1.0939
-2.2189
1.1250

0.3891
0.1429
0.2462

61.251 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

2.9279
1.4011
1.5268

-2.7239
-5.2319
2.5080

-3.3232
-6.1926
2.8694

-0.3113
-0.6605
0.3491

0.4634
0.1853
0.2781

61.251 295.106 Máx.
Mín.
Dif.

2.9279
1.4011
1.5268

-1.7154
-3.3496
1.6342

-3.3232
-6.1926
2.8694

0.0372
0.0178
0.0194

0.4704
0.1899
0.2805

61.428 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

19.3983
11.2388
8.1595

1.5252
-5.3728
6.8980

-16.9518
-29.3337
12.3819

1.6080
-0.2339
1.8420

-0.8364
-1.4438
0.6075

61.429 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

22.3543
13.4871
8.8671

4.0746
-2.9580
7.0326

-18.1497
-29.5213
11.3716

1.6632
-0.9560
2.6192

-0.1095
-0.4113
0.3018

61.429 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

31.2636
16.2600
15.0037

3.7455
-3.3251
7.0707

-18.2885
-30.7709
12.4824

1.9030
-2.0159
3.9189

0.2556
-0.2532
0.5087

61.429 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

27.9112
10.9508
16.9604

1.9752
-3.8030
5.7782

-17.2365
-30.7298
13.4933

2.8853
-2.5019
5.3872

0.2729
-0.0513
0.3242

61.429 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

35.9423
7.6986

28.2437

-1.9140
-3.9397
2.0257

-16.5030
-31.3752
14.8722

3.6530
-3.1146
6.7675

0.1532
-0.0455
0.1987

61.430 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

24.6122
3.1308

21.4814

2.3206
-9.0461
11.3666

-16.0295
-29.9344
13.9050

4.0514
-1.6980
5.7494

0.4125
-0.0197
0.4321

61.430 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

18.1221
3.7461

14.3760

8.5064
-9.9871
18.4935

-16.6007
-29.0401
12.4395

3.4395
0.0882
3.3514

0.1520
0.0037
0.1483

61.430 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

14.1439
7.7308
6.4130

14.0017
-7.3405
21.3422

-17.4971
-28.9883
11.4911

2.6427
1.3582
1.2844

0.7729
-0.6097
1.3826

61.430 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

24.1453
4.5570

19.5883

15.0050
-2.0115
17.0165

-16.8847
-31.0634
14.1787

3.0407
-1.2682
4.3089

0.6514
0.2843
0.3671

61.430 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

29.9917
6.1831

23.8086

13.3970
3.3725

10.0245

-17.3084
-33.0219
15.7135

2.8706
-3.1283
5.9989

0.2622
-0.0982
0.3604

61.431 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

38.7060
12.5591
26.1468

9.3235
5.2993
4.0241

-18.6480
-35.2199
16.5719

1.9285
-4.4798
6.4083

0.3371
0.1358
0.2013

61.431 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

31.6210
13.2030
18.4180

7.7615
0.9897
6.7718

-19.6714
-35.5693
15.8978

1.1059
-4.1754
5.2813

0.2015
0.0118
0.1897

61.431 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

35.1645
19.0799
16.0846

6.8333
-0.4455
7.2788

-21.3580
-36.7464
15.3884

-0.1380
-4.0711
3.9331

0.3088
-0.1169
0.4257

61.431 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

29.9180
17.7041
12.2138

6.0636
-0.8557
6.9192

-22.3649
-37.0185
14.6536

-0.8408
-3.7795
2.9387

0.1075
-0.1233
0.2309
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
61.431 293.738 Máx.

Mín.
Dif.

29.0172
17.4291
11.5881

7.9667
0.4891
7.4775

-22.7121
-38.1922
15.4801

-1.3953
-3.6914
2.2961

0.7244
0.4059
0.3184

61.432 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

5.1368
1.8946
3.2422

26.1531
10.9563
15.1968

-21.8833
-38.4701
16.5868

-1.6672
-3.2692
1.6020

1.0980
0.6587
0.4394

61.501 294.320 Máx.
Mín.
Dif.

-1.1951
-2.1091
0.9140

-16.2765
-34.8779
18.6015

-4.0092
-7.7327
3.7235

-6.4517
-13.1199

6.6682

-0.0219
-0.1963
0.1744

61.501 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

-1.1951
-2.1091
0.9140

-12.5730
-26.2144
13.6414

-4.0092
-7.7327
3.7235

-3.4978
-6.8611
3.3633

0.0469
-0.0988
0.1457

61.501 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

0.1225
-0.0674
0.1899

-6.5652
-12.8708

6.3056

-3.8440
-7.2641
3.4201

-1.1631
-2.2790
1.1159

0.1261
-0.0233
0.1494

61.501 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

0.1833
0.0240
0.1593

-3.0121
-5.8051
2.7930

-3.5194
-6.6304
3.1110

-0.2910
-0.5966
0.3056

0.1656
0.0064
0.1592

61.501 295.106 Máx.
Mín.
Dif.

0.1833
0.0240
0.1593

-1.7633
-3.4196
1.6563

-3.5194
-6.6304
3.1110

0.0596
0.0345
0.0251

0.1729
0.0109
0.1620

61.728 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

-20.5300
-37.8004
17.2704

5.5996
0.8012
4.7984

-17.6482
-30.5654
12.9172

0.3172
-1.4125
1.7298

0.6838
-0.4612
1.1450

61.729 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

-17.5718
-28.6170
11.0452

4.3189
-2.2607
6.5796

-19.7995
-32.1332
12.3338

1.1681
-1.3584
2.5265

0.7382
-0.5566
1.2947

61.729 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

-21.9684
-40.3618
18.3934

3.5692
-3.6836
7.2528

-20.2603
-34.4143
14.1539

1.6342
-2.3417
3.9759

0.9707
-0.6228
1.5935

61.729 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

-13.8200
-33.6724
19.8524

1.7533
-4.7585
6.5118

-18.6451
-34.1289
15.4838

2.9051
-2.6970
5.6021

1.0283
-0.5327
1.5610

61.729 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

-9.9684
-47.7585
37.7902

-2.5878
-6.1275
3.5396

-17.5587
-35.4025
17.8438

3.7984
-3.6623
7.4607

1.4419
-0.5153
1.9572

61.730 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

-2.6163
-30.1544
27.5381

2.6357
-13.1781
15.8138

-16.5506
-32.8094
16.2588

4.4434
-1.9308
6.3742

1.3514
-0.6366
1.9880

61.730 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

-3.0209
-21.5261
18.5052

10.7061
-14.3119
25.0180

-17.2033
-31.2421
14.0389

3.8760
0.0861
3.7900

1.8115
-1.1310
2.9425

61.730 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

-8.2076
-15.2084

7.0009

18.0699
-10.8592
28.9291

-18.5146
-30.8511
12.3365

3.0673
1.6063
1.4610

0.8829
-0.7330
1.6159

61.730 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

-4.1386
-30.0387
25.9001

19.2682
-3.8051
23.0732

-17.5344
-33.9206
16.3862

3.4225
-1.4109
4.8333

1.0855
-2.0696
3.1551

61.730 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

-6.5625
-36.9804
30.4179

16.4938
3.1402

13.3536

-18.1181
-36.5685
18.4504

3.1729
-3.3991
6.5719

0.7532
-1.1758
1.9289

61.731 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

-16.1450
-50.3090
34.1640

10.2433
5.9778
4.2656

-20.0897
-39.7408
19.6511

1.9994
-4.9512
6.9506

0.5896
-1.1394
1.7290
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
61.731 292.988 Máx.

Mín.
Dif.

-15.6568
-37.1966
21.5398

7.8745
0.9475
6.9270

-21.2723
-39.4855
18.2132

1.1684
-4.2980
5.4665

0.7368
-0.8068
1.5436

61.731 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

-24.4447
-43.6892
19.2445

6.7175
-0.4293
7.1468

-23.5409
-40.9728
17.4319

-0.3172
-4.3490
4.0318

0.9378
-0.7523
1.6901

61.731 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

-21.7839
-35.9940
14.2101

5.0698
-1.0829
6.1528

-24.4230
-40.6641
16.2411

-1.1412
-4.1831
3.0419

1.1795
-0.2905
1.4700

61.731 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

-25.6331
-43.2436
17.6105

2.6364
-2.5629
5.1993

-24.6685
-41.2918
16.6233

-2.2131
-4.9626
2.7495

1.0124
-0.2899
1.3023

61.732 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

-17.3742
-33.3805
16.0063

0.4153
-3.7928
4.2082

-20.6662
-36.3656
15.6994

-1.9950
-3.9966
2.0016

1.2626
0.0786
1.1840

61.751 290.024 Máx.
Mín.
Dif.

-18.0608
-32.3385
14.2777

9.4863
4.2727
5.2136

-15.4918
-26.6388
11.1471

1.9079
0.4710
1.4370

4.1901
2.2384
1.9516

61.751 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

-18.0610
-32.3385
14.2774

5.5996
0.8012
4.7984

-15.4918
-26.6388
11.1471

0.3172
-1.4125
1.7298

1.8356
0.3993
1.4363

61.751 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

-17.8724
-28.9702
11.0978

4.3276
-2.2694
6.5971

-17.3022
-28.1095
10.8073

1.1715
-1.3618
2.5333

1.0364
-0.3460
1.3824

61.751 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

-19.5736
-36.4809
16.9074

3.5703
-3.6847
7.2550

-17.1326
-28.6520
11.5194

1.6348
-2.3423
3.9771

0.9392
-0.5282
1.4674

61.751 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

-14.0696
-33.3873
19.3177

1.7537
-4.7589
6.5126

-16.5804
-29.1649
12.5845

2.9054
-2.6974
5.6028

0.8327
-0.5448
1.3775

61.751 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

-10.7009
-40.7321
30.0311

-2.5877
-6.1275
3.5398

-16.0358
-28.8524
12.8167

3.7989
-3.6628
7.4617

0.6859
-0.4429
1.1288

61.751 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

-5.9788
-29.6781
23.6992

2.6365
-13.1789
15.8154

-16.0008
-28.5817
12.5809

4.4438
-1.9311
6.3749

0.3566
-0.2630
0.6196

61.751 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

-6.6007
-22.9363
16.3357

10.7082
-14.3141
25.0223

-16.5822
-28.1083
11.5261

3.8760
0.0857
3.7903

0.4294
-0.0921
0.5215

61.751 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

-10.8396
-19.2243

8.3847

18.0699
-10.8592
28.9291

-17.1866
-28.4407
11.2541

3.0673
1.6063
1.4610

0.4844
0.2169
0.2675

61.751 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

-7.4352
-29.0033
21.5681

19.2682
-3.8051
23.0732

-16.7612
-29.7011
12.9399

3.4225
-1.4109
4.8333

0.6150
-0.0801
0.6951

61.751 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

-9.0865
-35.0776
25.9911

16.4938
3.1402

13.3536

-17.0293
-31.3778
14.3485

3.1729
-3.3991
6.5720

0.8302
0.0038
0.8264

61.751 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

-15.3340
-43.7494
28.4155

10.2433
5.9778
4.2656

-17.7451
-32.7149
14.9697

1.9995
-4.9513
6.9507

0.8854
-0.2635
1.1489

61.751 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

-16.2908
-37.0983
20.8076

7.8745
0.9474
6.9271

-18.9364
-34.0372
15.1008

1.1685
-4.2981
5.4667

0.9951
-0.3717
1.3668
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
61.751 293.238 Máx.

Mín.
Dif.

-22.1539
-40.4240
18.2701

6.7175
-0.4295
7.1470

-20.0665
-34.7311
14.6646

-0.3171
-4.3490
4.0319

1.0589
-0.4136
1.4725

61.751 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

-21.4279
-35.8929
14.4650

5.0700
-1.0831
6.1531

-21.3074
-35.4857
14.1783

-1.1411
-4.1831
3.0419

1.0536
-0.3301
1.3837

61.751 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

-22.8841
-38.4617
15.5776

2.6364
-2.5629
5.1993

-21.3471
-35.7128
14.3657

-2.2131
-4.9626
2.7495

0.7232
-0.5547
1.2780

61.751 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

-17.9302
-33.7584
15.8282

0.4153
-3.7928
4.2082

-20.3491
-35.4898
15.1408

-1.9950
-3.9966
2.0016

-0.6805
-2.0826
1.4021

61.751 294.020 Máx.
Mín.
Dif.

-17.9300
-33.7584
15.8284

0.8520
-2.8354
3.6874

-20.3490
-35.4898
15.1408

-1.9947
-3.8030
1.8083

-5.1226
-8.7469
3.6243

61.751 294.320 Máx.
Mín.
Dif.

-3.4456
-7.9509
4.5053

-4.2346
-8.3674
4.1328

-3.3546
-6.2420
2.8873

-3.7253
-7.4275
3.7023

2.4118
1.1706
1.2412

61.751 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

-3.4456
-7.9509
4.5053

-4.8699
-9.5394
4.6694

-3.3546
-6.2420
2.8873

-2.5157
-5.0042
2.4885

0.8653
0.3719
0.4934

61.751 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

-2.1321
-4.3742
2.2421

-4.7301
-9.1611
4.4309

-3.4555
-6.4853
3.0298

-1.2060
-2.4061
1.2000

0.0524
-0.0824
0.1348

61.751 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

-1.4276
-2.7407
1.3132

-2.8721
-5.5491
2.6770

-3.3273
-6.2726
2.9453

-0.3259
-0.6764
0.3504

-0.0257
-0.1789
0.1532

61.751 295.106 Máx.
Mín.
Dif.

-1.4276
-2.7407
1.3132

-1.7891
-3.4873
1.6982

-3.3273
-6.2726
2.9453

0.0451
0.0241
0.0210

-0.0313
-0.1890
0.1577

62.001 290.024 Máx.
Mín.
Dif.

-15.9604
-27.2319
11.2715

1.0016
-4.9383
5.9399

-12.6019
-21.7279

9.1260

-0.0586
-0.1219
0.0634

1.9066
-0.4404
2.3471

62.001 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

-15.9604
-27.2319
11.2715

2.0730
-4.0633
6.1362

-12.6019
-21.7279

9.1260

1.2285
-0.4357
1.6641

1.7341
-0.5230
2.2570

62.001 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

-17.0364
-28.6119
11.5755

3.4521
-3.1510
6.6031

-12.7923
-21.1411

8.3488

1.4576
-1.1354
2.5930

1.4814
-0.6620
2.1434

62.001 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

-16.2096
-30.6677
14.4580

3.0874
-3.3464
6.4337

-12.9055
-20.8684

7.9629

1.9574
-1.9055
3.8630

1.2364
-0.7513
1.9877

62.001 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

-14.0953
-31.1766
17.0813

1.2971
-3.1056
4.4027

-12.8794
-20.9955

8.1161

2.7638
-2.4554
5.2192

0.9046
-0.7036
1.6083

62.001 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

-11.9611
-30.9559
18.9948

-1.2648
-2.7297
1.4649

-12.9168
-20.9031

7.9864

3.4649
-2.5555
6.0204

0.4127
-0.4294
0.8421

62.001 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

-10.6992
-27.9284
17.2292

2.1555
-5.6995
7.8550

-13.1631
-21.2808

8.1176

3.6731
-1.5420
5.2151

0.0673
-0.0970
0.1643

62.001 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

-11.6557
-24.8918
13.2362

6.4942
-6.7565
13.2507

-13.3366
-21.7099

8.3734

2.9765
0.0682
2.9082

0.6646
-0.2244
0.8890
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
62.001 291.988 Máx.

Mín.
Dif.

-14.1928
-24.0496

9.8568

9.9168
-5.2044
15.1212

-13.4841
-22.1567

8.6726

2.2217
1.1482
1.0735

1.1868
-0.0457
1.2326

62.001 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

-12.0815
-27.5706
15.4891

10.4437
-1.6710
12.1147

-13.6110
-22.5592

8.9482

2.6037
-1.0536
3.6574

1.4669
0.4615
1.0054

62.001 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

-12.5504
-31.4662
18.9158

9.3821
2.0895
7.2926

-13.7422
-23.1486

9.4063

2.5641
-2.8944
5.4585

1.6075
0.8811
0.7264

62.001 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

-14.5747
-34.6772
20.1025

7.3790
4.2760
3.1029

-13.9825
-23.7698

9.7874

1.8696
-4.0219
5.8915

1.6714
0.4046
1.2668

62.001 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

-16.6681
-35.2130
18.5449

6.8164
1.1768
5.6396

-14.5497
-24.8007
10.2509

0.9398
-4.1457
5.0855

1.7215
0.0063
1.7152

62.001 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

-19.0077
-35.5011
16.4934

6.5107
-0.2922
6.8029

-15.1695
-25.5971
10.4275

-0.1196
-4.0630
3.9434

1.7442
-0.1979
1.9420

62.001 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

-20.4689
-35.0088
14.5399

6.4753
-0.4797
6.9550

-16.0785
-26.5722
10.4937

-1.0068
-4.0859
3.0791

1.7499
-0.2672
2.0172

62.001 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

-20.7933
-34.7038
13.9105

8.8268
1.1981
7.6287

-16.6946
-27.9408
11.2462

-1.7550
-4.2649
2.5099

1.7390
-0.2867
2.0258

62.001 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

-21.5042
-38.9702
17.4660

16.6082
6.1732

10.4350

-17.7629
-30.6231
12.8602

-2.9726
-5.3244
2.3518

2.0189
-0.1188
2.1376

62.001 294.020 Máx.
Mín.
Dif.

-21.5053
-38.9702
17.4650

22.3569
9.7641

12.5928

-17.7629
-30.6231
12.8601

-4.4124
-8.0910
3.6786

2.2497
0.0178
2.2319

62.001 294.320 Máx.
Mín.
Dif.

-3.6754
-8.0460
4.3705

-8.8430
-15.2615

6.4185

-3.4139
-6.0933
2.6794

-4.4371
-8.2164
3.7792

0.4711
0.0176
0.4535

62.001 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

-3.6754
-8.0460
4.3705

-7.0459
-12.3817

5.3357

-3.4139
-6.0933
2.6794

-2.0231
-4.0040
1.9809

0.1751
-0.0913
0.2664

62.001 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

-2.8734
-5.8394
2.9660

-4.2679
-7.8310
3.5631

-3.0169
-5.5329
2.5160

-0.9796
-2.0102
1.0306

-0.0830
-0.2970
0.2141

62.001 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

-2.4645
-4.7752
2.3107

-2.4528
-4.6644
2.2116

-2.8343
-5.2979
2.4636

-0.3085
-0.6703
0.3618

-0.1518
-0.3954
0.2436

62.001 295.106 Máx.
Mín.
Dif.

-2.4645
-4.7752
2.3107

-1.6186
-3.1685
1.5499

-2.8343
-5.2979
2.4636

0.0211
0.0033
0.0178

-0.1635
-0.4136
0.2502

62.251 290.024 Máx.
Mín.
Dif.

-16.1629
-26.9455
10.7826

0.7525
-3.3014
4.0539

-8.6518
-14.9135

6.2617

0.0387
-0.0347
0.0734

1.5648
-1.2113
2.7760

62.251 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

-16.1629
-26.9455
10.7826

1.2899
-3.1408
4.4307

-8.6518
-14.9135

6.2617

0.9860
-0.3574
1.3433

1.5931
-1.1052
2.6983

62.251 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

-15.8093
-26.8225
11.0132

1.9465
-2.7867
4.7332

-8.4868
-14.4465

5.9596

1.4448
-0.9185
2.3633

1.5015
-0.9903
2.4917
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
62.251 290.738 Máx.

Mín.
Dif.

-14.7473
-27.3692
12.6219

1.6896
-2.3521
4.0417

-8.3706
-14.1947

5.8241

1.9444
-1.4931
3.4374

1.2734
-0.8863
2.1597

62.251 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

-13.6875
-27.6385
13.9509

0.4932
-1.5941
2.0873

-8.3037
-14.2008

5.8970

2.4745
-1.8551
4.3296

0.9078
-0.6849
1.5927

62.251 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

-12.7665
-27.0113
14.2448

-0.1194
-1.2636
1.1442

-8.3057
-14.3834

6.0777

2.8525
-1.7467
4.5992

0.4453
-0.3041
0.7493

62.251 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

-12.5759
-25.9694
13.3935

2.0489
-2.8030
4.8519

-8.5564
-14.7623

6.2059

2.8025
-1.0688
3.8713

0.3317
0.0242
0.3075

62.251 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

-13.5110
-24.8335
11.3225

4.4037
-3.3607
7.7644

-8.9521
-15.1469

6.1947

2.0967
0.0223
2.0744

0.8804
-0.0969
0.9772

62.251 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

-14.8999
-24.6562

9.7563

6.1006
-2.5893
8.6898

-9.3652
-15.3949

6.0297

1.4190
0.7319
0.6871

1.4431
0.1097
1.3334

62.251 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

-13.7902
-26.4020
12.6117

6.4645
-0.7932
7.2577

-9.5334
-15.5756

6.0422

1.7738
-0.8762
2.6499

1.8082
0.5849
1.2234

62.251 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

-13.7788
-28.5887
14.8099

6.2269
1.3104
4.9165

-9.5522
-15.7947

6.2425

1.8469
-2.3430
4.1899

1.9710
1.0771
0.8938

62.251 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

-14.6357
-30.4212
15.7855

5.5666
3.0693
2.4974

-9.7380
-16.0932

6.3553

1.4125
-3.3120
4.7245

2.1667
0.7473
1.4194

62.251 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

-16.0930
-31.7932
15.7002

5.4691
1.7330
3.7361

-10.1175
-16.6054

6.4879

0.6587
-3.6968
4.3555

2.2875
0.3496
1.9379

62.251 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

-17.6558
-32.5257
14.8699

5.5696
0.6213
4.9483

-10.5081
-17.2341

6.7259

-0.2146
-3.9111
3.6965

2.3930
0.0951
2.2979

62.251 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

-19.3900
-33.3775
13.9875

6.0061
0.4372
5.5690

-10.9137
-18.0141

7.1004

-1.1111
-4.1954
3.0843

2.5035
0.0042
2.4992

62.251 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

-21.3212
-35.3137
13.9924

7.0468
1.1853
5.8615

-11.2725
-18.8666

7.5941

-2.0862
-4.7945
2.7084

2.6776
0.0521
2.6255

62.251 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

-23.5037
-41.3331
17.8295

6.2051
1.3350
4.8701

-11.4336
-19.3721

7.9385

-3.4008
-6.0623
2.6616

2.8234
0.1527
2.6706

62.251 294.020 Máx.
Mín.
Dif.

-23.5043
-41.3331
17.8288

4.6676
0.8876
3.7801

-11.4336
-19.3721

7.9385

-3.7364
-6.6660
2.9296

2.8939
0.2249
2.6690

62.251 294.320 Máx.
Mín.
Dif.

-5.1554
-10.1424

4.9871

-5.5044
-9.6664
4.1620

-2.3653
-4.1255
1.7602

-3.6602
-6.5775
2.9173

0.2976
-0.1777
0.4753

62.251 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

-5.1550
-10.1424

4.9874

-5.0868
-8.7735
3.6867

-2.3653
-4.1255
1.7602

-1.9979
-3.8022
1.8043

0.0264
-0.3031
0.3296

62.251 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

-3.6792
-7.0913
3.4122

-3.7447
-6.5711
2.8264

-2.2477
-4.0459
1.7982

-0.9441
-1.8978
0.9537

-0.1704
-0.4908
0.3204
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
62.251 294.988 Máx.

Mín.
Dif.

-3.1377
-5.9486
2.8110

-2.1860
-4.0335
1.8474

-2.1311
-3.9481
1.8170

-0.3072
-0.6667
0.3595

-0.2148
-0.5382
0.3235

62.251 295.106 Máx.
Mín.
Dif.

-3.1377
-5.9486
2.8110

-1.4669
-2.8329
1.3660

-2.1311
-3.9481
1.8170

0.0078
-0.0172
0.0250

-0.2244
-0.5504
0.3260

62.501 290.024 Máx.
Mín.
Dif.

-15.4372
-25.1688

9.7316

0.7802
-1.9288
2.7090

-4.6371
-8.1873
3.5502

0.1031
-0.0121
0.1152

1.4046
-1.3435
2.7481

62.501 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

-15.4372
-25.1688

9.7316

0.9244
-2.0357
2.9601

-4.6371
-8.1873
3.5502

0.7369
-0.3467
1.0835

1.4442
-1.2686
2.7128

62.501 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

-14.6937
-24.8312
10.1376

1.0709
-1.9801
3.0510

-4.4436
-8.0348
3.5912

1.2368
-0.7503
1.9871

1.3834
-1.1077
2.4911

62.501 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

-13.8372
-24.8056
10.9684

0.8290
-1.5035
2.3325

-4.2715
-7.9412
3.6697

1.6908
-1.1305
2.8213

1.1965
-0.9009
2.0974

62.501 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

-13.2205
-24.7437
11.5232

0.1511
-0.7226
0.8736

-4.1798
-7.9862
3.8064

2.0511
-1.3292
3.3803

0.8989
-0.6067
1.5056

62.501 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

-12.8895
-24.4101
11.5206

0.4002
-0.7189
1.1191

-4.2396
-8.1725
3.9329

2.2106
-1.2045
3.4151

0.5579
-0.1913
0.7492

62.501 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

-13.0121
-24.0172
11.0051

1.7897
-1.4395
3.2292

-4.4877
-8.4392
3.9515

2.0403
-0.7564
2.7967

0.5693
0.2104
0.3589

62.501 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

-13.7472
-23.6928

9.9456

3.0883
-1.6355
4.7238

-4.8883
-8.6755
3.7873

1.3942
-0.0419
1.4361

1.0288
0.1956
0.8332

62.501 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

-14.5296
-23.8098

9.2802

4.0030
-1.2121
5.2150

-5.3057
-8.7915
3.4858

0.7674
0.3734
0.3940

1.5148
0.3822
1.1326

62.501 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

-13.9963
-24.8629
10.8666

4.2600
-0.2557
4.5157

-5.2901
-8.9121
3.6220

1.0966
-0.8340
1.9306

1.8972
0.7760
1.1212

62.501 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

-13.9600
-26.1774
12.2174

4.3942
0.9542
3.4399

-5.1374
-9.0203
3.8828

1.1642
-1.9629
3.1271

2.1267
1.1522
0.9745

62.501 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

-14.4469
-27.4962
13.0493

4.2269
2.1037
2.1232

-5.1427
-9.1400
3.9973

0.8610
-2.8016
3.6626

2.4046
0.8986
1.5060

62.501 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

-15.3954
-28.7557
13.3603

4.2368
1.7747
2.4620

-5.3102
-9.3386
4.0284

0.2754
-3.2869
3.5622

2.5803
0.5822
1.9981

62.501 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

-16.6346
-29.8824
13.2478

4.3138
0.9826
3.3311

-5.5656
-9.6129
4.0473

-0.4721
-3.8304
3.3583

2.7488
0.3415
2.4074

62.501 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

-18.2135
-31.2477
13.0342

4.3447
0.5527
3.7920

-5.8108
-9.8958
4.0850

-1.3136
-4.3402
3.0266

2.8757
0.2132
2.6625

62.501 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

-20.2066
-33.2447
13.0381

3.8176
0.2423
3.5753

-5.9394
-10.0312

4.0918

-2.2125
-4.9873
2.7748

2.9305
0.1557
2.7748
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
62.501 293.988 Máx.

Mín.
Dif.

-21.0292
-35.9106
14.8814

1.7177
-0.8087
2.5264

-5.8326
-9.7930
3.9604

-3.0466
-5.6173
2.5706

2.7582
0.0650
2.6933

62.501 294.020 Máx.
Mín.
Dif.

-21.0268
-35.9106
14.8838

0.3006
-1.7625
2.0631

-5.8326
-9.7930
3.9604

-3.1453
-5.4739
2.3286

2.6143
0.0080
2.6063

62.501 294.320 Máx.
Mín.
Dif.

-5.0832
-9.5967
4.5135

-3.4984
-6.6106
3.1122

-1.2520
-2.1460
0.8940

-3.0314
-5.3073
2.2758

0.3414
-0.1875
0.5289

62.501 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

-5.0832
-9.5967
4.5135

-3.4407
-6.3130
2.8723

-1.2520
-2.1460
0.8939

-1.8314
-3.3726
1.5412

0.0647
-0.3282
0.3929

62.501 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

-4.0529
-7.4958
3.4429

-2.9430
-5.1567
2.2137

-1.2880
-2.2983
1.0103

-0.9306
-1.8020
0.8714

-0.1468
-0.5213
0.3745

62.501 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

-3.5317
-6.5043
2.9727

-1.9125
-3.4317
1.5192

-1.2773
-2.3726
1.0953

-0.3260
-0.6759
0.3499

-0.2040
-0.5755
0.3714

62.501 295.106 Máx.
Mín.
Dif.

-3.5317
-6.5043
2.9727

-1.3575
-2.5536
1.1961

-1.2773
-2.3726
1.0953

-0.0074
-0.0410
0.0336

-0.2155
-0.5869
0.3714

62.751 290.024 Máx.
Mín.
Dif.

-14.1428
-22.8099

8.6671

0.7108
-1.1581
1.8690

-0.9019
-2.0515
1.1495

0.1163
-0.0050
0.1213

1.2827
-1.2687
2.5515

62.751 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

-14.1428
-22.8099

8.6671

0.7019
-1.2592
1.9612

-0.9019
-2.0515
1.1495

0.5554
-0.3083
0.8637

1.3123
-1.2253
2.5376

62.751 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

-13.5067
-22.6280

9.1213

0.6393
-1.2435
1.8828

-0.7394
-2.0753
1.3359

0.9816
-0.6038
1.5854

1.2564
-1.0719
2.3283

62.751 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

-12.9430
-22.4608

9.5177

0.4345
-0.8691
1.3036

-0.5990
-2.1248
1.5258

1.3433
-0.8483
2.1915

1.1122
-0.8395
1.9517

62.751 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

-12.5901
-22.3173

9.7272

0.0703
-0.2528
0.3231

-0.5392
-2.2169
1.6776

1.5771
-0.9548
2.5319

0.9014
-0.5239
1.4254

62.751 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

-12.4959
-22.1641

9.6682

0.5576
-0.3617
0.9193

-0.6122
-2.3489
1.7367

1.6108
-0.8564
2.4671

0.6804
-0.1278
0.8082

62.751 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

-12.7041
-22.0539

9.3498

1.4223
-0.6665
2.0888

-0.8294
-2.4714
1.6420

1.3729
-0.5540
1.9269

0.7744
0.3115
0.4630

62.751 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

-13.2075
-22.0463

8.8387

2.2045
-0.7300
2.9345

-1.1480
-2.5676
1.4196

0.8433
-0.1336
0.9769

1.1229
0.4742
0.6487

62.751 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

-13.6531
-22.3014

8.6483

2.7308
-0.4715
3.2023

-1.4853
-2.5805
1.0952

0.3017
0.0463
0.2554

1.5336
0.6402
0.8934

62.751 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

-13.4456
-23.0327

9.5871

3.0265
0.0607
2.9658

-1.3915
-2.6232
1.2317

0.5586
-0.8667
1.4253

1.8734
0.9560
0.9174

62.751 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

-13.4939
-23.9357
10.4418

3.1650
0.7657
2.3992

-1.1702
-2.6385
1.4683

0.5767
-1.7434
2.3201

2.1775
1.0971
1.0805
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
62.751 292.738 Máx.

Mín.
Dif.

-13.8498
-24.9441
11.0942

3.1360
1.4712
1.6648

-1.0550
-2.6159
1.5609

0.3349
-2.4578
2.7927

2.4653
0.9130
1.5522

62.751 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

-14.5220
-26.0179
11.4959

3.0833
1.4978
1.5855

-1.0573
-2.5907
1.5334

-0.1321
-3.1598
3.0277

2.6667
0.6787
1.9879

62.751 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

-15.4696
-27.1489
11.6793

2.9862
0.8810
2.1051

-1.1335
-2.5610
1.4275

-0.7529
-3.7459
2.9930

2.8188
0.4645
2.3543

62.751 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

-16.6523
-28.4056
11.7533

2.6153
0.3002
2.3151

-1.2055
-2.4728
1.2673

-1.4539
-4.3208
2.8670

2.8914
0.2975
2.5939

62.751 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

-17.9262
-29.7262
11.8000

1.7477
-0.3739
2.1216

-1.1968
-2.2506
1.0538

-2.1344
-4.7982
2.6638

2.8213
0.1499
2.6714

62.751 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

-18.3045
-30.5870
12.2826

0.2741
-1.5107
1.7848

-1.0899
-1.8986
0.8087

-2.6090
-4.9883
2.3793

2.5452
-0.0289
2.5741

62.751 294.020 Máx.
Mín.
Dif.

-18.3045
-30.5870
12.2826

-0.6870
-2.7145
2.0275

-1.0899
-1.8986
0.8087

-2.5849
-4.6652
2.0803

2.3837
-0.0963
2.4800

62.751 294.320 Máx.
Mín.
Dif.

-4.5909
-8.4292
3.8382

-2.6505
-5.2371
2.5866

-0.2522
-0.4267
0.1746

-2.5114
-4.4691
1.9577

0.3867
-0.1675
0.5542

62.751 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

-4.5912
-8.4292
3.8380

-2.5968
-4.9843
2.3875

-0.2522
-0.4267
0.1746

-1.6242
-2.9073
1.2831

0.1405
-0.2956
0.4362

62.751 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

-3.9772
-7.1318
3.1546

-2.2583
-4.1290
1.8707

-0.3255
-0.6061
0.2806

-0.8739
-1.6328
0.7589

-0.0670
-0.4544
0.3873

62.751 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

-3.6141
-6.4808
2.8667

-1.6382
-2.8813
1.2431

-0.3737
-0.7571
0.3833

-0.3297
-0.6503
0.3207

-0.1409
-0.5343
0.3934

62.751 295.106 Máx.
Mín.
Dif.

-3.6141
-6.4808
2.8667

-1.2328
-2.2600
1.0272

-0.3741
-0.7571
0.3830

-0.0192
-0.0555
0.0364

-0.1559
-0.5510
0.3951

63.001 290.025 Máx.
Mín.
Dif.

-12.6334
-20.3942

7.7608

0.6154
-0.7066
1.3219

3.6189
1.9173
1.7016

0.1115
0.0013
0.1102

1.1768
-1.1346
2.3113

63.001 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

-12.6334
-20.3942

7.7608

0.5592
-0.7556
1.3147

3.6189
1.9173
1.7016

0.4131
-0.2570
0.6701

1.2010
-1.1074
2.3084

63.001 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

-12.2518
-20.3171

8.0653

0.4426
-0.7151
1.1576

3.6375
1.7549
1.8827

0.7352
-0.4805
1.2156

1.1542
-0.9711
2.1252

63.001 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

-11.9265
-20.1756

8.2491

0.2892
-0.4380
0.7272

3.6445
1.6184
2.0261

0.9915
-0.6470
1.6385

1.0505
-0.7511
1.8016

63.001 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

-11.7432
-20.0633

8.3201

0.1526
0.0011
0.1515

3.6094
1.5177
2.0917

1.1275
-0.7156
1.8431

0.9143
-0.4577
1.3720

63.001 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

-11.7407
-20.0066

8.2659

0.5606
-0.1262
0.6868

3.5180
1.4749
2.0431

1.0935
-0.6585
1.7520

0.7857
-0.1090
0.8947
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
63.001 291.488 Máx.

Mín.
Dif.

-11.9272
-20.0252

8.0980

1.1111
-0.2511
1.3622

3.3871
1.5181
1.8689

0.8562
-0.4860
1.3422

0.9162
0.2586
0.6576

63.001 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

-12.2816
-20.1401

7.8585

1.5828
-0.2452
1.8280

3.2579
1.6622
1.5957

0.4145
-0.2517
0.6662

1.1682
0.5634
0.6048

63.001 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

-12.5245
-20.4472

7.9228

1.9290
-0.0817
2.0107

3.1771
1.8926
1.2846

0.0002
-0.3461
0.3464

1.4899
0.7555
0.7344

63.001 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

-12.4998
-21.0044

8.5046

2.1870
0.2238
1.9633

3.2787
1.8394
1.4393

0.1298
-0.9762
1.1060

1.8200
0.9479
0.8721

63.001 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

-12.6151
-21.6854

9.0703

2.2682
0.6174
1.6508

3.4672
1.7475
1.7197

0.0986
-1.7083
1.8069

2.1359
0.9472
1.1887

63.001 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

-12.9137
-22.4741

9.5604

2.2331
1.0154
1.2177

3.6650
1.7594
1.9056

-0.1146
-2.4302
2.3156

2.3946
0.8319
1.5627

63.001 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

-13.4124
-23.3486

9.9363

2.0735
1.1026
0.9709

3.8551
1.8647
1.9904

-0.4927
-3.0816
2.5889

2.5764
0.6588
1.9176

63.001 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

-14.0897
-24.2828
10.1932

1.8200
0.5906
1.2294

4.0499
2.0457
2.0041

-0.9856
-3.6735
2.6879

2.6902
0.4702
2.2200

63.001 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

-14.8744
-25.2209
10.3465

1.2875
0.0028
1.2846

4.2833
2.2894
1.9939

-1.5201
-4.1653
2.6453

2.7061
0.2858
2.4202

63.001 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

-15.6126
-26.0024
10.3898

0.6697
-0.6983
1.3680

4.5741
2.5758
1.9983

-1.9911
-4.4664
2.4754

2.5802
0.0987
2.4815

63.001 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

-15.9116
-26.2453
10.3336

-0.3756
-1.9724
1.5968

4.8734
2.8507
2.0226

-2.2622
-4.4432
2.1810

2.3140
-0.0943
2.4083

63.001 294.020 Máx.
Mín.
Dif.

-15.9116
-26.2453
10.3336

-1.0385
-2.9874
1.9489

4.8734
2.8507
2.0226

-2.1897
-4.0737
1.8839

2.1830
-0.1510
2.3340

63.001 294.320 Máx.
Mín.
Dif.

-4.0529
-7.2824
3.2295

-2.2869
-4.5751
2.2882

1.0646
0.6277
0.4370

-2.1227
-3.8871
1.7644

0.4101
-0.1460
0.5561

63.001 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

-4.0521
-7.2824
3.2303

-2.1867
-4.2851
2.0984

1.0646
0.6276
0.4370

-1.4230
-2.5080
1.0850

0.2041
-0.2559
0.4600

63.001 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

-3.6766
-6.4305
2.7538

-1.8485
-3.4822
1.6337

0.9296
0.5374
0.3922

-0.7910
-1.4323
0.6413

0.0184
-0.3764
0.3947

63.001 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

-3.4560
-6.0557
2.5996

-1.3647
-2.4697
1.1050

0.7923
0.4274
0.3649

-0.3118
-0.5888
0.2771

-0.0595
-0.4536
0.3940

63.001 295.106 Máx.
Mín.
Dif.

-3.4561
-6.0557
2.5995

-1.1020
-1.9767
0.8747

0.7923
0.4274
0.3649

-0.0235
-0.0556
0.0321

-0.0757
-0.4733
0.3976

63.251 290.025 Máx.
Mín.
Dif.

-11.1446
-17.9983

6.8536

0.5323
-0.4052
0.9375

8.4710
4.9757
3.4953

0.1023
0.0081
0.0942

1.0867
-0.9979
2.0846
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
63.251 290.238 Máx.

Mín.
Dif.

-11.1446
-17.9983

6.8536

0.4697
-0.4221
0.8918

8.4710
4.9757
3.4953

0.2951
-0.2119
0.5070

1.1100
-0.9793
2.0893

63.251 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

-10.9552
-17.9789

7.0237

0.3571
-0.3664
0.7234

8.4732
4.8261
3.6471

0.5188
-0.3906
0.9095

1.0772
-0.8616
1.9387

63.251 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

-10.7841
-17.8968

7.1127

0.2494
-0.1628
0.4122

8.4671
4.7073
3.7598

0.6809
-0.5197
1.2006

1.0088
-0.6687
1.6774

63.251 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

-10.6995
-17.8393

7.1398

0.2817
0.1126
0.1691

8.4423
4.6332
3.8091

0.7469
-0.5860
1.3328

0.9283
-0.4154
1.3437

63.251 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

-10.7378
-17.8412

7.1034

0.5651
0.0226
0.5426

8.3971
4.6308
3.7662

0.6675
-0.5648
1.2324

0.8632
-0.1233
0.9865

63.251 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

-10.8880
-17.9176

7.0296

0.8945
-0.0246
0.9191

8.3449
4.7069
3.6380

0.4429
-0.4853
0.9282

0.9840
0.1759
0.8080

63.251 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

-11.1391
-18.0759

6.9368

1.1960
-0.0028
1.1988

8.3121
4.8675
3.4447

0.0739
-0.4335
0.5074

1.2125
0.4436
0.7689

63.251 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

-11.2561
-18.3899

7.1339

1.4311
0.0983
1.3329

8.3280
5.0981
3.2299

-0.2364
-0.7275
0.4911

1.4787
0.6435
0.8352

63.251 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

-11.3224
-18.8333

7.5109

1.5681
0.2658
1.3023

8.5031
5.0883
3.4148

-0.2024
-1.2573
1.0549

1.7568
0.7516
1.0052

63.251 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

-11.4723
-19.3670

7.8947

1.5864
0.4707
1.1157

8.7589
5.0637
3.6952

-0.2755
-1.8538
1.5783

2.0157
0.7618
1.2539

63.251 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

-11.7285
-19.9831

8.2547

1.4918
0.6633
0.8285

9.0464
5.1301
3.9164

-0.4709
-2.4710
2.0002

2.2271
0.6881
1.5390

63.251 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

-12.0987
-20.6617

8.5630

1.2480
0.7095
0.5384

9.3530
5.2857
4.0673

-0.7774
-3.0603
2.2829

2.3683
0.5562
1.8121

63.251 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

-12.5611
-21.3622

8.8011

0.9145
0.2788
0.6357

9.6774
5.5169
4.1605

-1.1557
-3.5727
2.4170

2.4479
0.3921
2.0558

63.251 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

-13.0562
-22.0104

8.9541

0.5125
-0.2458
0.7583

10.0213
5.8018
4.2195

-1.5435
-3.9522
2.4087

2.4272
0.2121
2.2151

63.251 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

-13.4884
-22.4857

8.9973

0.0547
-0.9236
0.9783

10.3707
6.1064
4.2643

-1.8581
-4.1258
2.2676

2.2930
0.0240
2.2690

63.251 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

-13.7163
-22.5456

8.8292

-0.7229
-2.2271
1.5041

10.6807
6.3821
4.2986

-2.0117
-4.0087
1.9970

2.0710
-0.1535
2.2244

63.251 294.021 Máx.
Mín.
Dif.

-13.7163
-22.5456

8.8292

-1.2175
-3.0364
1.8189

10.6807
6.3821
4.2986

-1.9157
-3.6376
1.7219

1.9718
-0.1969
2.1686

63.251 294.321 Máx.
Mín.
Dif.

-3.5264
-6.2364
2.7100

-2.1376
-4.2440
2.1064

2.3577
1.4156
0.9421

-1.8541
-3.4663
1.6122

0.4122
-0.1322
0.5445

Esfuerzos en nudos de losas y reticulares
Vestuarios Caseta El Palmar Fecha: 01/09/23

Página 159

Código Seguro De Verificación Y0D7tAAW5hkuSYxsSfjlIA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Javier Hernández Castillo Firmado 04/10/2023 12:44:04

Observaciones Página 193/229

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/Y0D7tAAW5hkuSYxsSfjlIA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/Y0D7tAAW5hkuSYxsSfjlIA==


Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
63.251 294.488 Máx.

Mín.
Dif.

-3.5264
-6.2364
2.7100

-1.9976
-3.9147
1.9171

2.3577
1.4156
0.9421

-1.2127
-2.1997
0.9870

0.2421
-0.2225
0.4646

63.251 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

-3.2865
-5.6321
2.3456

-1.6188
-3.0943
1.4755

2.2650
1.3568
0.9082

-0.7000
-1.2402
0.5402

0.0863
-0.3268
0.4131

63.251 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

-3.1571
-5.4238
2.2667

-1.1694
-2.1705
1.0011

2.1521
1.2819
0.8702

-0.2808
-0.5114
0.2306

0.0150
-0.3802
0.3951

63.251 295.106 Máx.
Mín.
Dif.

-3.1570
-5.4238
2.2668

-0.9595
-1.7377
0.7782

2.1521
1.2819
0.8702

-0.0217
-0.0457
0.0240

0.0003
-0.3921
0.3923

63.501 290.025 Máx.
Mín.
Dif.

-9.6487
-15.6487

6.0000

0.4733
-0.1874
0.6607

12.7227
7.6610
5.0618

0.0907
0.0140
0.0767

1.0120
-0.8820
1.8941

63.501 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

-9.6487
-15.6487

6.0000

0.4155
-0.1918
0.6073

12.7227
7.6610
5.0618

0.1953
-0.1787
0.3739

1.0362
-0.8692
1.9054

63.501 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

-9.6254
-15.6397

6.0143

0.3207
-0.1398
0.4605

12.7301
7.5449
5.1851

0.3338
-0.3309
0.6647

1.0177
-0.7703
1.7880

63.501 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

-9.5427
-15.6069

6.0642

0.2903
0.0054
0.2849

12.7343
7.4603
5.2740

0.4179
-0.4441
0.8620

0.9770
-0.6081
1.5851

63.501 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

-9.5192
-15.5952

6.0760

0.3659
0.1583
0.2076

12.7349
7.4228
5.3121

0.4221
-0.5122
0.9343

0.9349
-0.3986
1.3336

63.501 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

-9.5668
-15.6336

6.0668

0.5466
0.1096
0.4370

12.7365
7.4486
5.2879

0.3230
-0.5332
0.8562

0.9100
-0.1616
1.0716

63.501 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

-9.6851
-15.7343

6.0493

0.7425
0.0905
0.6520

12.7511
7.5454
5.2057

0.1145
-0.5415
0.6559

1.0103
0.0771
0.9332

63.501 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

-9.8353
-15.9113

6.0760

0.9197
0.1082
0.8115

12.7966
7.7136
5.0831

-0.1975
-0.7276
0.5301

1.1874
0.2878
0.8996

63.501 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

-9.9004
-16.1992

6.2988

1.0435
0.1605
0.8830

12.8923
7.9397
4.9526

-0.4282
-1.0415
0.6133

1.4076
0.4497
0.9578

63.501 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

-10.0053
-16.5553

6.5500

1.0915
0.2391
0.8524

13.1299
7.9623
5.1676

-0.4579
-1.5089
1.0509

1.6300
0.5410
1.0889

63.501 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

-10.1609
-16.9748

6.8139

1.0476
0.3244
0.7232

13.4374
7.9986
5.4387

-0.5586
-2.0223
1.4637

1.8322
0.5579
1.2742

63.501 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

-10.3752
-17.4485

7.0733

0.8972
0.3857
0.5115

13.7858
8.1111
5.6748

-0.7382
-2.5462
1.8080

1.9916
0.5069
1.4847

63.501 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

-10.6471
-17.9555

7.3084

0.6081
0.3670
0.2412

14.1632
8.2997
5.8635

-0.9864
-3.0385
2.0522

2.1019
0.4016
1.7004

63.501 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

-10.9576
-18.4575

7.4999

0.2786
0.0100
0.2685

14.5590
8.5520
6.0070

-1.2719
-3.4522
2.1802

2.1479
0.2609
1.8870

Esfuerzos en nudos de losas y reticulares
Vestuarios Caseta El Palmar Fecha: 01/09/23

Página 160

Código Seguro De Verificación Y0D7tAAW5hkuSYxsSfjlIA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Javier Hernández Castillo Firmado 04/10/2023 12:44:04

Observaciones Página 194/229

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/Y0D7tAAW5hkuSYxsSfjlIA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/Y0D7tAAW5hkuSYxsSfjlIA==


Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
63.501 293.488 Máx.

Mín.
Dif.

-11.2692
-18.8981

7.6289

0.0428
-0.4867
0.5295

14.9601
8.8455
6.1146

-1.5473
-3.7336
2.1863

2.1079
0.0977
2.0102

63.501 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

-11.5335
-19.2042

7.6707

-0.3224
-1.2516
0.9292

15.3443
9.1483
6.1961

-1.7539
-3.8243
2.0705

1.9854
-0.0729
2.0583

63.501 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

-11.6958
-19.2184

7.5226

-0.9338
-2.3554
1.4216

15.6804
9.4248
6.2556

-1.8343
-3.6708
1.8365

1.8240
-0.2272
2.0513

63.501 294.021 Máx.
Mín.
Dif.

-11.6958
-19.2184

7.5226

-1.3343
-3.0419
1.7076

15.6804
9.4248
6.2556

-1.7246
-3.3121
1.5875

1.7678
-0.2590
2.0267

63.501 294.321 Máx.
Mín.
Dif.

-3.0169
-5.2792
2.2623

-2.0889
-4.0764
1.9875

3.4752
2.0982
1.3770

-1.6685
-3.1568
1.4883

0.3952
-0.1285
0.5237

63.501 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

-3.0169
-5.2792
2.2623

-1.9168
-3.7162
1.7994

3.4752
2.0982
1.3770

-1.0524
-1.9543
0.9018

0.2565
-0.2013
0.4578

63.501 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

-2.8642
-4.8288
1.9646

-1.4929
-2.8620
1.3691

3.4269
2.0632
1.3637

-0.5944
-1.0813
0.4869

0.1309
-0.2890
0.4199

63.501 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

-2.7899
-4.7141
1.9242

-1.0356
-1.9562
0.9206

3.3515
2.0151
1.3364

-0.2432
-0.4346
0.1914

0.0713
-0.3393
0.4106

63.501 295.105 Máx.
Mín.
Dif.

-2.7899
-4.7141
1.9242

-0.8309
-1.5445
0.7136

3.3515
2.0151
1.3364

-0.0165
-0.0315
0.0149

0.0590
-0.3504
0.4094

63.751 290.025 Máx.
Mín.
Dif.

-8.1363
-13.3202

5.1839

0.4594
-0.0252
0.4846

16.3809
9.9802
6.4007

0.0785
0.0183
0.0602

0.9496
-0.7954
1.7450

63.751 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

-8.1363
-13.3202

5.1839

0.4062
-0.0286
0.4348

16.3809
9.9802
6.4007

0.1117
-0.1572
0.2689

0.9745
-0.7877
1.7621

63.751 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

-8.2302
-13.3069

5.0767

0.3453
0.0087
0.3366

16.4043
9.9038
6.5006

0.1783
-0.2941
0.4724

0.9672
-0.7064
1.6736

63.751 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

-8.2206
-13.2989

5.0783

0.3558
0.1056
0.2502

16.4300
9.8545
6.5755

0.2039
-0.4058
0.6097

0.9465
-0.5743
1.5208

63.751 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

-8.2286
-13.3176

5.0890

0.4038
0.1842
0.2196

16.4622
9.8500
6.6122

0.1651
-0.4850
0.6501

0.9288
-0.4059
1.3347

63.751 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

-8.2701
-13.3783

5.1082

0.5081
0.1518
0.3562

16.5081
9.8988
6.6094

0.0529
-0.5799
0.6328

0.9265
-0.2181
1.1446

63.751 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

-8.3389
-13.4961

5.1572

0.6103
0.1399
0.4704

16.5785
10.0126
6.5659

-0.1440
-0.7517
0.6077

0.9839
-0.0324
1.0163

63.751 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

-8.3994
-13.6788

5.2793

0.6922
0.1426
0.5496

16.6866
10.1829
6.5036

-0.4102
-0.9717
0.5614

1.1263
0.1341
0.9921

63.751 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

-8.4854
-13.9142

5.4288

0.7359
0.1570
0.5788

16.8454
10.4030
6.4424

-0.5800
-1.2921
0.7122

1.2865
0.2593
1.0272
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
63.751 292.238 Máx.

Mín.
Dif.

-8.5994
-14.1976

5.5982

0.7181
0.1769
0.5412

17.1338
10.4438
6.6899

-0.6499
-1.7066
1.0567

1.4518
0.3317
1.1201

63.751 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

-8.7432
-14.5229

5.7796

0.6224
0.1867
0.4357

17.4777
10.5303
6.9474

-0.7656
-2.1499
1.3842

1.6054
0.3464
1.2590

63.751 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

-8.9170
-14.8795

5.9626

0.4326
0.1682
0.2644

17.8644
10.6787
7.1858

-0.9295
-2.5924
1.6630

1.7287
0.3060
1.4227

63.751 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

-9.1118
-15.2487

6.1368

0.1401
0.0916
0.0485

18.2817
10.8853
7.3964

-1.1247
-2.9983
1.8737

1.8045
0.2191
1.5854

63.751 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

-9.3251
-15.6015

6.2764

-0.0407
-0.2929
0.2522

18.7151
11.1487
7.5665

-1.3471
-3.3263
1.9793

1.8201
0.0977
1.7224

63.751 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

-9.5252
-15.9020

6.3768

-0.2626
-0.8363
0.5737

19.1475
11.4398
7.7077

-1.5418
-3.5318
1.9900

1.7707
-0.0447
1.8154

63.751 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

-9.6940
-16.1061

6.4121

-0.5618
-1.4760
0.9142

19.5579
11.7368
7.8210

-1.6758
-3.5710
1.8953

1.6771
-0.1924
1.8695

63.751 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

-9.8017
-16.0929

6.2912

-1.0728
-2.4233
1.3505

19.9257
12.0152
7.9105

-1.7108
-3.4084
1.6976

1.6049
-0.3216
1.9266

63.751 294.021 Máx.
Mín.
Dif.

-9.8017
-16.0929

6.2912

-1.4185
-3.0307
1.6122

19.9257
12.0152
7.9105

-1.5920
-3.0671
1.4751

1.5631
-0.3432
1.9063

63.751 294.321 Máx.
Mín.
Dif.

-2.5229
-4.3921
1.8692

-2.0858
-3.9977
1.9119

4.4255
2.6802
1.7453

-1.5392
-2.9265
1.3874

0.3636
-0.1369
0.5005

63.751 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

-2.5229
-4.3921
1.8692

-1.8890
-3.6118
1.7229

4.4255
2.6802
1.7453

-0.9328
-1.7603
0.8275

0.2513
-0.1934
0.4447

63.751 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

-2.4346
-4.0521
1.6175

-1.4251
-2.7196
1.2945

4.4166
2.6652
1.7515

-0.5075
-0.9477
0.4402

0.1523
-0.2660
0.4184

63.751 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

-2.3938
-3.9894
1.5956

-0.9476
-1.8049
0.8573

4.3832
2.6402
1.7430

-0.2002
-0.3697
0.1696

0.1041
-0.3103
0.4144

63.751 295.105 Máx.
Mín.
Dif.

-2.3938
-3.9894
1.5956

-0.7376
-1.3967
0.6591

4.3832
2.6402
1.7430

-0.0095
-0.0163
0.0068

0.0944
-0.3202
0.4146

64.001 290.025 Máx.
Mín.
Dif.

-6.6336
-10.9911

4.3575

0.5083
0.0997
0.4086

19.4467
11.9343
7.5124

0.0672
0.0212
0.0460

0.8952
-0.7391
1.6343

64.001 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

-6.6336
-10.9911

4.3575

0.4569
0.0902
0.3668

19.4467
11.9343
7.5124

0.0428
-0.1453
0.1881

0.9200
-0.7362
1.6563

64.001 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

-6.7471
-10.9909

4.2438

0.3990
0.1061
0.2929

19.4904
11.8948
7.5956

0.0525
-0.2812
0.3338

0.9204
-0.6716
1.5921

64.001 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

-6.7705
-10.9977

4.2271

0.3926
0.1643
0.2283

19.5412
11.8809
7.6603

0.0292
-0.4169
0.4461

0.9121
-0.5664
1.4785
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
64.001 290.988 Máx.

Mín.
Dif.

-6.7895
-11.0331

4.2436

0.4111
0.1948
0.2163

19.6052
11.9042
7.7010

-0.0396
-0.5630
0.5234

0.9078
-0.4341
1.3419

64.001 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

-6.8208
-11.1057

4.2849

0.4564
0.1675
0.2889

19.6904
11.9741
7.7162

-0.1630
-0.7332
0.5702

0.9157
-0.2884
1.2041

64.001 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

-6.8701
-11.2187

4.3486

0.4942
0.1486
0.3456

19.8063
12.0948
7.7115

-0.3426
-0.9317
0.5891

0.9425
-0.1449
1.0874

64.001 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

-6.9393
-11.3714

4.4321

0.5105
0.1349
0.3756

19.9632
12.2650
7.6981

-0.5731
-1.1649
0.5918

1.0273
-0.0194
1.0467

64.001 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

-7.0285
-11.5609

4.5324

0.4909
0.1216
0.3693

20.1816
12.4429
7.7387

-0.6953
-1.4829
0.7876

1.1481
0.0742
1.0739

64.001 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

-7.1363
-11.7825

4.6462

0.4255
0.1013
0.3242

20.4983
12.5235
7.9747

-0.7888
-1.8512
1.0624

1.2670
0.1269
1.1401

64.001 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

-7.2606
-12.0296

4.7690

0.2973
0.0646
0.2327

20.8654
12.6488
8.2166

-0.9106
-2.2346
1.3239

1.3716
0.1341
1.2375

64.001 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

-7.3979
-12.2922

4.8944

0.1092
-0.0025
0.1117

21.2739
12.8241
8.4498

-1.0595
-2.6082
1.5487

1.4488
0.0969
1.3519

64.001 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

-7.5410
-12.5556

5.0146

-0.0934
-0.2214
0.1280

21.7118
13.0462
8.6656

-1.2227
-2.9419
1.7192

1.4871
0.0210
1.4660

64.001 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

-7.6861
-12.8005

5.1144

-0.2570
-0.6068
0.3497

22.1645
13.3109
8.8536

-1.3912
-3.2016
1.8104

1.4790
-0.0843
1.5633

64.001 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

-7.8179
-13.0052

5.1874

-0.4628
-1.0794
0.6167

22.6155
13.5979
9.0176

-1.5304
-3.3519
1.8215

1.4625
-0.2074
1.6699

64.001 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

-7.9291
-13.1414

5.2122

-0.7169
-1.6195
0.9026

23.0477
13.8903
9.1573

-1.6164
-3.3603
1.7439

1.4314
-0.3334
1.7647

64.001 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

-7.9899
-13.1105

5.1206

-1.1646
-2.4506
1.2860

23.4465
14.1711
9.2754

-1.6252
-3.2016
1.5764

1.3749
-0.4384
1.8132

64.001 294.021 Máx.
Mín.
Dif.

-7.9899
-13.1105

5.1206

-1.4741
-2.9977
1.5236

23.4465
14.1711
9.2754

-1.5005
-2.8804
1.3799

1.3432
-0.4519
1.7952

64.001 294.321 Máx.
Mín.
Dif.

-2.0460
-3.5630
1.5171

-2.1038
-3.9694
1.8656

5.2153
3.1641
2.0512

-1.4492
-2.7527
1.3035

0.3201
-0.1563
0.4764

64.001 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

-2.0460
-3.5630
1.5171

-1.8872
-3.5603
1.6732

5.2153
3.1641
2.0512

-0.8445
-1.6063
0.7618

0.2300
-0.1981
0.4281

64.001 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

-2.0071
-3.3107
1.3036

-1.3887
-2.6302
1.2416

5.2392
3.1683
2.0709

-0.4400
-0.8372
0.3972

0.1542
-0.2590
0.4132

64.001 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

-1.9870
-3.2771
1.2901

-0.8867
-1.6928
0.8060

5.2437
3.1622
2.0815

-0.1643
-0.3132
0.1489

0.1164
-0.2974
0.4138
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
64.001 295.105 Máx.

Mín.
Dif.

-1.9870
-3.2771
1.2901

-0.6665
-1.2763
0.6098

5.2437
3.1622
2.0815

-0.0011
-0.0033
0.0022

0.1088
-0.3062
0.4150

64.251 290.025 Máx.
Mín.
Dif.

-5.1366
-8.6505
3.5139

0.5587
0.1936
0.3651

21.9172
13.5205
8.3967

0.0570
0.0227
0.0343

0.8452
-0.7106
1.5558

64.251 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

-5.1366
-8.6505
3.5139

0.5032
0.1763
0.3268

21.9172
13.5205
8.3967

-0.0124
-0.1658
0.1534

0.8690
-0.7126
1.5816

64.251 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

-5.2443
-8.6550
3.4107

0.4332
0.1709
0.2623

21.9817
13.5132
8.4685

-0.0475
-0.3301
0.2826

0.8733
-0.6629
1.5362

64.251 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

-5.2722
-8.6737
3.4016

0.4075
0.1974
0.2101

22.0568
13.5279
8.5289

-0.1060
-0.4957
0.3898

0.8707
-0.5808
1.4514

64.251 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

-5.2982
-8.7162
3.4180

0.3989
0.1915
0.2074

22.1494
13.5739
8.5754

-0.1964
-0.6697
0.4733

0.8713
-0.4788
1.3501

64.251 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

-5.3363
-8.7860
3.4497

0.3988
0.1612
0.2376

22.2674
13.6585
8.6089

-0.3245
-0.8593
0.5348

0.8806
-0.3683
1.2489

64.251 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

-5.3898
-8.8842
3.4944

0.3885
0.1337
0.2548

22.4193
13.7851
8.6341

-0.4915
-1.0708
0.5794

0.9024
-0.2614
1.1637

64.251 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

-5.4590
-9.0095
3.5505

0.3576
0.1053
0.2523

22.6130
13.9533
8.6597

-0.6849
-1.3106
0.6257

0.9399
-0.1713
1.1112

64.251 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

-5.5425
-9.1591
3.6166

0.2953
0.0714
0.2239

22.8806
14.0802
8.8004

-0.7768
-1.6176
0.8408

0.9883
-0.1042
1.0925

64.251 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

-5.6373
-9.3285
3.6911

0.1982
0.0255
0.1726

23.2134
14.1968
9.0167

-0.8830
-1.9453
1.0623

1.0523
-0.0712
1.1235

64.251 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

-5.7399
-9.5115
3.7716

0.0794
-0.0413
0.1207

23.5933
14.3511
9.2422

-1.0055
-2.2779
1.2723

1.1140
-0.0743
1.1883

64.251 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

-5.8461
-9.6998
3.8537

-0.0606
-0.2071
0.1465

24.0122
14.5462
9.4660

-1.1412
-2.5946
1.4534

1.1640
-0.1131
1.2771

64.251 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

-5.9500
-9.8831
3.9331

-0.2417
-0.4729
0.2312

24.4592
14.7782
9.6810

-1.2785
-2.8706
1.5921

1.2039
-0.1832
1.3871

64.251 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

-6.0503
-10.0493

3.9990

-0.4033
-0.8252
0.4219

24.9212
15.0443
9.8769

-1.4114
-3.0786
1.6672

1.2217
-0.2772
1.4989

64.251 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

-6.1382
-10.1857

4.0474

-0.5941
-1.2415
0.6474

25.3842
15.3282
10.0560

-1.5135
-3.1909
1.6773

1.2145
-0.3849
1.5994

64.251 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

-6.2123
-10.2721

4.0597

-0.8175
-1.7085
0.8910

25.8349
15.6184
10.2166

-1.5689
-3.1828
1.6140

1.1846
-0.4933
1.6779

64.251 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

-6.2238
-10.2324

4.0085

-1.2262
-2.4644
1.2382

26.2634
15.9029
10.3605

-1.5608
-3.0359
1.4751

1.1392
-0.5811
1.7203
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
64.251 294.021 Máx.

Mín.
Dif.

-6.2238
-10.2324

4.0085

-1.5156
-2.9760
1.4604

26.2634
15.9029
10.3605

-1.4327
-2.7323
1.2995

1.1146
-0.5888
1.7033

64.251 294.321 Máx.
Mín.
Dif.

-1.5853
-2.7801
1.1948

-2.1236
-3.9583
1.8347

5.8494
3.5525
2.2969

-1.3834
-2.6160
1.2326

0.2681
-0.1867
0.4548

64.251 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

-1.5853
-2.7801
1.1948

-1.8930
-3.5321
1.6391

5.8494
3.5525
2.2969

-0.7783
-1.4825
0.7043

0.1968
-0.2150
0.4118

64.251 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

-1.5751
-2.6100
1.0349

-1.3683
-2.5702
1.2019

5.8996
3.5739
2.3258

-0.3881
-0.7459
0.3578

0.1401
-0.2670
0.4071

64.251 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

-1.5615
-2.5952
1.0337

-0.8451
-1.6096
0.7645

5.9370
3.5858
2.3512

-0.1362
-0.2657
0.1295

0.1106
-0.3004
0.4110

64.251 295.105 Máx.
Mín.
Dif.

-1.5615
-2.5952
1.0337

-0.6159
-1.1847
0.5688

5.9370
3.5858
2.3512

0.0097
0.0037
0.0060

0.1047
-0.3082
0.4129

64.501 290.025 Máx.
Mín.
Dif.

-3.6409
-6.2931
2.6523

0.5996
0.2655
0.3340

23.7884
14.7356
9.0527

0.0486
0.0237
0.0249

0.7973
-0.7061
1.5034

64.501 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

-3.6409
-6.2931
2.6523

0.5367
0.2395
0.2973

23.7884
14.7356
9.0527

-0.0560
-0.1913
0.1353

0.8191
-0.7128
1.5319

64.501 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

-3.7429
-6.2937
2.5508

0.4506
0.2136
0.2370

23.8715
14.7549
9.1166

-0.1256
-0.3770
0.2514

0.8238
-0.6759
1.4997

64.501 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

-3.7740
-6.3172
2.5433

0.4058
0.2129
0.1929

23.9676
14.7924
9.1752

-0.2096
-0.5614
0.3518

0.8219
-0.6132
1.4350

64.501 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

-3.8044
-6.3608
2.5565

0.3742
0.1774
0.1968

24.0838
14.8556
9.2283

-0.3144
-0.7509
0.4365

0.8213
-0.5364
1.3577

64.501 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

-3.8454
-6.4246
2.5792

0.3394
0.1416
0.1978

24.2278
14.9502
9.2775

-0.4438
-0.9516
0.5078

0.8258
-0.4551
1.2809

64.501 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

-3.8987
-6.5078
2.6091

0.2937
0.1056
0.1881

24.4067
15.0793
9.3273

-0.5985
-1.1681
0.5696

0.8376
-0.3787
1.2163

64.501 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

-3.9634
-6.6087
2.6453

0.2293
0.0661
0.1632

24.6401
15.2037
9.4365

-0.7243
-1.4195
0.6952

0.8580
-0.3167
1.1747

64.501 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

-4.0371
-6.7242
2.6871

0.1410
0.0180
0.1231

24.9331
15.3185
9.6146

-0.8272
-1.7004
0.8732

0.8847
-0.2753
1.1600

64.501 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

-4.1167
-6.8501
2.7334

0.0500
-0.0450
0.0950

25.2740
15.4618
9.8122

-0.9393
-1.9924
1.0531

0.9161
-0.2610
1.1772

64.501 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

-4.1985
-6.9812
2.7827

-0.0503
-0.1815
0.1312

25.6587
15.6377
10.0211

-1.0598
-2.2822
1.2225

0.9472
-0.2760
1.2232

64.501 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

-4.2787
-7.1111
2.8324

-0.1822
-0.3901
0.2079

26.0802
15.8472
10.2330

-1.1845
-2.5529
1.3685

0.9722
-0.3197
1.2919
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
64.501 292.988 Máx.

Mín.
Dif.

-4.3530
-7.2330
2.8800

-0.3459
-0.6487
0.3028

26.5290
16.0864
10.4426

-1.3033
-2.7843
1.4810

0.9859
-0.3884
1.3743

64.501 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

-4.4215
-7.3400
2.9184

-0.5010
-0.9716
0.4706

26.9945
16.3538
10.6407

-1.4120
-2.9545
1.5425

0.9845
-0.4758
1.4603

64.501 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

-4.4794
-7.4246
2.9453

-0.6790
-1.3438
0.6649

27.4655
16.6364
10.8291

-1.4904
-3.0421
1.5517

0.9670
-0.5733
1.5403

64.501 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

-4.5270
-7.4708
2.9438

-0.8808
-1.7573
0.8765

27.9317
16.9262
11.0055

-1.5271
-3.0277
1.5007

0.9358
-0.6694
1.6052

64.501 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

-4.4815
-7.4145
2.9330

-1.2634
-2.4585
1.1951

28.3859
17.2150
11.1710

-1.5101
-2.8965
1.3864

0.8964
-0.7452
1.6416

64.501 294.021 Máx.
Mín.
Dif.

-4.4815
-7.4145
2.9330

-1.5392
-2.9437
1.4044

28.3859
17.2150
11.1710

-1.3811
-2.6101
1.2290

0.8768
-0.7484
1.6252

64.501 294.321 Máx.
Mín.
Dif.

-1.1392
-2.0321
0.8929

-2.1412
-3.9549
1.8137

6.3304
3.8448
2.4855

-1.3335
-2.5037
1.1702

0.2100
-0.2274
0.4375

64.501 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

-1.1392
-2.0321
0.8929

-1.9003
-3.5144
1.6142

6.3304
3.8448
2.4855

-0.7275
-1.3796
0.6521

0.1572
-0.2458
0.4030

64.501 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

-1.1581
-1.9381
0.7800

-1.3554
-2.5256
1.1702

6.4021
3.8828
2.5193

-0.3477
-0.6690
0.3213

0.1133
-0.2887
0.4020

64.501 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

-1.1491
-1.9340
0.7849

-0.8136
-1.5412
0.7275

6.4668
3.9114
2.5553

-0.1138
-0.2248
0.1109

0.0900
-0.3183
0.4083

64.501 295.105 Máx.
Mín.
Dif.

-1.1491
-1.9340
0.7849

-0.5754
-1.1049
0.5295

6.4668
3.9114
2.5553

0.0198
0.0098
0.0101

0.0853
-0.3254
0.4108

64.751 290.026 Máx.
Mín.
Dif.

-2.1427
-3.9170
1.7743

0.6256
0.3187
0.3069

25.0673
15.5389
9.5285

0.0416
0.0243
0.0174

0.7503
-0.7219
1.4721

64.751 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

-2.1427
-3.9170
1.7743

0.5556
0.2847
0.2708

25.0673
15.5389
9.5285

-0.0897
-0.2100
0.1203

0.7694
-0.7329
1.5023

64.751 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

-2.2387
-3.9087
1.6700

0.4544
0.2366
0.2179

25.1602
15.5902
9.5700

-0.1855
-0.4108
0.2253

0.7723
-0.7071
1.4794

64.751 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

-2.2727
-3.9333
1.6606

0.3976
0.1974
0.2002

25.2720
15.6475
9.6245

-0.2877
-0.6070
0.3193

0.7663
-0.6594
1.4257

64.751 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

-2.3057
-3.9755
1.6698

0.3410
0.1548
0.1862

25.4071
15.7200
9.6871

-0.4009
-0.8045
0.4036

0.7613
-0.6045
1.3658

64.751 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

-2.3480
-4.0322
1.6843

0.2800
0.1135
0.1665

25.5753
15.8109
9.7644

-0.5226
-1.0097
0.4871

0.7559
-0.5463
1.3022

64.751 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

-2.3990
-4.1018
1.7027

0.2092
0.0713
0.1379

25.7845
15.9060
9.8785

-0.6373
-1.2349
0.5975

0.7539
-0.4949
1.2489
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
64.751 291.738 Máx.

Mín.
Dif.

-2.4572
-4.1817
1.7245

0.1223
0.0239
0.0984

26.0374
16.0195
10.0179

-0.7405
-1.4792
0.7387

0.7560
-0.4569
1.2129

64.751 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

-2.5200
-4.2687
1.7487

0.0346
-0.0325
0.0672

26.3357
16.1559
10.1797

-0.8490
-1.7352
0.8862

0.7612
-0.4379
1.1991

64.751 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

-2.5844
-4.3590
1.7746

-0.0435
-0.1440
0.1006

26.6782
16.3189
10.3594

-0.9630
-1.9957
1.0327

0.7678
-0.4415
1.2093

64.751 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

-2.6472
-4.4481
1.8009

-0.1427
-0.3126
0.1698

27.0616
16.5103
10.5512

-1.0803
-2.2498
1.1695

0.7727
-0.4692
1.2420

64.751 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

-2.7056
-4.5315
1.8258

-0.2662
-0.5189
0.2527

27.4799
16.7303
10.7496

-1.1966
-2.4838
1.2872

0.7726
-0.5202
1.2928

64.751 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

-2.7573
-4.6051
1.8478

-0.4153
-0.7658
0.3505

27.9258
16.9762
10.9496

-1.3045
-2.6813
1.3768

0.7645
-0.5912
1.3557

64.751 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

-2.8011
-4.6653
1.8642

-0.5638
-1.0623
0.4985

28.3907
17.2437
11.1470

-1.3960
-2.8251
1.4291

0.7487
-0.6787
1.4274

64.751 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

-2.8362
-4.7080
1.8718

-0.7305
-1.3996
0.6690

28.8661
17.5261
11.3400

-1.4600
-2.8980
1.4380

0.7256
-0.7755
1.5012

64.751 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

-2.8628
-4.7186
1.8558

-0.9167
-1.7731
0.8563

29.3445
17.8167
11.5278

-1.4864
-2.8846
1.3982

0.6955
-0.8695
1.5650

64.751 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

-2.7659
-4.6365
1.8705

-1.2834
-2.4377
1.1543

29.8207
18.1102
11.7106

-1.4667
-2.7722
1.3056

0.6621
-0.9423
1.6044

64.751 294.021 Máx.
Mín.
Dif.

-2.7659
-4.6365
1.8705

-1.5518
-2.9071
1.3553

29.8207
18.1101
11.7106

-1.3383
-2.5021
1.1639

0.6467
-0.9431
1.5899

64.751 294.321 Máx.
Mín.
Dif.

-0.7058
-1.3111
0.6053

-2.1521
-3.9475
1.7955

6.6595
4.0453
2.6142

-1.2926
-2.4047
1.1121

0.1505
-0.2806
0.4311

64.751 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

-0.7058
-1.3111
0.6053

-1.9039
-3.4962
1.5923

6.6595
4.0453
2.6142

-0.6868
-1.2899
0.6031

0.1111
-0.2869
0.3981

64.751 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

-0.7583
-1.2895
0.5312

-1.3446
-2.4858
1.1412

6.7498
4.0961
2.6537

-0.3157
-0.6021
0.2864

0.0764
-0.3229
0.3992

64.751 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

-0.7516
-1.2914
0.5398

-0.7893
-1.4833
0.6940

6.8377
4.1402
2.6975

-0.0962
-0.1896
0.0934

0.0576
-0.3499
0.4075

64.751 295.105 Máx.
Mín.
Dif.

-0.7516
-1.2914
0.5398

-0.5453
-1.0399
0.4946

6.8377
4.1402
2.6975

0.0288
0.0154
0.0133

0.0536
-0.3567
0.4103

65.001 290.026 Máx.
Mín.
Dif.

-0.6400
-1.5218
0.8817

0.6438
0.3457
0.2981

25.7568
15.9048
9.8519

0.0367
0.0250
0.0117

0.7064
-0.7560
1.4623

65.001 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

-0.6402
-1.5218
0.8816

0.5678
0.2972
0.2706

25.7568
15.9053
9.8515

-0.1107
-0.2228
0.1122

0.7218
-0.7708
1.4926
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
65.001 290.488 Máx.

Mín.
Dif.

-0.7308
-1.5019
0.7711

0.4538
0.2209
0.2329

25.8654
15.9630
9.9024

-0.2191
-0.4332
0.2141

0.7199
-0.7533
1.4732

65.001 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

-0.7672
-1.5266
0.7594

0.3777
0.1717
0.2061

25.9902
16.0303
9.9598

-0.3253
-0.6370
0.3117

0.7070
-0.7174
1.4244

65.001 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

-0.8034
-1.5671
0.7637

0.3009
0.1251
0.1758

26.1386
16.1083
10.0304

-0.4258
-0.8412
0.4153

0.6906
-0.6766
1.3672

65.001 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

-0.8459
-1.6177
0.7718

0.2208
0.0802
0.1406

26.3178
16.2003
10.1175

-0.5253
-1.0502
0.5249

0.6731
-0.6381
1.3112

65.001 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

-0.8939
-1.6758
0.7820

0.1331
0.0341
0.0990

26.5334
16.3097
10.2237

-0.6273
-1.2675
0.6402

0.6562
-0.6083
1.2645

65.001 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

-0.9451
-1.7386
0.7935

0.0371
-0.0170
0.0541

26.7894
16.4393
10.3500

-0.7335
-1.4935
0.7599

0.6407
-0.5924
1.2330

65.001 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

-0.9970
-1.8026
0.8055

-0.0319
-0.0998
0.0679

27.0873
16.5919
10.4954

-0.8442
-1.7256
0.8814

0.6264
-0.5945
1.2208

65.001 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

-1.0471
-1.8639
0.8168

-0.1114
-0.2387
0.1273

27.4263
16.7691
10.6572

-0.9581
-1.9582
1.0001

0.6125
-0.6170
1.2295

65.001 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

-1.0930
-1.9189
0.8259

-0.2069
-0.4054
0.1985

27.8035
16.9718
10.8317

-1.0724
-2.1824
1.1100

0.5974
-0.6607
1.2581

65.001 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

-1.1328
-1.9645
0.8317

-0.3210
-0.6038
0.2828

28.2143
17.1991
11.0151

-1.1826
-2.3871
1.2045

0.5793
-0.7245
1.3037

65.001 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

-1.1650
-1.9985
0.8334

-0.4558
-0.8366
0.3807

28.6530
17.4489
11.2040

-1.2826
-2.5593
1.2768

0.5566
-0.8052
1.3619

65.001 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

-1.1891
-2.0196
0.8305

-0.5999
-1.1084
0.5085

29.1135
17.7173
11.3961

-1.3647
-2.6852
1.3205

0.5289
-0.8979
1.4267

65.001 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

-1.2054
-2.0258
0.8204

-0.7570
-1.4172
0.6602

29.5898
18.0001
11.5897

-1.4213
-2.7509
1.3296

0.4964
-0.9954
1.4918

65.001 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

-1.2071
-2.0030
0.7959

-0.9315
-1.7598
0.8282

30.0764
18.2922
11.7842

-1.4441
-2.7436
1.2995

0.4614
-1.0884
1.5498

65.001 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

-1.0719
-1.8897
0.8178

-1.2827
-2.3910
1.1082

30.5693
18.5890
11.9804

-1.4249
-2.6519
1.2270

0.4273
-1.1597
1.5871

65.001 294.021 Máx.
Mín.
Dif.

-1.0719
-1.8897
0.8178

-1.5423
-2.8427
1.3004

30.5693
18.5888
11.9805

-1.2998
-2.3999
1.1002

0.4139
-1.1592
1.5730

65.001 294.321 Máx.
Mín.
Dif.

-0.2843
-0.6123
0.3279

-2.1572
-3.9342
1.7769

6.8375
4.1545
2.6830

-1.2561
-2.3107
1.0546

0.0870
-0.3414
0.4284

65.001 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

-0.2843
-0.6123
0.3279

-1.9027
-3.4723
1.5695

6.8375
4.1545
2.6830

-0.6498
-1.2062
0.5565

0.0595
-0.3370
0.3966
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
65.001 294.738 Máx.

Mín.
Dif.

-0.3707
-0.6597
0.2890

-1.3320
-2.4434
1.1115

6.9451
4.2150
2.7301

-0.2862
-0.5407
0.2545

0.0315
-0.3716
0.4031

65.001 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

-0.3651
-0.6633
0.2982

-0.7653
-1.4258
0.6606

7.0527
4.2718
2.7810

-0.0799
-0.1573
0.0775

0.0155
-0.4064
0.4219

65.001 295.105 Máx.
Mín.
Dif.

-0.3651
-0.6633
0.2983

-0.5151
-0.9752
0.4601

7.0527
4.2718
2.7810

0.0363
0.0201
0.0162

0.0119
-0.4153
0.4272

65.251 290.026 Máx.
Mín.
Dif.

1.0664
0.3673
0.6992

0.6582
0.3267
0.3315

25.8333
15.8896
9.9438

0.0348
0.0221
0.0128

0.6660
-0.8050
1.4710

65.251 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

1.0664
0.3673
0.6991

0.5730
0.2733
0.2997

25.8333
15.8896
9.9437

-0.1051
-0.2353
0.1302

0.6778
-0.8240
1.5018

65.251 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

1.0292
0.4576
0.5716

0.4404
0.1918
0.2486

25.9535
15.9469
10.0066

-0.2064
-0.4541
0.2476

0.6687
-0.8117
1.4804

65.251 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

0.9901
0.4597
0.5304

0.3463
0.1380
0.2082

26.0875
16.0151
10.0724

-0.3025
-0.6602
0.3577

0.6473
-0.7854
1.4327

65.251 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

0.9410
0.4467
0.4943

0.2536
0.0890
0.1646

26.2425
16.0983
10.1442

-0.3975
-0.8597
0.4622

0.6196
-0.7576
1.3772

65.251 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

0.8856
0.4296
0.4561

0.1604
0.0431
0.1174

26.4254
16.1994
10.2260

-0.4950
-1.0582
0.5632

0.5884
-0.7356
1.3240

65.251 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

0.8273
0.4102
0.4171

0.0630
-0.0033
0.0662

26.6419
16.3203
10.3215

-0.5969
-1.2598
0.6629

0.5558
-0.7247
1.2805

65.251 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

0.7696
0.3901
0.3796

-0.0150
-0.0591
0.0440

26.8959
16.4626
10.4334

-0.7037
-1.4659
0.7622

0.5230
-0.7287
1.2517

65.251 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

0.7163
0.3714
0.3450

-0.0836
-0.1718
0.0882

27.1890
16.6271
10.5619

-0.8147
-1.6750
0.8603

0.4903
-0.7501
1.2404

65.251 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

0.6710
0.3567
0.3143

-0.1607
-0.3071
0.1464

27.5203
16.8146
10.7057

-0.9277
-1.8826
0.9548

0.4572
-0.7899
1.2472

65.251 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

0.6369
0.3484
0.2884

-0.2496
-0.4661
0.2166

27.8873
17.0249
10.8624

-1.0397
-2.0815
1.0417

0.4232
-0.8483
1.2715

65.251 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

0.6158
0.3476
0.2682

-0.3533
-0.6527
0.2994

28.2863
17.2571
11.0293

-1.1461
-2.2626
1.1164

0.3873
-0.9238
1.3112

65.251 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

0.6088
0.3544
0.2543

-0.4742
-0.8693
0.3951

28.7137
17.5090
11.2047

-1.2415
-2.4155
1.1741

0.3492
-1.0139
1.3631

65.251 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

0.6154
0.3686
0.2469

-0.6113
-1.1177
0.5064

29.1655
17.7779
11.3876

-1.3195
-2.5295
1.2100

0.3087
-1.1138
1.4225

65.251 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

0.6361
0.3910
0.2451

-0.7624
-1.4011
0.6387

29.6382
18.0599
11.5783

-1.3730
-2.5934
1.2204

0.2668
-1.2170
1.4838
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
65.251 293.738 Máx.

Mín.
Dif.

0.6849
0.4217
0.2632

-0.9279
-1.7188
0.7909

30.1287
18.3529
11.7758

-1.3964
-2.5965
1.2001

0.2255
-1.3147
1.5402

65.251 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

0.8859
0.4499
0.4360

-1.2720
-2.3320
1.0600

30.6343
18.6522
11.9821

-1.3762
-2.5280
1.1518

0.1885
-1.3896
1.5781

65.251 294.022 Máx.
Mín.
Dif.

0.8859
0.4491
0.4368

-1.5300
-2.7778
1.2477

30.6343
18.6531
11.9812

-1.2476
-2.2955
1.0479

0.1756
-1.3896
1.5652

65.251 294.322 Máx.
Mín.
Dif.

0.1300
-0.0114
0.1414

-2.1457
-3.9001
1.7543

6.8656
4.1732
2.6924

-1.2034
-2.2167
1.0133

0.0201
-0.4224
0.4425

65.251 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

0.1300
-0.0114
0.1413

-1.8845
-3.4331
1.5487

6.8656
4.1732
2.6924

-0.6041
-1.1280
0.5239

0.0034
-0.4161
0.4195

65.251 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

0.0082
-0.0428
0.0510

-1.3025
-2.3946
1.0921

6.9885
4.2400
2.7485

-0.2524
-0.4855
0.2330

-0.0198
-0.4581
0.4383

65.251 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

0.0144
-0.0447
0.0590

-0.7308
-1.3711
0.6403

7.1148
4.3067
2.8081

-0.0625
-0.1295
0.0670

-0.0341
-0.4921
0.4580

65.251 295.105 Máx.
Mín.
Dif.

0.0144
-0.0447
0.0590

-0.4797
-0.9192
0.4395

7.1148
4.3067
2.8081

0.0435
0.0239
0.0196

-0.0375
-0.5013
0.4637

65.501 290.026 Máx.
Mín.
Dif.

3.4902
1.8773
1.6129

0.6614
0.2957
0.3656

25.2932
15.4882
9.8050

0.0356
0.0180
0.0176

0.6300
-0.8661
1.4961

65.501 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

3.4902
1.8773
1.6129

0.5653
0.2380
0.3272

25.2932
15.4883
9.8050

-0.0895
-0.2417
0.1521

0.6374
-0.8882
1.5256

65.501 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

3.4739
1.9766
1.4974

0.4124
0.1503
0.2621

25.4208
15.5412
9.8796

-0.1778
-0.4617
0.2839

0.6192
-0.8789
1.4981

65.501 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

3.4288
1.9791
1.4497

0.3017
0.0946
0.2072

25.5596
15.6095
9.9500

-0.2633
-0.6624
0.3992

0.5855
-0.8573
1.4428

65.501 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

3.3743
1.9661
1.4082

0.1968
0.0467
0.1501

25.7161
15.6974
10.0187

-0.3512
-0.8504
0.4992

0.5432
-0.8378
1.3810

65.501 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

3.3179
1.9497
1.3682

0.0960
0.0038
0.0921

25.8975
15.8066
10.0909

-0.4448
-1.0326
0.5878

0.4960
-0.8284
1.3244

65.501 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

3.2638
1.9316
1.3322

0.0071
-0.0387
0.0458

26.1102
15.9374
10.1728

-0.5451
-1.2146
0.6695

0.4467
-0.8336
1.2803

65.501 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

3.2159
1.9142
1.3017

-0.0593
-0.1172
0.0579

26.3584
16.0897
10.2687

-0.6515
-1.3992
0.7477

0.3967
-0.8556
1.2523

65.501 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

3.1776
1.9004
1.2772

-0.1251
-0.2268
0.1016

26.6434
16.2632
10.3802

-0.7622
-1.5861
0.8239

0.3465
-0.8948
1.2412

65.501 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

3.1527
1.8944
1.2583

-0.1960
-0.3526
0.1566

26.9639
16.4578
10.5062

-0.8745
-1.7713
0.8968

0.2960
-0.9508
1.2468

Esfuerzos en nudos de losas y reticulares
Vestuarios Caseta El Palmar Fecha: 01/09/23

Página 170

Código Seguro De Verificación Y0D7tAAW5hkuSYxsSfjlIA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Javier Hernández Castillo Firmado 04/10/2023 12:44:04

Observaciones Página 204/229

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/Y0D7tAAW5hkuSYxsSfjlIA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/Y0D7tAAW5hkuSYxsSfjlIA==


Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
65.501 292.488 Máx.

Mín.
Dif.

3.1431
1.8985
1.2447

-0.2761
-0.4997
0.2236

27.3171
16.6729
10.6442

-0.9851
-1.9484
0.9633

0.2450
-1.0232
1.2682

65.501 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

3.1497
1.9126
1.2371

-0.3686
-0.6715
0.3029

27.7001
16.9075
10.7926

-1.0898
-2.1097
1.0199

0.1934
-1.1111
1.3046

65.501 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

3.1723
1.9361
1.2362

-0.4755
-0.8704
0.3949

28.1110
17.1597
10.9513

-1.1833
-2.2472
1.0639

0.1413
-1.2179
1.3591

65.501 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

3.2101
1.9682
1.2420

-0.5986
-1.0986
0.5001

28.5487
17.4272
11.1215

-1.2601
-2.3528
1.0927

0.0890
-1.3612
1.4502

65.501 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

3.2632
2.0095
1.2536

-0.7395
-1.3581
0.6187

29.0122
17.7071
11.3051

-1.3033
-2.4182
1.1149

0.0376
-1.5070
1.5446

65.501 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

3.3503
2.0529
1.2974

-0.8977
-1.6522
0.7545

29.5007
18.0001
11.5006

-1.3188
-2.4394
1.1206

-0.0110
-1.6451
1.6341

65.501 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

3.6073
2.1075
1.4998

-1.2405
-2.2495
1.0090

30.0129
18.2974
11.7155

-1.2962
-2.4031
1.1069

-0.0531
-1.7547
1.7016

65.501 294.022 Máx.
Mín.
Dif.

3.6073
2.1075
1.4997

-1.4992
-2.6907
1.1915

30.0129
18.2974
11.7155

-1.1686
-2.1893
1.0207

-0.0658
-1.7631
1.6972

65.501 294.322 Máx.
Mín.
Dif.

0.7838
0.4017
0.3822

-2.1032
-3.8455
1.7423

6.7433
4.0991
2.6442

-1.1260
-2.1172
0.9911

-0.0496
-0.5359
0.4863

65.501 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

0.7838
0.4017
0.3822

-1.8390
-3.3750
1.5360

6.7433
4.0991
2.6442

-0.5424
-1.0489
0.5064

-0.0564
-0.5164
0.4600

65.501 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

0.5826
0.3383
0.2443

-1.2536
-2.3318
1.0782

6.8797
4.1732
2.7066

-0.2103
-0.4313
0.2210

-0.0763
-0.5570
0.4807

65.501 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

0.5929
0.3377
0.2552

-0.6822
-1.3081
0.6258

7.0224
4.2462
2.7762

-0.0417
-0.1027
0.0609

-0.0896
-0.5918
0.5022

65.501 295.105 Máx.
Mín.
Dif.

0.5929
0.3377
0.2552

-0.4321
-0.8570
0.4249

7.0224
4.2462
2.7763

0.0500
0.0264
0.0236

-0.0931
-0.6016
0.5085

65.751 290.026 Máx.
Mín.
Dif.

5.9448
3.4042
2.5406

0.6517
0.2452
0.4065

24.1322
14.6969
9.4353

0.0377
0.0136
0.0241

0.6012
-0.9384
1.5396

65.751 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

5.9448
3.4042
2.5406

0.5443
0.1842
0.3600

24.1322
14.6969
9.4353

-0.0648
-0.2421
0.1773

0.6029
-0.9626
1.5655

65.751 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

5.9331
3.5140
2.4192

0.3695
0.0931
0.2764

24.2647
14.7428
9.5219

-0.1337
-0.4580
0.3243

0.5719
-0.9522
1.5241

65.751 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

5.8760
3.5155
2.3606

0.2406
0.0399
0.2007

24.4052
14.8106
9.5946

-0.2045
-0.6469
0.4424

0.5218
-0.9298
1.4517

65.751 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

5.8098
3.4975
2.3123

0.1252
-0.0009
0.1262

24.5592
14.9037
9.6555

-0.2835
-0.8162
0.5327

0.4614
-0.9137
1.3752
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
65.751 291.238 Máx.

Mín.
Dif.

5.7477
3.4763
2.2715

0.0278
-0.0354
0.0631

24.7346
15.0215
9.7131

-0.3729
-0.9756
0.6027

0.3964
-0.9135
1.3099

65.751 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

5.6946
3.4543
2.2403

-0.0424
-0.0845
0.0420

24.9397
15.1618
9.7780

-0.4718
-1.1338
0.6620

0.3300
-0.9332
1.2632

65.751 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

5.6533
3.4342
2.2191

-0.1022
-0.1697
0.0675

25.1796
15.3226
9.8570

-0.5780
-1.2958
0.7177

0.2636
-0.9723
1.2358

65.751 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

5.6278
3.4218
2.2059

-0.1563
-0.2664
0.1101

25.4549
15.5026
9.9523

-0.6887
-1.4617
0.7731

0.1973
-1.0281
1.2254

65.751 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

5.6218
3.4234
2.1984

-0.2168
-0.3781
0.1613

25.7625
15.7016
10.0609

-0.8008
-1.6274
0.8266

0.1310
-1.1014
1.2324

65.751 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

5.6353
3.4389
2.1964

-0.2887
-0.5101
0.2214

26.0982
15.9190
10.1792

-0.9111
-1.7855
0.8744

0.0649
-1.2257
1.2906

65.751 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

5.6669
3.4654
2.2015

-0.3723
-0.6655
0.2932

26.4602
16.1538
10.3064

-1.0156
-1.9289
0.9133

-0.0008
-1.3653
1.3646

65.751 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

5.7161
3.5020
2.2141

-0.4652
-0.8456
0.3804

26.8486
16.4047
10.4439

-1.0982
-2.0524
0.9542

-0.0655
-1.5190
1.4535

65.751 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

5.7831
3.5496
2.2335

-0.5702
-1.0523
0.4821

27.2653
16.6692
10.5961

-1.1537
-2.1606
1.0069

-0.1287
-1.6830
1.5543

65.751 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

5.8689
3.6101
2.2588

-0.6919
-1.2897
0.5979

27.7122
16.9419
10.7704

-1.1832
-2.2385
1.0553

-0.1895
-1.8501
1.6606

65.751 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

5.9946
3.6760
2.3186

-0.8352
-1.5637
0.7285

28.1933
17.2133
10.9800

-1.1943
-2.2753
1.0810

-0.2465
-2.0093
1.7628

65.751 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

6.3152
3.7601
2.5551

-1.1675
-2.1421
0.9747

28.7104
17.4996
11.2109

-1.1831
-2.2610
1.0779

-0.2952
-2.1376
1.8424

65.751 294.022 Máx.
Mín.
Dif.

6.3152
3.7601
2.5551

-1.4223
-2.5735
1.1513

28.7104
17.4997
11.2108

-1.0708
-2.0653
0.9945

-0.3090
-2.1508
1.8418

65.751 294.322 Máx.
Mín.
Dif.

1.4458
0.8111
0.6348

-2.0379
-3.7584
1.7205

6.4705
3.9305
2.5400

-1.0344
-1.9998
0.9653

-0.1213
-0.6567
0.5353

65.751 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

1.4458
0.8111
0.6348

-1.7716
-3.2847
1.5131

6.4705
3.9305
2.5400

-0.4729
-0.9608
0.4878

-0.1191
-0.6268
0.5076

65.751 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

1.1969
0.7129
0.4841

-1.1866
-2.2422
1.0556

6.6170
4.0138
2.6031

-0.1648
-0.3743
0.2095

-0.1368
-0.6706
0.5338

65.751 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

1.2226
0.7232
0.4994

-0.6237
-1.2321
0.6084

6.7738
4.0916
2.6822

-0.0203
-0.0765
0.0561

-0.1495
-0.7087
0.5592

65.751 295.105 Máx.
Mín.
Dif.

1.2226
0.7232
0.4994

-0.3797
-0.7909
0.4112

6.7738
4.0916
2.6822

0.0560
0.0283
0.0277

-0.1532
-0.7199
0.5667
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
66.001 290.026 Máx.

Mín.
Dif.

8.4199
4.9514
3.4685

0.6339
0.1683
0.4656

22.3454
13.5102
8.8352

0.0420
0.0085
0.0335

0.5833
-1.0229
1.6061

66.001 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

8.4199
4.9514
3.4685

0.5127
0.1037
0.4090

22.3454
13.5102
8.8352

-0.0269
-0.2390
0.2121

0.5774
-1.0478
1.6252

66.001 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

8.4068
5.0793
3.3275

0.3124
0.0136
0.2987

22.4823
13.5465
8.9358

-0.0677
-0.4463
0.3786

0.5278
-1.0309
1.5586

66.001 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

8.3294
5.0787
3.2507

0.1587
-0.0258
0.1845

22.6239
13.6152
9.0087

-0.1203
-0.6180
0.4976

0.4554
-1.0009
1.4563

66.001 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

8.2414
5.0423
3.1991

0.0399
-0.0496
0.0895

22.7732
13.7168
9.0564

-0.1911
-0.7606
0.5695

0.3732
-0.9819
1.3551

66.001 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

8.1661
5.0027
3.1634

-0.0430
-0.0838
0.0407

22.9385
13.8456
9.0929

-0.2785
-0.8889
0.6104

0.2891
-0.9879
1.2770

66.001 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

8.1115
4.9710
3.1405

-0.0936
-0.1486
0.0550

23.1332
13.9956
9.1376

-0.3777
-1.0183
0.6407

0.2063
-1.0221
1.2284

66.001 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

8.0731
4.9404
3.1327

-0.1255
-0.2198
0.0944

23.3639
14.1641
9.1998

-0.4851
-1.1568
0.6717

0.1252
-1.0808
1.2060

66.001 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

8.0604
4.9288
3.1317

-0.1679
-0.2926
0.1248

23.6301
14.3485
9.2817

-0.5961
-1.3052
0.7090

0.0447
-1.1986
1.2434

66.001 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

8.0763
4.9438
3.1325

-0.2204
-0.3850
0.1646

23.9232
14.5493
9.3739

-0.7085
-1.4553
0.7468

-0.0356
-1.3275
1.2919

66.001 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

8.1132
4.9729
3.1403

-0.2831
-0.5040
0.2209

24.2374
14.7668
9.4707

-0.8195
-1.5964
0.7769

-0.1154
-1.4692
1.3538

66.001 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

8.1671
5.0080
3.1592

-0.3584
-0.6448
0.2864

24.5725
14.9986
9.5739

-0.9175
-1.7217
0.8043

-0.1930
-1.6265
1.4335

66.001 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

8.2386
5.0506
3.1880

-0.4488
-0.8020
0.3532

24.9312
15.2468
9.6844

-0.9676
-1.8466
0.8790

-0.2694
-1.8000
1.5306

66.001 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

8.3316
5.1081
3.2234

-0.5345
-0.9835
0.4490

25.3183
15.5012
9.8170

-0.9952
-1.9527
0.9574

-0.3421
-1.9884
1.6463

66.001 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

8.4504
5.1875
3.2628

-0.6295
-1.1942
0.5647

25.7472
15.7397
10.0074

-1.0185
-2.0334
1.0149

-0.4120
-2.1877
1.7757

66.001 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

8.6162
5.2917
3.3245

-0.7502
-1.4447
0.6945

26.2197
15.9901
10.2296

-1.0402
-2.0831
1.0429

-0.4776
-2.3801
1.9024

66.001 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

9.0106
5.4091
3.6014

-1.0696
-2.0111
0.9416

26.7272
16.2603
10.4669

-1.0503
-2.0918
1.0415

-0.5348
-2.5391
2.0043

66.001 294.022 Máx.
Mín.
Dif.

9.0106
5.4091
3.6014

-1.3206
-2.4406
1.1200

26.7272
16.2603
10.4669

-0.9538
-1.9137
0.9599

-0.5511
-2.5620
2.0110
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
66.001 294.322 Máx.

Mín.
Dif.

2.1071
1.2199
0.8872

-1.9359
-3.6150
1.6791

6.0448
3.6652
2.3796

-0.9230
-1.8547
0.9317

-0.1945
-0.7905
0.5960

66.001 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

2.1071
1.2199
0.8872

-1.6711
-3.1441
1.4730

6.0448
3.6652
2.3796

-0.3932
-0.8600
0.4668

-0.1840
-0.7498
0.5658

66.001 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

1.8258
1.0962
0.7296

-1.0937
-2.1150
1.0213

6.1977
3.7570
2.4408

-0.1141
-0.3129
0.1988

-0.1998
-0.7972
0.5974

66.001 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

1.8789
1.1254
0.7535

-0.5482
-1.1327
0.5845

6.3632
3.8409
2.5223

0.0026
-0.0499
0.0525

-0.2117
-0.8383
0.6265

66.001 295.105 Máx.
Mín.
Dif.

1.8789
1.1254
0.7535

-0.3149
-0.7085
0.3935

6.3632
3.8409
2.5223

0.0609
0.0292
0.0317

-0.2156
-0.8509
0.6353

66.251 290.027 Máx.
Mín.
Dif.

10.9137
6.5210
4.3927

0.6165
0.0442
0.5723

19.9260
11.9198
8.0062

0.0501
0.0017
0.0483

0.5816
-1.1216
1.7033

66.251 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

10.9137
6.5210
4.3927

0.4887
-0.0203
0.5090

19.9260
11.9198
8.0062

0.0325
-0.2426
0.2751

0.5644
-1.1461
1.7105

66.251 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

10.8936
6.6973
4.1963

0.2740
-0.0921
0.3661

20.0688
11.9468
8.1220

0.0307
-0.4485
0.4792

0.4858
-1.1154
1.6012

66.251 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

10.7899
6.6943
4.0956

0.0723
-0.0927
0.1651

20.2141
12.0225
8.1916

-0.0033
-0.5975
0.5942

0.3834
-1.0700
1.4534

66.251 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

10.6675
6.6084
4.0591

-0.0847
-0.1252
0.0405

20.3617
12.1386
8.2231

-0.0714
-0.6937
0.6223

0.2757
-1.0408
1.3165

66.251 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

10.5581
6.5089
4.0492

-0.0892
-0.2077
0.1185

20.5140
12.2827
8.2313

-0.1627
-0.7728
0.6101

0.1729
-1.0490
1.2219

66.251 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

10.5032
6.4674
4.0358

-0.1036
-0.2437
0.1401

20.6938
12.4446
8.2491

-0.2663
-0.8668
0.6005

0.0758
-1.1260
1.2017

66.251 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

10.4597
6.4074
4.0523

-0.1300
-0.2646
0.1346

20.9189
12.6190
8.2999

-0.3763
-0.9824
0.6061

-0.0167
-1.2578
1.2411

66.251 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

10.4716
6.4153
4.0562

-0.1687
-0.2927
0.1240

21.1799
12.8043
8.3755

-0.4872
-1.1217
0.6345

-0.1092
-1.3956
1.2865

66.251 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

10.5195
6.4647
4.0548

-0.2120
-0.3706
0.1586

21.4552
13.0046
8.4507

-0.5994
-1.2621
0.6627

-0.2021
-1.5374
1.3354

66.251 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

10.5807
6.5103
4.0703

-0.2613
-0.4893
0.2280

21.7415
13.2202
8.5213

-0.7122
-1.3865
0.6743

-0.2942
-1.6924
1.3982

66.251 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

10.6520
6.5447
4.1073

-0.3238
-0.6246
0.3008

22.0428
13.4496
8.5933

-0.7899
-1.5011
0.7112

-0.3832
-1.8760
1.4929

66.251 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

10.7385
6.5791
4.1594

-0.4052
-0.7622
0.3570

22.3651
13.6899
8.6752

-0.8003
-1.6172
0.8169

-0.4681
-2.0780
1.6098
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
66.251 293.238 Máx.

Mín.
Dif.

10.8502
6.6343
4.2159

-0.5040
-0.9019
0.3978

22.7194
13.9078
8.8116

-0.8075
-1.7153
0.9077

-0.5491
-2.2964
1.7472

66.251 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

10.9996
6.7294
4.2702

-0.5585
-1.0773
0.5187

23.1257
14.1059
9.0199

-0.8271
-1.7955
0.9684

-0.6265
-2.5254
1.8989

66.251 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

11.2124
6.8854
4.3270

-0.6422
-1.2943
0.6522

23.5676
14.3266
9.2410

-0.8570
-1.8559
0.9989

-0.7002
-2.7520
2.0518

66.251 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

11.6991
7.0566
4.6425

-0.9432
-1.8427
0.8995

24.0515
14.5876
9.4639

-0.8902
-1.8872
0.9969

-0.7669
-2.9436
2.1768

66.251 294.022 Máx.
Mín.
Dif.

11.6991
7.0566
4.6425

-1.1909
-2.2688
1.0779

24.0515
14.5876
9.4639

-0.8120
-1.7280
0.9160

-0.7864
-2.9759
2.1895

66.251 294.322 Máx.
Mín.
Dif.

2.7775
1.6333
1.1442

-1.7901
-3.4015
1.6114

5.4620
3.3021
2.1599

-0.7872
-1.6752
0.8880

-0.2680
-0.9254
0.6574

66.251 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

2.7775
1.6333
1.1442

-1.5291
-2.9371
1.4080

5.4620
3.3021
2.1599

-0.3001
-0.7430
0.4429

-0.2496
-0.8752
0.6255

66.251 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

2.4835
1.4953
0.9881

-0.9649
-1.9325
0.9676

5.6165
3.3957
2.2208

-0.0567
-0.2462
0.1895

-0.2635
-0.9281
0.6646

66.251 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

2.5852
1.5574
1.0278

-0.4477
-1.0012
0.5535

5.7816
3.4907
2.2909

0.0275
-0.0346
0.0620

-0.2732
-0.9726
0.6994

66.251 295.105 Máx.
Mín.
Dif.

2.5852
1.5574
1.0278

-0.2335
-0.6099
0.3764

5.7816
3.4907
2.2909

0.0643
0.0287
0.0355

-0.2769
-0.9870
0.7101

66.501 290.027 Máx.
Mín.
Dif.

13.4043
8.1218
5.2825

0.6267
-0.1581
0.7847

16.8671
9.9121
6.9550

0.0672
-0.0098
0.0769

0.6026
-1.2381
1.8407

66.501 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

13.4043
8.1218
5.2825

0.5129
-0.1973
0.7102

16.8671
9.9121
6.9550

0.1302
-0.2919
0.4221

0.5682
-1.2632
1.8314

66.501 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

13.4479
8.2497
5.1981

0.2187
-0.1938
0.4125

17.0128
9.9408
7.0720

0.1782
-0.5170
0.6952

0.4422
-1.2080
1.6502

66.501 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

13.3564
8.1339
5.2224

-0.1082
-0.1797
0.0715

17.1672
10.0378
7.1294

0.1542
-0.6279
0.7822

0.3033
-1.1449
1.4482

66.501 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

13.1561
8.1077
5.0484

-0.0542
-0.4410
0.3868

17.3296
10.1738
7.1558

0.0767
-0.6451
0.7218

0.1675
-1.0990
1.2665

66.501 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

12.9039
7.9499
4.9540

-0.0541
-0.5221
0.4680

17.4766
10.3373
7.1393

-0.0290
-0.6392
0.6102

0.0482
-1.1376
1.1858

66.501 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

12.8278
7.8744
4.9534

-0.0772
-0.4298
0.3527

17.6225
10.5149
7.1076

-0.1423
-0.6697
0.5274

-0.0605
-1.2700
1.2095

66.501 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

12.7838
7.7755
5.0083

-0.1162
-0.2948
0.1786

17.8621
10.6906
7.1715

-0.2564
-0.7720
0.5156

-0.1584
-1.4370
1.2786
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
66.501 291.988 Máx.

Mín.
Dif.

12.8742
7.9014
4.9728

-0.1555
-0.2630
0.1075

18.1207
10.8726
7.2482

-0.3633
-0.9240
0.5607

-0.2620
-1.5834
1.3215

66.501 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

12.9633
8.0139
4.9494

-0.1871
-0.3644
0.1773

18.3656
11.0717
7.2939

-0.4745
-1.0580
0.5835

-0.3660
-1.7398
1.3738

66.501 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

13.0464
8.0681
4.9783

-0.2164
-0.5088
0.2925

18.6141
11.2847
7.3294

-0.5913
-1.1615
0.5702

-0.4695
-1.9156
1.4460

66.501 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

13.1226
8.0798
5.0428

-0.2644
-0.6485
0.3841

18.8762
11.5076
7.3686

-0.6344
-1.2623
0.6279

-0.5664
-2.1137
1.5473

66.501 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

13.2184
8.0856
5.1327

-0.3392
-0.7688
0.4296

19.1590
11.7377
7.4213

-0.6152
-1.3644
0.7493

-0.6589
-2.3331
1.6742

66.501 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

13.3326
8.1161
5.2165

-0.4383
-0.8680
0.4297

19.4837
11.9073
7.5764

-0.5974
-1.4495
0.8520

-0.7458
-2.5731
1.8273

66.501 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

13.5035
8.2100
5.2936

-0.5163
-0.9685
0.4521

19.8446
12.0548
7.7898

-0.5988
-1.5221
0.9233

-0.8290
-2.8311
2.0021

66.501 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

13.7668
8.4138
5.3530

-0.5229
-1.1279
0.6050

20.2378
12.2403
7.9975

-0.6332
-1.5867
0.9535

-0.9083
-3.0973
2.1890

66.501 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

14.3760
8.6920
5.6840

-0.7846
-1.6344
0.8497

20.6808
12.4850
8.1958

-0.6991
-1.6410
0.9419

-0.9843
-3.3295
2.3452

66.501 294.022 Máx.
Mín.
Dif.

14.3760
8.6920
5.6840

-1.0306
-2.0496
1.0190

20.6808
12.4850
8.1958

-0.6457
-1.5048
0.8591

-1.0080
-3.3709
2.3629

66.501 294.322 Máx.
Mín.
Dif.

3.4570
2.0548
1.4022

-1.6090
-3.1101
1.5011

4.7169
2.8374
1.8796

-0.6273
-1.4570
0.8297

-0.3397
-1.0549
0.7151

66.501 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

3.4570
2.0548
1.4022

-1.3474
-2.6501
1.3027

4.7169
2.8374
1.8796

-0.1908
-0.6072
0.4164

-0.3141
-0.9967
0.6826

66.501 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

3.1805
1.9076
1.2729

-0.7865
-1.6715
0.8849

4.8636
2.9254
1.9382

0.0112
-0.1772
0.1884

-0.3241
-1.0561
0.7319

66.501 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

3.3784
2.0386
1.3398

-0.3031
-0.8155
0.5124

5.0148
3.0281
1.9867

0.0551
-0.0314
0.0865

-0.3286
-1.1032
0.7746

66.501 295.105 Máx.
Mín.
Dif.

3.3784
2.0386
1.3398

-0.1192
-0.4783
0.3591

5.0148
3.0281
1.9867

0.0636
0.0254
0.0382

-0.3314
-1.1196
0.7882

66.751 290.027 Máx.
Mín.
Dif.

15.8836
9.8098
6.0738

0.5014
-0.3612
0.8626

13.1717
7.4700
5.7017

0.1200
-0.0596
0.1796

0.6515
-1.3796
2.0311

66.751 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

15.8836
9.8098
6.0738

0.2197
-0.2523
0.4720

13.1717
7.4700
5.7017

0.3026
-0.3834
0.6860

0.6084
-1.4342
2.0427

66.751 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

16.1611
9.5322
6.6289

-0.0088
-0.3854
0.3767

13.2828
7.5432
5.7396

0.3929
-0.6346
1.0276

0.3973
-1.3298
1.7271
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
66.751 290.738 Máx.

Mín.
Dif.

16.0338
9.4862
6.5476

0.1903
-0.9373
1.1276

13.4564
7.6811
5.7753

0.3508
-0.7157
1.0665

0.2309
-1.2759
1.5068

66.751 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

15.8515
9.5359
6.3156

0.2751
-1.4472
1.7224

13.6638
7.8282
5.8357

0.2510
-0.7014
0.9524

0.0625
-1.2490
1.3115

66.751 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

15.2881
9.3978
5.8903

0.2573
-1.7383
1.9956

13.8775
8.0077
5.8698

0.1191
-0.5434
0.6624

-0.0670
-1.2943
1.2273

66.751 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

14.7994
8.6593
6.1401

0.1200
-1.1302
1.2502

13.9227
8.2172
5.7055

-0.0204
-0.3780
0.3576

-0.1955
-1.4404
1.2450

66.751 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

15.0558
9.0195
6.0363

-0.0317
-0.3728
0.3411

14.2470
8.3760
5.8710

-0.1299
-0.5431
0.4131

-0.2867
-1.6438
1.3572

66.751 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

15.3414
9.5098
5.8316

-0.0836
-0.3987
0.3150

14.4648
8.5555
5.9093

-0.2238
-0.7401
0.5163

-0.4098
-1.7821
1.3723

66.751 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

15.4475
9.5392
5.9083

-0.0778
-0.6392
0.5613

14.6505
8.7591
5.8915

-0.3354
-0.8503
0.5149

-0.5200
-1.9422
1.4222

66.751 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

15.5429
9.6067
5.9362

-0.0925
-0.8301
0.7376

14.8511
8.9671
5.8840

-0.4606
-0.9229
0.4623

-0.6377
-2.1276
1.4899

66.751 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

15.5744
9.6014
5.9730

-0.1389
-0.9668
0.8279

15.0761
9.1805
5.8956

-0.4652
-1.0045
0.5393

-0.7350
-2.3428
1.6078

66.751 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

15.6954
9.5749
6.1205

-0.2217
-1.0576
0.8359

15.3231
9.3842
5.9389

-0.4164
-1.0942
0.6777

-0.8375
-2.5768
1.7393

66.751 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

15.7789
9.5428
6.2361

-0.3348
-1.1234
0.7886

15.6156
9.5137
6.1019

-0.3645
-1.1615
0.7970

-0.9266
-2.8313
1.9048

66.751 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

15.9583
9.5957
6.3626

-0.4736
-1.1380
0.6644

15.9201
9.6159
6.3042

-0.3321
-1.2167
0.8846

-1.0172
-3.1086
2.0914

66.751 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

16.2135
9.7854
6.4282

-0.5873
-1.1072
0.5198

16.2420
9.7381
6.5038

-0.3495
-1.2676
0.9181

-1.0952
-3.4153
2.3201

66.751 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

16.9965
10.3060
6.6905

-0.6900
-1.4975
0.8076

16.6126
9.9425
6.6701

-0.4709
-1.3496
0.8787

-1.1788
-3.7024
2.5235

66.751 294.022 Máx.
Mín.
Dif.

16.9965
10.3060
6.6905

-0.8958
-1.8733
0.9776

16.6126
9.9425
6.6701

-0.4644
-1.2467
0.7823

-1.2042
-3.7393
2.5351

66.751 294.322 Máx.
Mín.
Dif.

4.1035
2.4902
1.6133

-1.4773
-2.7814
1.3041

3.8062
2.2695
1.5366

-0.4588
-1.2059
0.7471

-0.4065
-1.1696
0.7631

66.751 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

4.1035
2.4902
1.6133

-1.1780
-2.3010
1.1230

3.8062
2.2696
1.5366

-0.0611
-0.4508
0.3897

-0.3748
-1.1089
0.7341

66.751 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

3.9148
2.3017
1.6131

-0.5574
-1.3178
0.7604

3.9323
2.3436
1.5887

0.0928
-0.1508
0.2436

-0.3761
-1.1697
0.7937
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
66.751 294.988 Máx.

Mín.
Dif.

4.3101
2.5928
1.7173

-0.0949
-0.5622
0.4673

4.0435
2.4249
1.6185

0.0855
-0.0389
0.1244

-0.3696
-1.2133
0.8437

66.751 295.105 Máx.
Mín.
Dif.

4.3101
2.5928
1.7173

0.0463
-0.3204
0.3667

4.0435
2.4249
1.6185

0.0550
0.0177
0.0373

-0.3696
-1.2300
0.8604

67.001 290.027 Máx.
Mín.
Dif.

19.2611
10.5297
8.7314

1.1869
-2.2325
3.4193

8.8494
4.6192
4.2302

0.5646
-0.5722
1.1369

0.7150
-1.5610
2.2760

67.001 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

19.2611
10.5297
8.7314

1.7327
-3.6026
5.3353

8.8494
4.6192
4.2302

0.6054
-0.5991
1.2045

0.8541
-1.9467
2.8008

67.001 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

18.7822
10.7511
8.0310

2.3610
-5.1164
7.4773

8.7977
4.8018
3.9958

0.6727
-0.7300
1.4027

0.4430
-1.7048
2.1477

67.001 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

18.9617
10.9590
8.0027

2.3468
-5.6274
7.9742

9.0426
4.9822
4.0603

0.5560
-0.7776
1.3336

0.3190
-1.7759
2.0949

67.001 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

18.8159
10.8946
7.9212

2.3184
-6.4255
8.7439

9.2566
5.1027
4.1539

0.4580
-0.7754
1.2335

0.0672
-1.7642
1.8313

67.001 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

18.8900
11.1847
7.7053

2.2968
-8.0966
10.3935

9.7616
5.2710
4.4906

0.2971
-0.6985
0.9955

-0.0248
-1.8468
1.8220

67.001 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

14.9918
5.6554
9.3363

1.4003
-5.3633
6.7636

9.8051
5.5342
4.2708

0.2076
0.0491
0.1586

-0.2813
-1.8455
1.5641

67.001 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

17.7385
10.8504
6.8881

0.5824
-1.9193
2.5018

10.1591
5.6536
4.5055

0.0174
-0.4322
0.4495

-0.3388
-1.9774
1.6386

67.001 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

18.1064
10.9808
7.1257

0.6023
-2.7686
3.3710

10.1536
5.8586
4.2950

-0.0600
-0.5881
0.5281

-0.5319
-2.0646
1.5326

67.001 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

17.9805
11.0471
6.9334

0.5808
-3.1458
3.7266

10.2951
6.0839
4.2112

-0.1919
-0.6277
0.4358

-0.6124
-2.2567
1.6444

67.001 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

18.0607
11.1516
6.9091

0.4615
-3.2389
3.7004

10.4326
6.2681
4.1645

-0.3246
-0.6597
0.3350

-0.7809
-2.4535
1.6726

67.001 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

18.0420
11.0459
6.9960

0.3025
-3.2409
3.5434

10.6538
6.4786
4.1751

-0.2749
-0.7322
0.4572

-0.8494
-2.6985
1.8490

67.001 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

18.1985
11.0501
7.1484

0.1272
-3.2951
3.4223

10.8586
6.6391
4.2195

-0.2131
-0.8092
0.5960

-0.9964
-2.9409
1.9445

67.001 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

18.2601
10.9118
7.3483

-0.0767
-3.3567
3.2800

11.1394
6.7682
4.3713

-0.1273
-0.8694
0.7422

-1.0697
-3.2047
2.1350

67.001 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

18.4131
10.8870
7.5261

-0.3329
-3.3307
2.9978

11.3702
6.8274
4.5429

-0.0448
-0.9041
0.8594

-1.1955
-3.4761
2.2806

67.001 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

18.5054
10.7863
7.7192

-0.6339
-3.0240
2.3902

11.6287
6.8777
4.7510

0.0144
-0.9234
0.9378

-1.2550
-3.8104
2.5553

Esfuerzos en nudos de losas y reticulares
Vestuarios Caseta El Palmar Fecha: 01/09/23

Página 178

Código Seguro De Verificación Y0D7tAAW5hkuSYxsSfjlIA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Javier Hernández Castillo Firmado 04/10/2023 12:44:04

Observaciones Página 212/229

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/Y0D7tAAW5hkuSYxsSfjlIA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/Y0D7tAAW5hkuSYxsSfjlIA==


Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
67.001 293.988 Máx.

Mín.
Dif.

19.2206
11.5559
7.6646

-1.0559
-2.6898
1.6338

11.8410
6.9359
4.9050

-0.1573
-0.9870
0.8298

-1.3559
-4.1768
2.8209

67.001 294.023 Máx.
Mín.
Dif.

19.2206
11.5559
7.6646

-1.3059
-2.5893
1.2834

11.8410
6.9359
4.9050

-0.2657
-0.9562
0.6905

-1.3588
-4.0864
2.7276

67.001 294.323 Máx.
Mín.
Dif.

4.6477
2.6813
1.9664

-1.3075
-2.9627
1.6553

2.7434
1.6198
1.1236

-0.3529
-0.9737
0.6208

-0.4631
-1.2637
0.8006

67.001 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

4.6477
2.6813
1.9664

-1.0898
-2.3077
1.2178

2.7434
1.6198
1.1236

0.0966
-0.3239
0.4204

-0.4352
-1.2430
0.8078

67.001 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

4.7225
2.6382
2.0843

-0.5780
-1.1871
0.6090

2.8337
1.6722
1.1615

0.1774
-0.1605
0.3380

-0.4158
-1.2733
0.8575

67.001 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

5.3269
3.1350
2.1919

-0.0251
-0.4970
0.4719

2.8266
1.6691
1.1575

0.1257
-0.0615
0.1872

-0.3878
-1.2891
0.9013

67.001 295.105 Máx.
Mín.
Dif.

5.3269
3.1350
2.1919

0.1709
-0.3347
0.5056

2.8266
1.6691
1.1575

0.0448
0.0072
0.0376

-0.3751
-1.2766
0.9015

67.210 290.238 Máx.
Mín.
Dif.

21.3070
10.6557
10.6513

1.7326
-3.6026
5.3353

4.3988
2.2267
2.1721

0.6054
-0.5991
1.2045

1.5949
-3.2298
4.8247

67.218 290.488 Máx.
Mín.
Dif.

20.0104
11.3746
8.6358

2.3609
-5.1163
7.4773

4.3800
2.2174
2.1626

0.6727
-0.7300
1.4027

0.8054
-2.6869
3.4923

67.226 290.738 Máx.
Mín.
Dif.

20.5215
11.7669
8.7547

2.3468
-5.6274
7.9741

4.3879
2.2556
2.1323

0.5560
-0.7776
1.3336

0.8512
-3.0196
3.8708

67.234 290.988 Máx.
Mín.
Dif.

20.3585
11.5434
8.8150

2.3184
-6.4255
8.7439

4.4561
2.3266
2.1295

0.4580
-0.7754
1.2335

0.3860
-2.8809
3.2669

67.242 291.238 Máx.
Mín.
Dif.

21.3382
11.9979
9.3403

2.2965
-8.0963
10.3927

4.6626
2.3041
2.3586

0.2970
-0.6984
0.9954

0.4713
-3.2144
3.6857

67.249 291.488 Máx.
Mín.
Dif.

14.8777
2.5328

12.3449

1.4003
-5.3633
6.7636

6.9652
2.1395
4.8257

0.2076
0.0491
0.1586

-0.1733
-2.6970
2.5238

67.251 291.539 Máx.
Mín.
Dif.

20.8900
12.7388
8.1512

6.6695
-20.7117
27.3812

2.8295
1.4034
1.4261

0.7360
-2.6669
3.4029

-0.6705
-1.4685
0.7980

67.251 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

20.8900
12.7388
8.1512

6.3021
-21.2450
27.5471

2.8295
1.4034
1.4261

0.2221
-0.7268
0.9488

0.0743
-3.2213
3.2956

67.251 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

20.0092
12.3595
7.6497

5.7825
-21.1413
26.9238

4.9919
2.8101
2.1819

0.1232
-0.3382
0.4615

-0.4307
-3.3307
2.9000

67.251 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

20.8778
12.6123
8.2655

4.8654
-20.5509
25.4163

5.3280
3.0420
2.2861

-0.0913
-0.4114
0.3201

-0.2743
-3.7127
3.4383

67.251 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

20.1204
11.9229
8.1974

3.8856
-20.0327
23.9183

5.3163
3.1526
2.1637

-0.1441
-0.3171
0.1730

-0.7906
-3.7687
2.9781
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
67.251 292.738 Máx.

Mín.
Dif.

20.9164
12.1874
8.7290

2.7953
-19.2675
22.0628

5.6507
3.3967
2.2540

-0.0737
-0.4966
0.4229

-0.6689
-4.1206
3.4517

67.251 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

20.3034
12.0718
8.2315

1.9536
-18.8768
20.8305

5.7330
3.4513
2.2816

-0.0004
-0.4665
0.4661

-1.1001
-4.3190
3.2188

67.251 293.238 Máx.
Mín.
Dif.

21.2242
12.1020
9.1223

1.0975
-18.9441
20.0415

6.0776
3.6956
2.3820

0.0720
-0.6665
0.7385

-1.0399
-4.6258
3.5859

67.251 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

20.6271
11.7390
8.8881

0.0909
-19.0573
19.1482

6.1686
3.7116
2.4570

0.2360
-0.6594
0.8954

-1.4058
-4.8434
3.4376

67.251 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

21.3087
11.6369
9.6718

-0.9477
-19.1234
18.1757

6.4994
3.8425
2.6569

0.3849
-0.8048
1.1897

-1.3676
-5.2129
3.8453

67.251 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

20.5378
10.8733
9.6646

-2.3594
-18.2069
15.8475

6.4465
3.5822
2.8643

0.5000
-0.7100
1.2100

-1.6452
-5.6523
4.0071

67.251 294.023 Máx.
Mín.
Dif.

20.5378
10.8733
9.6646

-2.9676
-16.9879
14.0203

6.4465
3.5822
2.8643

0.7868
-0.5643
1.3511

-1.4888
-4.4329
2.9441

67.251 294.323 Máx.
Mín.
Dif.

5.2875
2.6263
2.6612

-1.5892
-7.6241
6.0349

1.6212
0.9505
0.6706

-0.5328
-1.2232
0.6904

-0.4954
-1.3589
0.8636

67.251 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

5.2875
2.6263
2.6612

-1.6566
-7.2059
5.5493

1.6212
0.9505
0.6706

0.2584
-0.2807
0.5392

-0.5720
-1.7992
1.2272

67.251 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

5.6463
2.7908
2.8555

-1.7879
-6.3735
4.5856

1.5852
0.9544
0.6308

0.2114
-0.2333
0.4447

-0.5146
-1.6872
1.1726

67.251 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

5.5498
2.8285
2.7213

-1.6226
-4.8151
3.1924

1.3824
0.8009
0.5815

0.2037
-0.0973
0.3010

-0.4475
-1.5793
1.1319

67.251 295.105 Máx.
Mín.
Dif.

5.5498
2.8285
2.7213

-1.3940
-3.6709
2.2769

1.3824
0.8009
0.5815

0.3954
0.0892
0.3062

-0.3219
-1.1510
0.8291

67.257 291.738 Máx.
Mín.
Dif.

22.4261
13.5861
8.8400

6.3037
-21.2466
27.5503

0.2231
0.1080
0.1150

0.2221
-0.7268
0.9490

1.8174
-7.8158
9.6332

67.265 291.988 Máx.
Mín.
Dif.

20.6878
12.2722
8.4156

5.7683
-21.1272
26.8955

4.5190
2.5633
1.9557

0.1230
-0.3380
0.4610

0.2925
-7.0655
7.3581

67.273 292.238 Máx.
Mín.
Dif.

22.5625
13.2219
9.3406

4.8654
-20.5509
25.4163

4.7794
2.6950
2.0844

-0.0913
-0.4114
0.3201

1.0886
-8.0068
9.0954

67.281 292.488 Máx.
Mín.
Dif.

20.9384
11.8604
9.0779

3.8856
-20.0327
23.9183

4.5411
2.6751
1.8661

-0.1441
-0.3171
0.1730

-0.4506
-7.4679
7.0173

67.288 292.738 Máx.
Mín.
Dif.

22.5433
12.6384
9.9049

2.7953
-19.2675
22.0628

4.7398
2.8252
1.9146

-0.0737
-0.4966
0.4229

0.1993
-8.1110
8.3103

67.296 292.988 Máx.
Mín.
Dif.

21.1464
12.3599
8.7865

1.9536
-18.8768
20.8305

4.6268
2.7540
1.8728

-0.0004
-0.4665
0.4661

-1.0511
-8.0112
6.9602
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Coord. X Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY
67.304 293.238 Máx.

Mín.
Dif.

22.9221
12.6211
10.3010

1.0975
-18.9441
20.0415

4.8158
2.8875
1.9282

0.0720
-0.6665
0.7385

-0.5854
-8.5586
7.9732

67.312 293.488 Máx.
Mín.
Dif.

21.6023
11.9544
9.6480

0.1535
-19.0573
19.2108

4.6946
2.8468
1.8478

0.2413
-0.6647
0.9060

-1.6402
-8.4565
6.8164

67.320 293.738 Máx.
Mín.
Dif.

23.0051
12.1103
10.8948

-0.9356
-19.1234
18.1878

4.8266
2.9037
1.9229

0.3864
-0.8062
1.1926

-1.3291
-9.0519
7.7228

67.328 293.988 Máx.
Mín.
Dif.

20.8743
9.8739

11.0003

-2.3591
-18.2069
15.8478

4.6290
2.5663
2.0627

0.5001
-0.7100
1.2101

-2.1797
-9.4553
7.2756

67.343 294.488 Máx.
Mín.
Dif.

5.7006
2.5648
3.1358

-1.6566
-7.2059
5.5493

1.2017
0.5996
0.6020

0.2584
-0.2807
0.5392

-0.8840
-3.2314
2.3474

67.351 294.738 Máx.
Mín.
Dif.

6.1375
2.7930
3.3445

-1.7879
-6.3735
4.5856

1.0567
0.5602
0.4965

0.2114
-0.2333
0.4447

-0.8036
-2.9450
2.1414

67.359 294.988 Máx.
Mín.
Dif.

5.2640
2.2787
2.9853

-1.6228
-4.8151
3.1922

0.8507
0.4943
0.3564

0.2036
-0.0972
0.3008

-0.7006
-2.6280
1.9273
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ACCIÓN DEL VIENTO
Norma utilizada: CTE DB SE-AE
Código Técnico de la Edificación. Documento Básico Seguridad Estructural - Acciones en la
Edificación.
Método de cálculo: Procedimiento analítico (CTE DB SE-AE, 3.3)

1.1. Datos generales
Se considera acción de viento en dirección X
Se considera acción de viento en dirección Y
Datos del emplazamiento

Zona eólica (CTE DB SE-AE, Figura D.1): A
Vb: Velocidad básica (CTE DB SE-AE, Figura D.1)  Vb : 26.0 m/s

Grado de aspereza (CTE DB SE-AE, 3.3.3)
Viento a 0°: IV
Viento a 90°: IV
Viento a 180°: IV
Viento a 270°: IV

Anchos de banda
Anchos de banda son las longitudes de la fachada expuesta en dirección perpendicular a la acción del
viento.

Planta Ancho X (m) Ancho Y (m)
Planta baja 34.04 6.15

Coeficientes aplicados a la acción de viento
+X: 1.00	-X: 1.00
+Y: 0.30	-Y: 0.70

1.2. Presión dinámica
La presión qp, evaluada a la altura 'z', se calcula mediante la siguiente expresión:

Parámetros necesarios para la obtención de la presión dinámica
qb: Valor básico de la presión dinámica del viento (CTE DB SE-AE, D.1 (1))  qb : 0.42 kN/m²
ce (z): Coeficiente de exposición (CTE DB SE-AE, D.2)

1.2.1. Coeficiente de exposición

ce (z): Coeficiente de exposición (CTE DB SE-AE, D.2)

Justificación de la acción del viento
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Parámetros del terreno (CTE DB SE-AE, Tabla D.2)
Dirección Viento a 0° Viento a 90° Viento a 180° Viento a 270°
Exposición IV IV IV IV
k 0.220 0.220 0.220 0.220
L (m) 0.300 0.300 0.300 0.300
Z (m) 5.00 5.00 5.00 5.00

Coeficiente de exposición (CTE DB SE-AE, D.2)
ce (z)

Planta Viento a 0° Viento a 90° Viento a 180° Viento a 270°
Planta baja 1.34 1.34 1.34 1.34

1.2.2. Presión dinámica por planta

Presión dinámica qp por planta (CTE DB SE-AE, 3.3.2)
qp(z) (kN/m²)

Planta Viento a 0° Viento a 90° Viento a 180° Viento a 270°
Planta baja 0.56 0.56 0.56 0.56

1.3. Presión de diseño
Las presiones de diseño para el sistema principal resistente a la fuerza del viento se deben determinar
mediante la siguiente expresión:

(CTE DB SE-AE, 3.3.2)

Donde:
qp(z): Presión correspondiente a la velocidad pico evaluada a la altura 'z' 
Cp: Coeficiente eólico de presión 
Cs: Coeficiente eólico de succión 

1.3.1. Coeficientes de presión

Dirección X [0°- 180°]
Cp: Coeficiente eólico de presión (CTE DB SE-AE, 3.3.4)  Cp : 0.70
Cs: Coeficiente eólico de succión (CTE DB SE-AE, 3.3.4)  Cs : -0.30

h/d: Relación  h/d : 0.08
h: Altura de la estructura  h : 2.70 m
d: Profundidad de la estructura (longitud paralela a la dirección del
viento)  d : 34.04 m

Dirección Y [90°- 270°]
Cp: Coeficiente eólico de presión (CTE DB SE-AE, 3.3.4)  Cp : 0.70
Cs: Coeficiente eólico de succión (CTE DB SE-AE, 3.3.4)  Cs : -0.38

h/d: Relación  h/d : 0.44
h: Altura de la estructura  h : 2.70 m
d: Profundidad de la estructura (longitud paralela a la dirección del
viento)  d : 6.15 m

1.3.2. Presión de diseño por planta

Presión de diseño, w (CTE DB SE-AE, 3.3.2)
w (kN/m²)

Planta Viento a 0° Viento a 90° Viento a 180° Viento a 270°
Planta baja 0.56 0.60 0.56 0.60
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1.4. Cargas de viento por planta
Las cargas de viento para el diseño del sistema principal resistente a la fuerza del viento se deben
determinar mediante la siguiente expresión:

Donde:
Fi: Carga de viento que actúa en la planta 'i'
wi: Presión de diseño en la planta 'i'
Ai: Área de la planta 'i' sobre la que actúa la presión de diseño del viento

bi: Anchura de banda de la planta 'i' perpendicular a la dirección de análisis
hi: Altura de la planta 'i'

c: Coeficiente aplicado a la acción de viento

Viento a 0° (+X)
Planta w (kN/m²) b (m) h (m) F (kN)
Planta baja 0.56 6.15 1.35 4.660

Viento a 90° (-Y)
Planta w (kN/m²) b (m) h (m) F (kN)
Planta baja 0.60 34.04 1.35 -19.419

Viento a 180° (-X)
Planta w (kN/m²) b (m) h (m) F (kN)
Planta baja 0.56 6.15 1.35 -4.660

Viento a 270° (+Y)
Planta w (kN/m²) b (m) h (m) F (kN)
Planta baja 0.60 34.04 1.35 8.322

Justificación de la acción del viento
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SISMO

Norma utilizada: NCSE-02
Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02

Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2)

1.1. Datos generales de sismo
Caracterización del emplazamiento
ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  ab : 0.060 g
K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  K : 1.10
Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo II

Sistema estructural
Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja
Ω: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)  Ω : 6.00 %

Tipo de construcción (NCSE-02, 2.2): Construcciones de importancia normal

Parámetros de cálculo
Número de modos de vibración que intervienen en el análisis: Según norma
Grados de libertad que intervienen en el análisis: No se han considerado las plantas
bajo rasante en el modelo dinámico
Fracción de sobrecarga de uso  : 0.00
Fracción de sobrecarga de nieve  : 0.00

Efectos de la componente sísmica vertical
No se consideran

No se realiza análisis de los efectos de 2º orden

Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Ninguno

Direcciones de análisis
Acción sísmica según X
Acción sísmica según Y

Eje X

Eje
 Y

Proyección en planta de la obra

Justificación de la acción sísmica
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1.2. Espectro de cálculo

1.2.1. Espectro elástico de aceleraciones

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

0.16

Coef.Amplificación (g)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Periodo (s)

Coef.Amplificación:

Donde:

es el espectro normalizado de respuesta elástica.

El valor máximo de las ordenadas espectrales es 0.145 g.

NCSE-02 (2.2, 2.3 y 2.4)

Parámetros necesarios para la definición del espectro

ac: Aceleración sísmica de cálculo (NCSE-02, 2.2)  ac : 0.062 g

ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  ab : 0.060 g
ρ: Coeficiente adimensional de riesgo  ρ : 1.00

Tipo de construcción: Construcciones de importancia normal
S: Coeficiente de amplificación del terreno (NCSE-02, 2.2)  S : 1.04

C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)  C : 1.30
Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo II

ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  ab : 0.060 g
ρ: Coeficiente adimensional de riesgo  ρ : 1.00

ν: Coeficiente dependiente del amortiguamiento (NCSE-02, 2.5)  ν : 0.93

Ω: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)  Ω : 6.00 %
TA: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3)  TA : 0.14 s

K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  K : 1.10
C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)  C : 1.30

Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo II

TB: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3)  TB : 0.57 s

Justificación de la acción sísmica
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K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  K : 1.10
C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)  C : 1.30

Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo II

1.2.2. Espectro de diseño de aceleraciones

El espectro de diseño sísmico se obtiene reduciendo el espectro elástico por el
coeficiente (µ) correspondiente a cada dirección de análisis.

β: Coeficiente de respuesta  β : 0.46

ν: Coeficiente dependiente del amortiguamiento (NCSE-02, 2.5)  ν : 0.93

Ω: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)  Ω : 6.00 %
µ: Coeficiente de comportamiento por ductilidad (NCSE-02, 3.7.3.1)  µ : 2.00

Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja
ac: Aceleración sísmica de cálculo (NCSE-02, 2.2)  ac : 0.062 g
K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  K : 1.10
C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)  C : 1.30
TA: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3)  TA : 0.14 s
TB: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3)  TB : 0.57 s

NCSE-02 (3.6.2.2)

Justificación de la acción sísmica
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0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

Coef.Amplificación (g)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Periodo (s)

1.3. Coeficientes de participación

Modo T Lx Ly Lgz Mx My Hipótesis X(1) Hipótesis Y(1)

Modo 1 4.151 0.9959 0.0152 0.0893 99.97 % 0.02 %
R = 2
A = 0.098 m/s²
D = 42.7839 mm

R = 2
A = 0.098 m/s²
D = 42.7839 mm

Modo 2 0.378 0.0013 0.0023 1 0 % 0 %
R = 2
A = 0.711 m/s²
D = 2.57754 mm

R = 2
A = 0.711 m/s²
D = 2.57754 mm

Modo 3 0.373 1.9423 112.447 1 0 % 0 %
R = 2
A = 0.711 m/s²
D = 2.51353 mm

R = 2
A = 0.711 m/s²
D = 2.51353 mm

Modo 4 0.069 0.0153 0.9993 0.0345 0.03 % 99.82 %
R = 2
A = 0.66 m/s²
D = 0.08076 mm

R = 2
A = 0.66 m/s²
D = 0.08076 mm

Total 100 % 99.84 %

T: Periodo de vibración en segundos.
Lx, Ly: Coeficientes de participación normalizados en cada dirección del análisis.
Lgz: Coeficiente de participación normalizado correspondiente al grado de libertad rotacional.
Mx, My: Porcentaje de masa desplazada por cada modo en cada dirección del análisis.
R: Relación entre la aceleración de cálculo usando la ductilidad asignada a la estructura y la aceleración de
cálculo obtenida sin ductilidad.
A: Aceleración de cálculo, incluyendo la ductilidad.
D: Coeficiente del modo. Equivale al desplazamiento máximo del grado de libertad dinámico.

Representación de los periodos modales
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(0.069, 0.067)

(4.151, 0.010)

Se representa el rango de periodos abarcado por los modos estudiados, con indicación de los modos en los
que se desplaza más del 30% de la masa:

Hipótesis Sismo 1
Hipótesis

modal
T

(s)
A

(g)
Modo 1 4.151 0.010
Modo 4 0.069 0.067

1.4. Centro de masas, centro de rigidez y excentricidades de cada planta

Planta c.d.m.
(m)

c.d.r.
(m)

eX

(m)
eY

(m)
Planta baja (50.22, 292.30) (50.16, 292.19) 0.06 0.12

c.d.m.: Coordenadas del centro de masas de la planta (X,Y)
c.d.r.: Coordenadas del centro de rigidez de la planta (X,Y)
eX: Excentricidad del centro de masas respecto al centro de rigidez (X)
eY: Excentricidad del centro de masas respecto al centro de rigidez (Y)

Representación gráfica del centro de masas y del centro de rigidez por planta

Eje X

Eje
 Y

c.d.m.c.d.r.

Planta baja

Justificación de la acción sísmica
Vestuarios Caseta El Palmar Fecha: 01/09/23
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1.5. Cortante sísmico combinado por planta
El valor máximo del cortante por planta en una hipótesis sísmica dada se obtiene mediante la Combinación
Cuadrática Completa (CQC) de los correspondientes cortantes modales.
Si la obra tiene vigas con vinculación exterior o estructuras 3D integradas, los esfuerzos de dichos
elementos no se muestran en el siguiente listado.

1.5.1. Cortante sísmico combinado y fuerza sísmica equivalente por planta
Los valores que se muestran en las siguientes tablas no están ajustados por el factor de modificación
calculado en el apartado 'Corrección por cortante basal'.
Hipótesis sísmica: Sismo X1

Planta QX

(kN)
Feq,X

(kN)
QY

(kN)
Feq,Y

(kN)
Planta baja 12.922 12.922 1.465 1.465

Hipótesis sísmica: Sismo Y1

Planta QX

(kN)
Feq,X

(kN)
QY

(kN)
Feq,Y

(kN)
Planta baja 1.482 1.482 94.840 94.840

Justificación de la acción sísmica
Vestuarios Caseta El Palmar Fecha: 01/09/23
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1. VIGAS

1.1. Planta baja
La definición del armado del pórtico Pórtico 3 no es correcta.

Vigas
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (CÓDIGO ESTRUCTURAL)

Estado
Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Disp.sl T,Disp.st Disp. S. Cap. S

B0 - B1 Cumple '0.000 m'
Cumple

'5.141 m'
η = 30.0

'5.141 m'
η = 23.8

'B1'
η = 49.9

'B1'
η = 31.6 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) Cumple CUMPLE

η = 49.9

B1 - B2 Cumple '0.000 m'
Cumple

'0.158 m'
η = 25.1

'0.158 m'
η = 19.1

'B1'
η = 50.9

'B1'
η = 32.2 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) Cumple CUMPLE

η = 50.9

B2 - B3 Cumple '0.000 m'
Cumple

'5.282 m'
η = 21.2

'5.282 m'
η = 16.3

'B3'
η = 51.3

'B3'
η = 32.6 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) Cumple CUMPLE

η = 51.3

B3 - B4 Cumple '0.000 m'
Cumple

'5.298 m'
η = 22.6

'5.298 m'
η = 18.6

'B3'
η = 49.7

'B3'
η = 31.6 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) Cumple CUMPLE

η = 49.7

B4 - B5 Cumple '0.000 m'
Cumple

'5.302 m'
η = 25.3

'5.302 m'
η = 21.0

'B5'
η = 52.9

'B5'
η = 35.3 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) Cumple CUMPLE

η = 52.9

B5 - B6 Cumple '0.000 m'
Cumple

'0.158 m'
η = 25.0

'0.158 m'
η = 21.5

'B5'
η = 53.8

'B5'
η = 36.0 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) Cumple CUMPLE

η = 53.8

B7 - B8 Cumple '0.000 m'
Cumple

'5.007 m'
η = 58.5

'5.007 m'
η = 41.1

'B8'
η = 67.1

'B8'
η = 41.5 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) Cumple CUMPLE

η = 67.1

B8 - B9 Cumple '0.000 m'
Cumple

'0.158 m'
η = 52.2

'0.158 m'
η = 36.1

'B9'
η = 70.8

'B8'
η = 42.1 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) Cumple CUMPLE

η = 70.8

B9 - B10 Cumple '0.000 m'
Cumple

'5.279 m'
η = 52.8

'5.279 m'
η = 34.9

'B9'
η = 70.8

'B9'
η = 40.6

'0.000 m'
η = 4.4 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(4) '0.000 m'

η = 15.9 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) Cumple CUMPLE
η = 70.8

B10 - B11 Cumple '0.000 m'
Cumple

'5.287 m'
η = 50.2

'5.287 m'
η = 34.7

'B11'
η = 69.1

'B11'
η = 41.1 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) Cumple CUMPLE

η = 69.1

B11 - B12 Cumple '0.000 m'
Cumple

'5.308 m'
η = 60.7

'5.308 m'
η = 42.1

'B12'
η = 73.8

'B12'
η = 44.8 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) Cumple CUMPLE

η = 73.8

B12 - B13 Cumple '0.000 m'
Cumple

'0.158 m'
η = 56.8

'0.158 m'
η = 40.1

'B12'
η = 73.3

'B12'
η = 44.5

'0.000 m'
η = 5.6 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(4) '0.000 m'

η = 19.4 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) Cumple CUMPLE
η = 73.3

Notación:
Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas)
Q S.: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones sísmicas)
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas)
N,M S.: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones sísmicas)
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua.
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma.
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales.
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X.
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma.
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma.
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal.
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal.
Disp. S.: Criterios de diseño por sismo
Cap. S: Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.
x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales.
(3) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona y ductilidad de diseño de la estructura, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
(4) No hay interacción entre torsión y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (CÓDIGO ESTRUCTURAL)

Estado
Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. σsr Vfis

B0 - B1 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B1 - B2 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B2 - B3 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B3 - B4 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B4 - B5 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B5 - B6 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE

B7 - B8 x: 5.165 m
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) x: 5.165 m

Cumple Cumple CUMPLE

B8 - B9 x: 0 m
Cumple N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) x: 0 m

Cumple Cumple CUMPLE

B9 - B10 x: 0 m
Cumple N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) x: 0 m

Cumple Cumple CUMPLE

B10 - B11 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE

B11 - B12 x: 5.466 m
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) x: 5.466 m

Cumple Cumple CUMPLE

B12 - B13 x: 0 m
Cumple N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) x: 0 m

Cumple Cumple CUMPLE

Comprobaciones E.L.U.
Vestuarios Caseta El Palmar Fecha: 01/09/23
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Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (CÓDIGO ESTRUCTURAL)

Estado
Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. σsr Vfis

Notación:
Wk,C,sup.: Cálculo del ancho de fisura: Cara superior
Wk,C,Lat.Der.: Cálculo del ancho de fisura: Cara lateral derecha
Wk,C,inf.: Cálculo del ancho de fisura: Cara inferior
Wk,C,Lat.Izq.: Cálculo del ancho de fisura: Cara lateral izquierda
σsr: Área mínima de armadura
Vfis: Fisuración debida a tensiones tangenciales de cortante
x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay ninguna armadura traccionada.

Comprobaciones de flecha

Vigas

A plazo infinito
(Cuasipermanente)

fT,max ≤ fT,lim

fT,lim= L/250

Activa
(Cuasipermanente)

fA,max ≤ fA,lim

fA,lim= L/500

Estado

B0 - B1 fT,max: 3.63 mm
fT,lim: 21.20 mm

fA,max: 1.86 mm
fA,lim: 10.60 mm CUMPLE

B1 - B2 fT,max: 1.03 mm
fT,lim: 18.89 mm

fA,max: 0.51 mm
fA,lim: 9.41 mm CUMPLE

B2 - B3 fT,max: 1.61 mm
fT,lim: 21.76 mm

fA,max: 0.80 mm
fA,lim: 10.88 mm CUMPLE

B3 - B4 fT,max: 1.66 mm
fT,lim: 21.83 mm

fA,max: 0.83 mm
fA,lim: 10.91 mm CUMPLE

B4 - B5 fT,max: 0.86 mm
fT,lim: 16.74 mm

fA,max: 0.43 mm
fA,lim: 8.27 mm CUMPLE

B5 - B6 fT,max: 4.52 mm
fT,lim: 21.88 mm

fA,max: 2.42 mm
fA,lim: 10.94 mm CUMPLE

B7 - B8 fT,max: 4.64 mm
fT,lim: 20.66 mm

fA,max: 2.74 mm
fA,lim: 10.33 mm CUMPLE

B8 - B9 fT,max: 2.02 mm
fT,lim: 20.07 mm

fA,max: 1.30 mm
fA,lim: 10.06 mm CUMPLE

B9 - B10 fT,max: 2.82 mm
fT,lim: 21.75 mm

fA,max: 1.83 mm
fA,lim: 10.87 mm CUMPLE

B10 - B11 fT,max: 2.86 mm
fT,lim: 21.78 mm

fA,max: 1.82 mm
fA,lim: 10.89 mm CUMPLE

B11 - B12 fT,max: 1.79 mm
fT,lim: 18.62 mm

fA,max: 1.12 mm
fA,lim: 9.34 mm CUMPLE

B12 - B13 fT,max: 6.53 mm
fT,lim: 22.41 mm

fA,max: 3.57 mm
fA,lim: 11.20 mm CUMPLE

Comprobaciones E.L.U.
Vestuarios Caseta El Palmar Fecha: 01/09/23
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